
 
 

   

 

 
 2026 אפריל 16

 תשפ"ו  ניסן  טכ" 
#2849902 

 542/2025 'מס פומבי מכרזנושא: 

 לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה, של תחנות השנאה )תחנות משנה(    542/2025מכרז פומבי מס' 

 של רשת המטרו בגוש דן של חברת נת"ע M1בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו 

 , פרסום מסמכי הליך מעודכניםוהבהרות יזומות מענה לשאלות הבהרה - 4 הודעת הבהרה מס'

לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה, של תחנות השנאה   542/2025פומבי מס'  מכרז    מסמכי פרסום  ל   בהמשך .1

"( המכרז )להלן: "  של רשת המטרו בגוש דן של חברת נת"ע  M1)תחנות משנה( בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו  

"( להודיע  החברה" וגם "ע"נת)להלן: "  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע  באתר החברה, מתכבדת  

 כדלקמן: 

   - במסגרת הודעת הבהרה זו מתפרסמות בזאת למציעים

 .  נספח א'המצ"ב כ  הבהרה יזומות ותשובות ועדת המכרזים לשאלות הבהרה, כמפורט בטבלההודעות  .1.1

 :בגדר הודעת הבהרה זו מצורפים .1.2

מסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה, כאשר השינויים הנובעים מהבהרה זו מוטמעים במסמך בשינויי   .1.2.1

 ;נספח ב'מהדורה כ 

טפסים למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה, כאשר השינויים הנובעים מהבהרה זו מוטמעים במסמך   .1.2.2

 ;'גנספח בשינויי מהדורה כ

 ;'דנספח הסכם התקשרות, כאשר השינויים הנובעים מהבהרה זו מוטמעים במסמך בשינויי מהדורה כ .1.2.3

מהדורה  .1.2.4 בשינויי  במסמך  מוטמעים  זו  מהבהרה  הנובעים  השינויים  כאשר  התקשרות,  להסכם    נספחים 

 .'הנספח כ

אדום  10טופס   .1.2.5 בצבע  במסמך  מסומנים  זו  מהבהרה  הנובעים  השינויים  כאשר  הכמויות[,  כתב  ]קובץ  א' 

 .'ונספח כ

 .'זנספח  קובץ אבני דרך מעודכן, כאשר השינויים הנובעים מהבהרה זו מסומנים במסמך בצבע אדום כ .1.2.6

מיוחדים .1.2.7 תנאים  ההתקשרות  מסמך  במסמך  להסכם  מוטמעים  זו  מהבהרה  הנובעים  השינויים  כאשר   ,

 . 'חנספח בשינויי מהדורה כ

 סט מסמכים נקי לצורך הגשת הצעות יועלה לאתר נת"ע ויחליף את המסמכים הקודמים לו.   .1.2.8

 

 : לעיל 1.2שנעשו במסמכי ההליך המצורפים כמפורט בסעיף  הבאים תשומת לב המציעים לעדכונים .2

, נת"ע  .202618.02שפורסמה באתר נת"ע ביום    2כמפורט בהודעת הבהרה מס'    –  הגשת הצעה בידי מיזם משותף .2.1

 .  2הבהרה מס' החליטה לאפשר במכרז זה מציע שהינו מיזם משותף, בשים לב לעקרונות שפורטו בהודעת  

לניסיון עבר בביצוע עבודות חשמל .2.2 לאחר בחינה מחודשת של תנאי הסף המקצועיים אשר    –  הסרת הדרישה 

)ניסיון    4.2.3נקבעו במכרז זה, נת"ע החליטה להסיר את הדרישה לביצוע עבודות חשמל ביחס לתנאי הסף בסעיף  

הקמה של תחמ"ש( למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. בהתאם, הוסרה גם הדרישה "לביצוע עצמי" של  

 יסיון.  עבודות החשמל על ידי בעל הנ

 



 
 

   

 

 מועדי המכרז  .3

   – למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 3ובהתאם לסעיף  3כאמור בהודעת הבהרה מס'  

מוקדמת    המועד .3.1 לבחינה  בקשה  והגשת  הבהרה  לשאלות  ההצעה  –פרה  ) האחרון  ערבות  של    הינו  –  (רולינג 

23.04.2026  . 

 . 13:00עד השעה   17.05.2026הינו  –המועד האחרון להגשת הצעות  .3.2

 .17.05.2027עד ליום  –תום תוקף ההצעה וערבות ההצעה  .3.3

 

 , לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.אלא אם נאמר אחרת .4

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו, ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם גוברים על   .5

 האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

 המציע יחתום על הודעת הבהרה זו ויצרפה להצעתו.  .6

 

 בברכה,

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   -נת"ע      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ______                            ____ ;__________ :חתימת מורשה/י חתימה במציע )ר"ת(

  
 ___________________ :חותמת המציע



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'אנספח 



 
   

 

 מענה לשאלות הבהרה –נספח א' 

 הבהרות יזומות 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

1.  

  למסמך   3סעיף 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

   הבהרה יזומה 

 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.   3ראו מועדים מעודכנים בסעיף 

  – (  רולינג של ערבות ההצעה  –פרה  ) המועד האחרון לשאלות הבהרה והגשת בקשה לבחינה מוקדמת   •

 . 23.04.2026 הינו

 . 13:00עד השעה   17.05.2026הינו  –המועד האחרון להגשת הצעות  •

 .17.05.2027עד ליום  –תום תוקף ההצעה וערבות ההצעה  •

2.  

  למסמך  4.2.4.3.2סעיף 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

   הבהרה יזומה 

של ההזמנה המצורף    4.2.4.3.2ראו הגדרת "לקוח" מעודכנת כאמור בסעיף   למסמך התנאים המיוחדים 

 .הבהרה זו הודעת ל ב'נספח כ

 לעיל.  4.2.3.2.4תשומת הלב כי הגדרת "לקוח" בתנאי סף זה שונה מהגדרת "לקוח" בתנאי הסף בסעיף 

3.  

,  8.2.9, 4.4סעיפים 

, למסמך  11, 8.1.12

התנאים המיוחדים של  

  1ההזמנה, טופס מספר  

  11וטופס מספר 

למסמך התנאים  

 המיוחדים של ההזמנה 

 הבהרה יזומה 

עדכונים שנעשו במסמך התנאים    ו רא  –   2בהודעת הבהרה מס'  למכתב הנלווה    6בהמשך לאמור בסעיף  

 הבהרה זו.   הודעתל' גנספח כהמצורף ושל קובץ הטפסים  ב' נספחצורף כהמהמיוחדים של ההזמנה 

 להודעת הבהרה זו.   26בנוסף, ראו התאמות שנעשו עבור מציע שהינו מיזם משותף כמפורט בהבהרה מס' 

  –ו  4.3.2.2.2פים סעי  .4

  למסמך    4.3.2.2.3

הון   - הבהרה יזומה 

 עצמי 

למסמך התנאים המיוחדים של    4.3.2.2.3  –ו    4.3.2.2.2ם  יבסעיפ בהגדרת "הון עצמי"  ראו תיקונים שנעשו  

 .הבהרה זוהודעת ל  ב' נספחמצורף כ הההזמנה 



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

5.  

  למסמך  8.1.4סעיף 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

   הבהרה יזומה 

 - המילים 

  "לא תיבדק ההצעה וזו תיפסל  – לא כללה ההצעה אחד מבין שלושת המסמכים הנ"ל "

 .  יימחקו

תשומת לב בהקשר זה לסמכויותיה של נת"ע, בנסיבות האמורות, בהתאם למסמכי ההזמנה להציע הצעות  

 תנאים מיוחדים. –תנאים כלליים וההזמנה להציע הצעות  –

להודעת הבהרה    ב'נספח  כמצורף  הבהתאם עדכונים שנעשו במסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה    ורא

  זו.

6.  

  למסמך  8.1.8סעיף 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

 הבהרה יזומה 

  –נוסח הסעיף יעודכן כך   8.1.8בפסקה האחרונה של סעיף  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על כל הדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים לכלול מאזן, דו"ח רווח והפסד,  "

וביאורים.   המבקר  דו"ח  מזומנים,  תזרים  הענייןמציע    דו"ח  לפי  פיננסי,  קשור  תאגיד  שהדו"חות  או   ,

הכספיים שלו אינם כוללים דו"חות תזרים מזומנים, ימציא לחברה דו"חות תזרים מזומנים בהתאם לאחד  

 " המפורטים לעיל, המבוצעים כדין על ידי רואה החשבון המבקר שלו.  GAAP-מתקני ה

להודעת הבהרה    ב'נספח  כמצורף  הבהתאם עדכונים שנעשו במסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה    ורא

 זו.

7.  

למסמך    9סעיף 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

יזומה   אופן      -הבהרה 

 מילוי ההצעה הכספית 

הבהרה  הודעת  ל  ב'  נספחמצורף כהלמסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה    9בסעיף  ראו תיקונים שנעשו  

 .זו



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

8.  

  למסמך   12סעיף 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

יזומה   שערי    -הבהרה 

 . חליפין

 .למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 12תשומת הלב לתיקון בסעיף  

להודעת הבהרה    ב'נספח  כמצורף  הבהתאם עדכונים שנעשו במסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה    ורא

 זו.

9.  

למסמך   11סעיף 

התנאים הכלליים  

)ערבות הצעה(   6וסעיף  

למסמך התנאים  

 המיוחדים של ההזמנה 

 הבהרה יזומה.  

למסמך התנאים הכלליים ולפיו מבקש הערבות יהא המציע    11.1.3תשומת לב המציעים להוראות סעיף  

ן. במקרה של  עצמו )ובהתאם המבקש לא יהיה כל גורם אחר לרבות תאגיד מקצועי או פיננסי, לפי העניי 

 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  6.7תשומת לב המציעים לסעיף  -מציע שהינו מיזם משותף 

למסמך התנאים הכלליים המגדיר את מנפיק הערבות    11.1.2כן, תשומת לב המציעים להוראות סעיף  -כמו

)ערבות הצעה( למסמך    6תשומת הלב בעניין ערבות ההצעה גם להוראות סעיף   ר.הגורם הפיננסי המאוש  –

 ז[.ערבות מכר] 9התנאים המיוחדים של ההזמנה וטופס מספר 

10.  

למסמך   1טופס מספר 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

 הבהרה יזומה 

של מסמך ההזמנה    לקובץ הטפסים  (הצהרת המציע)   1טבלה בטופס מספר  מבנה השנעשו ב  ראו תיקונים

 .הבהרה זוהודעת ל ג'נספח מצורף כה  להציע הצעות

 להודעת הבהרה זו.  26בנוסף, ראו התאמות שנעשו עבור מציע שהינו מיזם משותף כמפורט בהבהרה מס' 

11.  

למסמך    4טופס מספר

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

 הבהרה יזומה 

  25, יחד עם התיקונים הנוגעים לעבודות החשמל כמפורט בהבהרה מס' 4בטופס מספר    עדכונים שנעשו  ורא

 . הבהרה זוהודעת  ל ג'נספח  כלתנאים המיוחדים של ההזמנה המצורף קובץ הטפסים בלהודעת הבהרה זו, 

ובקובץ הטפסים    ב'נספח  כ למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה המצורף    8.1.5בנוסף, ראו חידוד בסעיף  

, בדבר האסמכתאות הנדרשות לצורך  הבהרה זוהודעת  ל  ג'נספח  כלתנאים המיוחדים של ההזמנה המצורף  

]תצהיר בדבר ניסיון    4בטופס מס'  וזאת באופן להשלמת המועד כנדרש    4.2.3.1.4הדרישה שבסעיף  הוכחת  

 קודם בהקמה של תחמ"ש[.  

 



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

12.  

למסמך   5 מספר טופס

התנאים המיוחדים של  

(  1) 5ההזמנה וטופס 

למסמך התנאים  

 המיוחדים של ההזמנה 

 הבהרה יזומה 

הכספיים המבוקרים   הדו"חות  עבור  לשנים הרלוונטיות  וכן התייחסות  עודכן,  בטפסים  מבנה הטבלאות 

 וההערה בקשר עם מטבע דו"חות כספיים של חברת חוץ.

 הבהרה זו.  הודעת  ל  ג'נספח כ לתנאים המיוחדים של ההזמנה המצורף  קובץ הטפסים  בעדכונים שנעשו    ורא

13.  

למסמך   א5 מספר טופס

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

 הבהרה יזומה 

נספח  כ לתנאים המיוחדים של ההזמנה המצורף  קובץ הטפסים  בא'  5ראו את נוסחו המעודכן של טופס מס'  

 הבהרה זו.  הודעת  ל ג'

 להודעת הבהרה זו.  26בנוסף, ראו התאמות שנעשו עבור מציע שהינו מיזם משותף כמפורט בהבהרה מס' 

למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה לעניין שנות הדוחות    4.3תשומת הלב בהקשר זה להוראות סעיף  

   .הכספיים המבוקרים

14.  

לטופס מספר    4סעיף 

ג'  6ב' וטופס מספר 6

)כתב הצהרה  

והתחייבות בדבר  

היעדר ניגוד עניינים  

וזיקה אישית( עבור  

התאגיד המקצועי  

והתאגיד הקשור  

 . בהתאמה ,הפיננסי

 הבהרה יזומה 
נוסח שבוצע בסעיף   ב6ב' וטופס מס'  6ופס מס'  לט  4ראו תיקון  לתנאים המיוחדים של  קובץ הטפסים  ג' 

 הבהרה זו. הודעת  ל  ג'נספח כ ההזמנה המצורף 



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

15.  

למסמך   9טופס מספר 

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

 הבהרה יזומה 
מספר   טופס  של  מסומן  מכרז)  9נוסח  הטפסים  ב   מצורף  (ערבות  ההזמנה  קובץ  של  המיוחדים  לתנאים 

 הבהרה זו. הודעת ל  ג'נספח כהמצורף 

16.  

)ההצעה   10טופס מספר 

הכספית( למסמך  

התנאים המיוחדים של  

 ההזמנה 

 הבהרה יזומה 

"  בו את פוליסות הביטוח המפורטותלים "י)ההצעה הכספית( יתוקן באופן בו במקום המ  10לטופס  6סעיף  

   ."את אישורי הביטוח הנדרשיםיירשם "

 הבהרה זו.  הודעת  ל  ג'נספח כ לתנאים המיוחדים של ההזמנה המצורף  קובץ הטפסים  בעדכונים שנעשו    ורא

17.  

 'ב10טופס מספר 

 48.2)הצמדות( וסעיף 

 להסכם ההתקשרות 

 הבהרה יזומה 

החליפין הבסיסיים שישמשו במהלך    סמוך למועד האחרון להגשת ההצעות יפורסמו מדדי הבסיס ושערי

 ההסכם.   ההתקשרות לצורך הוראות

 –  ההגשה להלן מדדי הבסיס אשר יפורסמו בסמוך למועד

 מדד המחירים לצרכן. .1

 . מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים .2

3. HICP. 

4. US-CPI. 

 –  להלן שערי החליפין אשר יפורסמו בסמוך למועד ההגשה

5. USD. 

6. Euro. 

 -  להסכם 48.2ראו תיקונים שבוצעו בהגדרות סעיף 

1.  " הפסקה  –"  המדדבהגדרת  בסוף  נוספה  הכמויות  כתב  עבודות  "  בגין  הבאה  שסל  השורה  במקרה 

  למדד הרלוונטי, אז ההצמדה של החלק היחסי שכולל שער חליפין   המדדים כולל שער חליפין שמוצמד



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

( היחס  2)-שער חליפין הבסיסי, ו   ( היחס בין שער חליפין לתשלום לבין1תעשה כדלקמן: מכפלה בין )  

 הבסיס."  בין המדד לתשלום לבין מדד 

שפורסם על ידי נת"ע בסמוך למועד הגשת  "  " נוספה בסוף המשפט השורה הבאהמדד הבסיסבהגדרת " .2

 ."ההצעות 

שער החליפין שפורסם על ידי נת"ע בסמוך למועד הגשת  "  –"  שער החליפין הבסיסינוספה הגדרה ל"  .3

 . "ההצעות בהתאם לשער החליפין )דולר / יורו( הידוע לאותו המועד

 " .שער החליפין העדכני למועד הגשת החשבון" –" שער חליפין לתשלוםנוספה הגדרה ל" .4

לתנאים המיוחדים של ההזמנה המצורף  קובץ הטפסים  ב  ב' )הצמדות(10בנוסף, אנא ראו תיקון לנוסח טופס  

 הבהרה זו.הודעת ל ב'נספח כ

18.  
להסכם   2.16סעיף 

 ההתקשרות 
 הבהרה יזומה 

 כדלקמן:  2.16להסכם ההתקשרות יתווסף סעיף 

להלן, בין    4"הוראות נספח א' ]תנאים מיוחדים לביצוע עבודות[ יחולו ויחייבו, בשים לב להוראות סעיף  

 שהסכם זה מפנה אל הנספח ובין שלאו".  

 . להודעת הבהרה זו ד'נספח מצורף כ נוסח מסומן של ההסכם

19.  
להסכם   29.1סעיף 

 ההתקשרות 
 הבהרה יזומה 

 . "זה לא תיפגענה "ובלבד שזכויות הקבלן ע"פ הסכם –בסוף הפסקה נוסף המשפט הבא 

 . להודעת הבהרה זו ד'נספח מצורף כ נוסח מסומן של ההסכם

20.  
להסכם   49סעיף 

 ההתקשרות 
 הבהרה יזומה 

   –להסכם ההתקשרות  49שנעשו בסעיף  ראו את השינויים הבאים

  5-בתחילת כל חודש ועד ליום הבתקופת ביצוע העבודות, יגיש הקבלן לנת"ע, אחת לחודש,    -  49.1בסעיף  

המתייחס לתמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו בחודש הקלנדרי בקדם למועד  , חשבון ביניים  לחודש

, עד  פורטל הקבלנים )מערכת הסאפ(ב  דיווח  באמצעות"(. החשבון יוגש  חודש הביצועהגשת הצעות )להלן: "



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

בחודש העוקב לחודש הביצוע, או לחילופין, עד ליום האחרון בחודש העוקב לחודש הביצוע )להלן:    15-ליום ה

 "(, לפי בחירת הקבלן. החשבון יוגש בגין אבני הדרך לתשלום אשר הושלמו בחודש הקודם.  מועד הקליטה"

בפועל, על פי המדידה    ידי הקבלן  ידוכל חשבון ביניים יכלול את פירוט הכמויות שבוצעו על    -  49.2בסעיף  

(, באופן  (AS MADE)שאושרה על ידי מודד מוסמך )ואשר צורפה לחשבון הביניים יחד עם תכנית עדות  

החלמצטבר הוראות    ,  פי  על  שבוצעו  כמויות  לרבות  הביצוע,  חודש  לתום  ועד  העבודות  ביצוע  מתחילת 

כמויות   חישובי  בסיס  על  שבוצעו  העבודות  של  והמחירים  הסוגים  הכמויות,  את  יפרט  החשבון  שינויים. 

  חומרים וניתוחי מחירים של העבודות שבוצעו בחודש הביצוע לרבות חישובי התייקרויות, קיזוזים שונים 

הנתונים והמסמכים   כל החישובים,  עם חשבונות הביניים, את  יחד  יגיש,  וכד'. הקבלן  כמתחייב בהסכם 

דוחו דוחות בקרת איכות,  עודפי עפר  שיידרשו לשם בדיקתו לרבות  ו/או  ותעודות בדבר סילוק פסולת  ת 

מאתר העבודות לאתרים מורשים לפינוי פסולת או פינוי עפר, דוחות אחרים שהכנתם נדרשת על פי הוראות  

 ההסכם וכן, יומן עבודה ולוח זמנים מעודכן. 

הביניים כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והם יוגשו גם בעותק    חשבון  חשבונותהקבלן יערוך את    -  49.4בסעיף  

פיזי כולל אסמכתאות ובמדיה מגנטית. כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף.  

לכל סעיף תצורף תכנית העדות למערכות שבוצעו או חלק מהתכנית בה מופיע הסעיף הנדון בצירוף חישוב  

פרק יצורף דף ריכוז הכולל מספרי הסעיף, כמויות, מחיר היחידה בהסכם וכן מספר  והסבר למדידה. לכל  

ניתוחי   גם  הקבלן  יגיש  חריגות  עבודות  שהוזמנו  במקרה  המדידה.  את  למצוא  ניתן  בו  הדף  או  התכנית 

 מחירים שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, אך אלה ייכללו ע"י הקבלן בחשבון רק בכפוף להוראת שינוי שאושרה. 

 .לא חל כל שינוי 49.5בסעיף 



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

 .לא חל כל שינוי 49.6בסעיף 

לחודש הבא, ככל שמדובר במניין    5-לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב  5-חשבון שיוגש לאחר ה    -  49.7בסעיף  

כאילו    –לצורך מניין ימי בדיקתו ותשלומו    –חשבון ביניים שהוגש ייחשב    הימים לפירעונו, בתנאי שמנהל

לחודש ייחשב    -7נקלט בפועל רק במועד הקליטה הסמוך לאחר יום הגשתו )למשל: חשבון שהוגש ביום ה

לחודש ייחשב כאילו נקלט ביום האחרון    21  -לחודש, ואילו חשבון שהוגש ביום ה  -15כאילו נקלט ביום ה 

הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש    דש(. חשבון ביניים ייקלט, באחד ממועד הקליטה, רק אם מנהלשל אותו חו

החשבון. דחה מנהל הפרויקט  את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את  

כים הנדרשים, ייחשב החשבון כאילו  מבצירוף כל המסו/או  מן הטעם שלא הוגש כנדרש    ,החשבון  הגשתאת  

 לאחר השלמת הנדרש ממנו. )ומחדש( לא הוגש כלל, ויהא על הקבלן להגישו שנית 

חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא    -  49.8בסעיף  

שהחשבון  יום ממועד קליטת החשבון, בתנאי    85נת"ע תשלם את חשבון הביניים בתוך  לנכון, לאישור נת"ע.   

אושר על ידה כפי שהוגש. אם החשבון לא אושר כפי שהוגש, יהא על הקבלן לתקן את הנדרש ולהגיש את  

ימים ממועד הקליטה של החשבון לאחר הגשתו    85החשבון מחדש. במקרה כזה, מועד התשלום יהיה בתוך  

 המתוקנת. 

 .לא חל כל שינוי 49.9בסעיף 

 .לא חל כל שינוי  49.10בסעיף 

 .לא חל כל שינוי  49.11בסעיף 

 .נמחק בשלמותו  49.12סעיף 



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

 . להודעת הבהרה זו ד' נספחמצורף כ נוסח מסומן של ההסכם

21.  
  להסכם 50סעיף 

 ההתקשרות 
 הבהרה יזומה 

   –להסכם ההתקשרות  50שנעשו בסעיף  ראו את השינויים הבאים

הקבלן יגיש למנהל הפרויקט חשבון סופי לגבי ביצוע העבודות, ולגבי כל דרישותיו ותביעותיו    - 50.1בסעיף  

יום מיום השלמת העבודות ומסירתן. לא הגיש    90הכרוכות בביצוען, כל אימת שזכאי הוא להעלותן, בתוך  

ת מהחלופות  הקבלן חשבון סופי במועד כאמור, תהא נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור באח

הבאות: )א( לראות בחשבון האחרון שהגיש הקבלן כחשבון סופי; או )ב( להורות למנהל הפרויקט על עריכת  

לצורך מניין ימי בדיקתו ותשלומו    –חשבון סופי שהוגש ייחשב  חשבון סופי חד צדדי אשר יחייב את הקבלן.  

 כאילו נקלט בפועל רק במועד הקליטה הסמוך לאחר יום הגשתו.  –

 .לא חל כל שינוי 50.2בסעיף 

 .לא חל כל שינוי 50.3בסעיף 

 .לא חל כל שינוי 50.4בסעיף 

 .לא חל כל שינוי 50.5בסעיף 

 .לא חל כל שינוי 50.6בסעיף 

נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך      -   50.7בסעיף  

בתנאי שוטף  . נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה,  ממועד קליטתו  מתאריך הגשתויום    90

ממועד אישור החשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות כאמור בנספח  ימים  85בתוך  60+ 

 ב' להסכם. 

החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד    קליטת   הגשת תאריך    -   50.8בסעיף  

שלעיל. על אף האמור, אם במהלך בדיקת    50.3להגשת האחרון מבין המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף  



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

הקבלן   התבקש  הסופי  הפרויקט    -החשבון  מנהל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  נת"ע  ידי  פרטים,    –על  להמציא 

יוארך פרק הזמן הכולל    – נתונים, תכניות, חישובים או כל דבר אחר שנדרש לצורך בדיקת החשבון ואישורו  

( החשבון הסופי  להמציא    90לבדיקת  ע"מ  לקבלן  שנדרש  לפרק הזמן  הנ"ל( בהתאם  את המסמך  הימים 

 הנדרש לשביעות רצון מבקש המסמך. 

 .לא חל כל שינוי 50.9בסעיף 

 .לא חל כל שינוי  50.10בסעיף 

 .לא חל כל שינוי  50.11בסעיף 

 . להודעת הבהרה זו ד'נספח מצורף כ נוסח מסומן של ההסכם

 כללי   .22
יזומה     – הבהרה 

 תאגיד קשור פיננסי 

  כנספח  ראו תיקון רוחבי במסמכים מ"תאגיד קשור" ל"תאגיד קשור פיננסי" במסמכי ההליך המצורפים  

 להודעת הבהרה זו.  ג' –ו ב' 

 כללי   .23
יזומה     – הבהרה 

 המזמינה 

ההליך   במסמכי  נת"ע  לחברת  הנוגע  אזכור  בכל  ל"המזמינה"  מ"המזמין"  במסמכים  רוחבי  תיקון  ראו 

 להודעת הבהרה זו.  ג' –ב' ו כנספח המצורפים  

 כללי   .24

   –הבהרה יזומה 

א' יועצי  ]  נספח 

למכרז [  המזמינה 

התנאים   למסמך 

של   המיוחדים 

וסעיף     59ההזמנה 

 להסכם ההתקשרות.  

משמש גם את הסכם ההתקשרות. בהתאם, ראו תיקון בנוסח  יובהר כי נספח א' )יועצי המזמינה למכרז(  

  להסכם ההתקשרות.  59סעיף 

 . להודעת הבהרה זוד'  נספחמצורף כ נוסח מסומן של ההסכם



 
   

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

 כללי   .25
יזומה     – הבהרה 

 עבודות החשמל 

להסיר במכרז זה את דרישת ניסיון    נת"ע החליטהלמכתב הנלווה להודעת הבהרה זו,    2.2כמפורט בסעיף  

ובכך תוסר גם הדרישה "לביצוע  העבר בביצוע עבודות החשמל המוגדרות בפרויקטים קודמים במלואה,  

 עצמי" שלהן על ידי בעל הניסיון עצמו. 

 כללי   .26
יזומה   מיזם    –הבהרה 

 משותף 

נת"ע החליטה לאפשר במכרז  למכתב הנלווה להודעת הבהרה זו,    2.1ובסעיף    2כמפורט בהודעת הבהרה מס'  

ב', ג',  כן, יתר העדכונים במסמכי ההליך המצורפים כנספח  . על  זה השתתפות של מציע שהינו מיזם משותף

   להודעת הבהרה זו נובעים מתוך עדכון זה.. ד' -ו 

הוסרה במסמכי ההליך המעודכנים, ועקרונותיה    2בהודעת הבהרה מס'    1בנוסף, יצוין כי הערת שוליים  

 הוטמעו במסמכים.  

 כללי   .27

עדכון    – הבהרה יזומה  

א' ]קובץ כתב  10טופס  

אבני   קובץ   ; כמויות[ 

דרך ; ומסמך התנאים  

להסכם   המיוחדים 

 ההתקשרות.  

   –ראו עדכונים במסמכים הבאים 

כאשר השינויים הנובעים מהבהרה זו מסומנים במסמך בצבע אדום    א' ]קובץ כתב כמויות[  10טופס   .1

 להודעת הבהרה זו.  'ונספח כ

א'  .2 תחמ"שים  1נספח  ולביצוע  לתשלום  חוזית  דרך  זו    ,אבני  מהבהרה  הנובעים  השינויים  כאשר 

 .להודעת הבהרה זו נספח ז'מסומנים במסמך בצבע אדום כ

להודעת הבהרה זו, ובו עדכונים    נספח ח'המצורף כ  מסמך תנאים מיוחדים להסכם ההתקשרות .3

מס'   בהבהרה  כמפורט  המשותף  למיזם  בשינויי    25הנוגעים  מסומנים  נוספים  ועדכונים  מעלה, 

 מהדורה.   

 כללי   .28
יזומה   מפלג    –הבהרה 

 תחמ"ש חולון 

נמסרו    3הזמנה להציע הצעות, במסגרת הבהרה מס'  מסמך התנאים המיוחדים של הל  14כאמור בסעיף  

 למציעים התוכניות לביצוע העבודות עבור הקומה התת קרקעית בתחמ"ש חולון.  

תוכניות לביצוע העבודות עבור הקומה התת קרקעית  ,  להסכם ההתקשרות  6.2.1בהתאם לאמור בסעיף  

הקבלן נדרש לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות לביצוע  ובתחמ"ש חולון הינם רכיבי תכנון מנדטוריים  

. למען הסר ספק ולצורך ההבהרה, הקבלן אינו נדרש לתכנן עבודות אלה  3שנמסרו בהודעת הבהרה מס'  



 
   

 

 

 

 

 

 

 'מס
אזכור רלוונטי במסמכי  

 המכרז
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

וכן לבצע כל התאמה והשלמה הנדרשת לצורך הכללת התכנון בגדר    אלא לבצען בהתאם לתוכניות לביצוע

 . כל יתר הוראות ההסכם יחולו על עבודות אלה.   התכנון הכולל של התחמ"ש



 
   

 

 ה מענה לשאלות הבהר

 'מס
אזכור רלוונטי  

 במסמכי המכרז 
 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

29.  
הדרישות   –מפרט 

 הכלליות 

על פי מסמכי המכרז מפרט דרישות כלליות ישנה אי בהירות לגבי  

 גדר היקפית: 

 . 145/476. נדרשת גדר פנל  ע"מ  1

  22פרק    166/476. אפשר להשתמש באיסכורית .  איסכורית דף 2

 . אבטחת אתרי העבודות

 . אנו מבקשים הבהרה לאופן גידור האתרים

 

מ"מ, הפנל    50גידור האתר יבוצע ע"י גדר מפנל מבודד בעובי  

בידוד   עם  וצבועים  מגולוונים  ותחתון  עליון  מפח  עשוי 

מ', לרבות   2.0קר(, הגדר בגובה עד  -פוליסטירן מוקצף )קל

סגירה   עמודים   Uפרופיל  חיבור,  אביזרי  ותחתון,  עליון 

קוטר   מצינור  או    3.0כל    3/" 2מגולוונים  בטון  ויסודות  מ' 

 .מ' 0.7מעוגנים בקרקע בעומק של 

30.  
  –תוכניות  -כרך טכני  

 תחמ"ש חולון  

חולון. תחמ"ש  עבור  אש  בטיחות  אש,  גילוי  תוכנית  לקבל    נבקש 

 התוכניות היחידות שיש הינן עבור מערכת כיבוי במים.

 .3התוכניות והדו"ח הרלוונטי צורפו להודעת הבהרה מס'  

 להלן מספר התוכניות ומס' הדו"ח: 

 

M1-MET-NTA-HSA-APP-000008-00-2 

000005-RPT-HSA-NTA-MET-M1 

31.  
תוכנית    -כרך טכני  

 מפלס קרקע  –תנוחה 

   –נבקש להבהיר 

האם ביסוס מיכל המים ומבנה המשאבות שבתוכנית כלול  .1

 בתכולת העבודה?  

 האם ישנם פרטים למיכל המים ומבנה המשאבות?  .2

כלול   .1 שבתוכנית  המשאבות  ומבנה  המים  מיכל  ביסוס 

 בתכולת העבודה.

הקבלן   .2 ע"י  יבוצע  אחר  מרכיב  וכל  הפרטים  תכנון 

אחריותו בין    במסגרת  הפרויקט,  של  הכולל  לתכנון 

ס'   להוראות  בהתאם  ההתקשרות.    להסכם  6היתר 

  במסגרת זו יבצע הקבלן את כלל ההתאמות וההשלמות 

בס'   כאמור  בתכנון    6.2.4הנדרשות  הכרוכים  להסכם 



 
   

 

המים, מבנה המשאבות, פרטיהם וביסוסם    וביצוע מיכל

 הפרויקט.  בגדר התכנון הכולל של

32.  

  –תוכניות  -כרך טכני  

 תחמ"ש חולון 

Drawing list – 

Holon 

רוב תוכניות המיזוג אוויר בתחמ"ש חולון, הינן תוכניות של תחמ"ש  

  – בלבד מתייחסות לתחמ"ש חולון    26+27גלילות. ישנן תכנית מס'  

 "ש גלילות.חמ היתר שייכות לת

 . נבקשכם לעדכן תיקייה עם תכניות עדכניות לתחמ"ש חולון

הודעת   במסגרת  ופורסמו  נכללו  המעודכנות  התוכניות 

 .  3הבהרה מס' 

-M1-MET-DEA-M1056-RS01-MEC-L01   תוכנית

PL003  .תוכנית זו   צורפה בטעות בין תוכניות תחמ"ש חולון

 רלוונטית וקיימת בין תוכניות תחמ"ש גלילות. 

  

33.  

תוכנית    -כרך טכני  

חתכים ופרטים  

 טיפוסיים 

M1-MET-DEA-

DET-M1032-ST01-

ROA-ATG-

DTXXX-001 

מעיון  אך    –  19.80המופיע בתוכנית מצוין מפלס מתוכנן    186בחתך  

 נבקש הבהרה בנושא.    .בתוכניות נראה שהמפלס לא נכון
 . 3התוכנית עודכנה ופורסמה במסגרת הודעת הבהרה מס' 

34.  

  297עמ'   –כרך טכני 

 למפרט 

MET-NTA-DGN-

SPC-000013 -

Holon.pdf 

 

שניים    4נדרשים    MV/LV TRANSFORMERבמפרט   שנאים: 

 קו"א.  250קו"א ושניים בהספק  1250בהספק 

בתוכנית   זאת,  -M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAAעם 

GN-02.pdf  400נדרשים שני שנאים )לא ארבעה( בהספק שלKVA . 

נא הבהרתכם כמה שנאים נדרשים ומהו ההספק הנכון הדרוש  

 לתחמ"ש חולון? 

 . ע"פ תוכניות 400KVAשנאים בהספק של  2נדרשים 

35.  
תוכנית   -כרך טכני  

 2חתכים טיפוסיים 
בתוכנית לא מופיעים  עומק ופרטי החפירה המתוכננים העתידיים  

 אנא השלימו.  -בין הקירות הסלאריים )מבנה המפלג( 

התוכניות המעודכנות פורסמו כחלק מהודעת הבהרה מס' 

3. 



 
   

 

M1-MET-DEA-

IND-M1032-RS01-

STR-AAA-SC008 

36.  

כרך טכני    4.3.1סעיף 

 למפרט   413עמ'  –

M1-MET-NTA-

DGN-SPC-000012 

Harishonim.pd 

   200KVAנדרש גנרטור בהספק    DIESEL GENERATORבמפרט  

גנרטור    APPENDIX A  428בעמוד   בכותרת     160KVAנדרש 

-M1-MET, בנוסף בתוכנית    200KVAהטבלה ובתוכן הטבלה נדרש  

DEA-M1302-RS01-HVD-AAA-GN053.pdf    גנרטור נדרש 

200KVA1 /1.2MVA . 

תחמ"ש   לפרויקט  הנדרש  הגנרטור  הספק  מה  הבהרתכם  נא 

 הראשונים? 

הוא   חולון  תחמ"ש  לפרויקט  הנדרש  הגנרטור  הספק 

250KVA  .ע"פ האמור בתוכניות 

הוא   ראשונים  תחמ"ש  לפרויקט  הנדרש  הגנרטור  הספק 

1250KVA    מס' ע"פ התוכניות המצורפות להודעת ההבהרה

3. 

37.  

 מפרט   –כרך טכני 

M1-MET-NTA-

DGN-SPC-000011 

Glilot.pdf 

 תוכנית 

M1-MET-DEA-

M1056-RS01-ELE-

AAA-GN-04.pdf 

תוכנית לוח  

 PANEL MVP1מ"ג

-M1-MET-DEA-M1302-RS01-HVD-AAA-GN022 בתוכנית

02.pdf     בזרם צבירה  לפס  דרישה  עם  מ"ג  לוח  וגם    2500Aישנו 

 .  2500Aמפסקי כניסה ומקשר לזרם  

 לעומת זאת,  

-M1-MET-DEA-M1302-RS01-HVD-RPT - במפרט לוחות מ"ג 

ניתן לראות שזרם פס הצבירה הנדרש בלוח    1.1.9סעיף    8בעמוד    12

 .  1600Aוגם מפסקים לזרם  1600Aהיינו 

 אנא הבהירו: 

מהו ערך הזרם הנכון הנדרש במכרז עבור פס הצבירה של לוח   .א

 המ"ג? 

מהו ערך הזרם הנכון הנדרש במכרז עבור מפסק הזרם בכניסה   .ב

 הראשית ובתא מקשר? 

ערך הזרם הנדרש עבור פס הצבירה של לוח המ"ג הינו   .א

2500A . 

ערך הזרם הנדרש עבור מפסק הזרם בכניסה הראשית   .ב

 . 2500Aובתא הינו 

 



 
   

 

38.  

   - מפרט  -כרך טכני  

M1-MET-NTA-

DGN-SPC-000013 -

Holon.pdf 

 תוכנית 

M1-MET-DEA-

M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-04.pdf 

תוכנית לוח  

 PANEL MVP1מ"ג

-M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-GNבתוכנית  

04.pdf    2500ישנו לוח מ"ג עם דרישה לפס צבירה בזרםA    וגם מפסקי

 . 2500Aכניסה ומקשר לזרם  

  ( לוחות מ"ג    233לעומת זאת, בעמוד  -M1-MET-DEA  - ( מפרט 

M1302-RS01-HVD-RPT-12    לראות    1.1.9סעיף    8בעמוד ניתן 

היינו   בלוח  הנדרש  הצבירה  פס  לזרם    1600Aשזרם  מפסקים  וגם 

1600A . 

 אנא הבהירו: 

מהו ערך הזרם הנכון הנדרש במכרז עבור פס הצבירה של לוח   .א

 המ"ג? 

מהו ערך הזרם הנכון הנדרש במכרז עבור מפסק הזרם בכניסה   .ב

 הראשית ובתא מקשר? 

פסי הצבירה גבוה  והמקשר  לוחות מתח  הכניסה  , מפסקי 

 . כפי שמופיע בתוכניות 2500Aהם לזרם 

39.  

תוכנית    –כרך טכני 

 הריסות ופירוקים 

M1-MET-DEA-

DET-M1032-ST01-

ROA-ATG-

PLXXX -002 

אנא הבהירו מה היקף העבודה של הכנת השטח , פירוקים והריסות  

 ע"פ המצוין בתוכנית הסימוכין? 

 3התוכניות המעודכנות נמסרו כחלק מהודעת הבהרה מס'  

 והנדרש מצוין בתוכניות ובמקרא. 

   -מס' התוכנית הרלוונטית אשר הוחלפה הינה 

M1-MET-DEA-DET-M1032-ST01-ROA-ATG-

PL20X-201 

 

 שהתקבל הינו עקרוני בלבד? האם התכנון של מערכות המתזים מתזים -כיבוי אש   .40

מפורט  תכנון  להשלים  הקבלן  על  עקרוני,  הינו  התכנון 

כמפורט  והכל  מוסמכת,  מעבדה  מול  אותו  ולאשר  לביצוע 

 בהוראות הסכם ההתקשרות.



 
   

 

41.  
עמדות   –כיבוי אש 

 כיבוי אש והידרנטים 

האם קיימות תוכניות לצנרת עמדות כבוי אש, הידרנטים וכו' )בפנים  

ש או  בפיתוח(  וגם  להתבסס  המבנה  הבטיחות  יש  תוכניות  על 

 שהתקבלו ? 

 כן, קיימות תוכניות ביחס לכל תחמ"ש. 

הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ההתקשרות, על הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך 

 ביצוע העבודות. 

42.  
כיבוי   –כיבוי אש 

 באבקה 
  , האם ניתן להציע עבור מערכות הכיבוי האוטומטיות כיבוי באבקה

 כמו למשל בחדר הגנרטור? 

בטיחות   התוכנית  להוראות  בהתאם  לפעול  נדרש  הקבלן 

 המאושרת. 

הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ההתקשרות, על הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך 

 ביצוע העבודות. 

 הזנת מים  –כיבוי אש   .43

וההידרנטים האש  כיבוי  עמדות  גם    האם  או  המים  מרשת  מוזנים 

המשאבות מחדר  גם  ומוזן  במידה  המשאבות?  מוזן    -   מחדר  האם 

משאבה   להוסיף  שצריך  או  הספרינקלרים    ת ייעודיממשאבות 

 בוי/הידרנטים ? ילעמדות הכ

 רשת מים.  –תחמש חולון 

 רשת מים.  – תחמש גלילות 

חדר משאבות. לא נדרש להוסיף משאבה   – תחמש ראשונים  

 ייעודית בתחמ"ש ראשונים. 

הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ההתקשרות, על הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך 

 ביצוע העבודות. 

 האם קיים נספח  סנטרי או תוכנית תשתית צנרת הזנה בפיתוח?  הזנת מים  –כיבוי אש   .44

סניטרי נספח  ישנה    אין  צנרתאך  מן  תוכנית  לגרוע  מבלי   .

על   ההתקשרות,  הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור 

 הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך ביצוע העבודות.

 האם קיים אופיין רשת מים שאפשר לקבל עבור כל אחת מהתחנות?  הזנת מים  –כיבוי אש   .45

 לא קיים. 

הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ההתקשרות, על הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך 

 ביצוע העבודות. 



 
   

 

 

46.  
  –מאגרים  –כיבוי אש 

 חומרי מבנה 
בתוכניות ובפרטים מופיע מיכל מי כיבוי כבנוי מבטון. האם המיכל  

  ?או חומרי מבנה אחרים/ו  יכול להבנות מפלדה

 כן, ניתן לבנות את מאגר המים מפלדה או חומרים אחרים.

הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ההתקשרות, על הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך 

 ביצוע העבודות. 

47.  
  –מאגרים  –כיבוי אש 

 נפח 

בין  ותוכניות  כמות נפח מאגר מי כיבוי )מ"ק( שב  ישנה אי התאמה בין

 . אנא הבהירו.  סכימות המיםהכמות שב

 

 יש להתייחס לסכמה. 

הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ההתקשרות, על הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך 

 ביצוע העבודות. 

48.  

  – משאבות  –כיבוי אש 

בין   גודל  התאמה  אי  )ישנה  המשאבה  שבGPMהספק  בין  ותוכניות  ( 

 . אנא הבהירו. סכימות המיםשב

 

 יש להתייחס לתוכנית. 

הסכם  להוראות  ובהתאם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ההתקשרות, על הקבלן להשלים כל תכנית שתידרש לצורך 

 ביצוע העבודות. 



 
 
 
 
 
 
 

 ' ב  נספח 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות  -   542/2025 'מספומבי  מכרז

    

   36מתוך  1עמוד  

        #2756146  

 542/2025 'מס פומבי  מכרז

  תחזוקההכנסה לתפעול ולתכנון, הקמה, 
 של תחנות השנאה )תחנות משנה( 

 פו ראשונים, גלילות, וחולון  יבד

 של רשת המטרו בגוש דן  M1בקו 

 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  2עמוד  

        #2756146  

 

 

 'א  חלק 1 כרך

   הצעות  להציע הזמנה

  1M - מיוחדים תנאים

 המיוחדים הינם ייחודיים להליך זה.  התנאים

 .ההליך  מסמכי ושאר הכלליים התנאים עם ביחד המיוחדים התנאים את לקרוא יש



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  3עמוד  

        #2756146  

 

   מיוחדים תנאים - הצעות להציע הזמנה

)   -נת"ע   בע"מ  המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה  " נת"ע"  :להלןנתיבי  או  "  "החברה "    ,("המזמינהאו 

עבודות  ביצוע  שעניינו  מכרז פומבי להתקשרות בהסכם  מסגרת  ב  ציע הצעותיהםלהמציעים  מזמינה בזאת  

בשטח דיפו ראשונים בראשון לציון, בצומת גלילות ובצומת    1Mהקמת תחנות משנה )תחמ"ש( לקו המטרו  

"(.  התחמ"ש"  )להלן:    Kv 161חולון, לצורך הזנת אספקת חשמל מתח גבוה לקו, וחיבורו לקו מתח עליון  

 .  "(ההסכם" :)להלן המצורף למסמך זה הסכם ההתקשרות ב כפי שיידרשו על ידי נת"ע וכמפורט והכל 

"התנאים   וממסמך  מיוחדים",  "תנאים  של  זה  ממסמך  מורכבת  זה  למכרז  הצעות  להציע  ההזמנה 

ההזמנה  יהכללי  את  מהווים  שניהם  והם  השני,  את  האחד  כמשלימים  יחד  ייקראו  המסמכים  שני  ם". 

 .  "(ההזמנה"  :)להלן מכרזהציע הצעות לל

 הגדרות כלליות  .1

דם או בסעיף זה להלן. בהעדר  ילכל המונחים המוגדרים בהזמנה זו תהא המשמעות הנתונה להם בצ

 הגדרה כאמור, תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם, אלא אם כן עולה אחרת מהקשר הדברים.  

"ההליך" .1.1 או  מס'    -"  המכרז "  פומבי  קבלן    542/2025מכרז  הקמה,  לבחירת  הכנסה  לתכנון, 

של   M1פו ראשונים, גלילות, וחולון בקו י של תחנות השנאה )תחנות משנה( בד תחזוקהלתפעול ו 

 רשת המטרו בגוש דן. 

)א( לחוק  346חברת הרשומה כחברת חוץ ברשם החברות, בהתאם להוראות סעיף  -"חברת חוץ" .1.2

 .1999  -החברות, תשנ"ט

 . 1992- חוק חובת המכרזים, התשנ"ב -" חוק חובת המכרזים " .1.3

 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -" חוק עסקאות גופים ציבוריים" .1.4

 חברת החשמל לישראל.  –" חח"י" .1.5

 נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ.   –" נגה" .1.6

 . 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"  שליטה" .1.7

 כללי  .2

 :רקע .2.1

נת"ע היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לקידום ופיתוח מערכת הסעת  

כך ולצורך  אביב,  תל  במטרופולין  לגרוע,    היא  המונים  ומבלי  )כגון  שונים  פרויקטים  מקדמת 

 וכיו"ב(. פרויקט המטרו פרויקט הקו האדום, פרויקט הקו הסגול, פרויקט הקו הירוק,  

 :  העבודותמהות תיאור תמציתי של  .2.2

בראשון לציון בדיפו ראשונים,   עבודות להקמה שלוש תחנות השנאה   העבודות כוללות: .2.2.1

עבור קו ( Design Buildבשיטת תכנון וביצוע )"( תחמש"ים)להלן: " צומת חולון וגלילות

. לוחות הזמנים שיוקצו לביצוע עבודות אלו יהיו בהתאם לטבלת אבני הדרך M1   המטרו

 (.  אבני דרך חוזיותלהסכם ) 1שבנספח א' 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  4עמוד  

        #2756146  

 

,  , ולנת"ע שמורה הזכותהעבודותמהווה תיאור תמציתי ביותר של לעיל  האמור בסעיף זה   .2.2.2

.  לגרוע מהן או לחלקן למקטעי ביצוע נפרדים ככל שתמצא לנכוןו להוסיף עליהן, בכל עת, 

, בין השאר, בתכניות,  מצוי,  לבצע  צפויהזוכה במכרז  אשר  העבודות  כלל  תיאור מפורט של  

הכלליותבמפרט   הטכני,  הדרישות  של   המיוחד   במפרט  המיוחדים  התנאים  ובנספח 

   .(הסכםל  )נספח א' הסכםה

כל ההיבטים הקשורים לביצוע העבודות,  על המציעים מוטלת החובה הבלעדית לבחון את   .2.2.3

מיקומן, אופיין, מגבלות הביצוע וכל פרט מידע    מהות העבודות,,  תחמ"שיםלרבות תכנון ה

אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות והגשת הצעתם למכרז. בהגשת הצעתו, יראו  

המידע הנדרש כל  וכן כמי שבדק את    את המציע כמי שקרא והבין את כל מסמכי המכרז,

לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן ההצעה וכמי שהגיש את הצעתו תוך שקלול כל הגורמים  

של   המיוחדים  התנאים  בנספח  המפורטים  אלו  לרבות  הרלוונטיים,   הסכם הוהנתונים 

 (. הסכםל )נספח א' 

   זוכה אחד.: במסגרת מכרז זה מבקשת נת"ע לבחור מספר הזוכים .2.3

הצעות של מציעים    זה   במסגרת מכרז , יורשו  למסמך התנאים הכלליים  7.4.7חרף האמור בסעיף   .2.4

משותף מיזם  של  בסעיף  בדרך  כהגדרתו  אלעיל  4.1.24.1.2,  ההוראות  .  אחרת,  נקבע  אם  לא 

 במסמכי ההליך החלות על מציע יחולו במקרה של מיזם משותף על כל אחד מחבריו. 

2.52.4.. ( כל מציע  זה רשאי  פיננסי  מקצועי  לרבות תאגיד  במסגרת מכרז  מטעם ותאגיד קשור 

בלבדהמציע אחת  הצעה  להגיש  בסעיף  יולענ   ,(  האמור  גם  יחול  זה  התנאים    7.4.8ין  למסמך 

 נת"ע רשאית לפסול כל הצעה אשר מוגשת בניגוד לאמור בסעיף זה. . הכלליים

 שפת המסמכים: ..2.62.5

זו  רשאיםהמציעים   ..2.6.12.5.1 להזמנה  המצורפים  הטפסים  את  ולהגיש  בשפה    לתרגם 

 .  האנגלית

בשפה    נדרשיםהמציעים   ..2.6.22.5.2 ולהגיש  אשר    העבריתלתרגם  אסמכתא    ההגשתכל 

 .  בשפה האנגליתבמקור  הערוכ  אינה שלהלן ואשר  88ף נדרשת לפי סעי

מסמכים   ..2.6.32.5.3 להגשת  האמור  תנאי  עליהם    -ו   2.6.12.6.12.5.1בסעיפים  שחל 

 :יצורף כי למסמכים שיוגשוהוא  2.6.22.6.22.5.2

 אישור נוטריון ישראלי; (א)

 או  

מקומי   (ב) נוטריון  ידי  אישור  על  או  האפוסטיל  אמנת  לפי  הקונסוליה  המאושר 

 ;הישראלית

לפי אחד מאלה,   סעיף  שתורגמו  המסמכים  ואשר  לפי   2.6.12.6.12.5.1לשפה האנגלית 

סעיף   לפי  העברית  של    2.6.22.6.22.5.2ולשפה  מדויק  תרגום    הרלוונטיהמסמך  הינם 

 בשפת המקור )לפי העניין(. 

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה הוראות הנוסח בעברית תגברנה.  ..2.6.42.5.4
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הליך בחירת המציע הזוכה יתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון יבדקו מסמכי ההצעות,  ..2.72.6

ובמסגרת זו תיבדק עמידת ההצעה בתנאי הסף. בשלב השני תיבחנה ההצעות הכספיות של אותן  

לתנאים הכלליים, שכן נת"ע רשאית,    15.2.5  עיף האמור כפוף לס.  ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף

האמורים, על דרך הבדיקה  לפי שיקול דעתה לפעול במהלך בדיקת ההצעות שלא בהתאם לשלבי  

 איחוד או הפרדה של שלב או שלבים אלו.

 :ןנהאיסור העסקת יועצי המזמי  ..2.82.7

להזמנה   א'נספח בעל כל משתתף במכרז נאסר לקבל ייעוץ מהגורמים המנויים  ..2.8.12.7.1

ו/או לביצוע הפרויקט )בנוגע    ו/או לתכנון  בכל הנוגע למכרז[  במכרז  ןנהיועצי המזמי]זו  

ואילך   הקובע  מהמועד  החל  יחולו,  הפרויקט  סעיף    -לביצוע  הוראות  להסכם(.   59גם 

המזמי  יועצי  במשרדי  העובד  אדם  כל  על  חל  השירותים    ןנההאיסור  אם  גם  במכרז, 

עובדים אחרים. האיסור האמור אינו    על ידיהעובד עצמו אלא    על ידי לא ניתנו    ן נהלמזמי

 חל על ייעוץ שאינו קשור במכרז או בפרויקט. 

עם יועציו, יועץ )לרבות    ן נהלמען השלמות יצוין כי על פי ההסכמים של המזמי  ..2.8.22.7.2

מנוע מלתת ייעוץ לכל גורם אחר   ןנה הנ"ל( המעניק ייעוץ למזמי  א'נספח  ביועץ שאינו מנוי  

וקיבל    ןנה, אלא אם פנה בכתב למזמי ןנה והקשורים למזמי  ןנהבתחומים בהם פועל המזמי

 לכך.  ןנה מראש את אישור המזמי

בא .2.8 שימוש  נעשה  לא  זה  ראו  ובהליך  זה,  לעניין  כספית.  בהערכה  אלא  התקשרויות  שווי  מדן 

 להלן )בחירת זוכה לאחר שלב תחרותי נוסף(. 1010הוראות סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  6עמוד  

        #2756146  

 

 

2.9.  

 1ערבות הצעה, דמי השתתפות וכנס מציעים  שאלות הבהרה, , מועדים ולוחות זמנים .3

 שעה תאריך   

  2026042.2321. מועד אחרון לשאלות הבהרה:

הבהרה  שאלות  להגשת  דוא"ל 

 :למכרז

Tenderm1@nta.co.il 

 13:00עד השעה   2026053.1730. מועד אחרון להגשת הצעות: 

בקשה   להגשת  אחרון  מועד 

)פרה מוקדמת  רולינג(  -לבחינה 

)בהתאם  ההצעה  ערבות  של 

התנאים    11.4לסעיף   למסמך 

 לא חובה: -הכלליים( 

.2026042.2321  

 2027053.1730.עד ליום  תוקף ההצעה:

 ₪  )ובמילים: שלושה מיליון ₪(. 3,000,000 ערבות הצעה:

 2027053.1730.עד ליום  תוקף ערבות ההצעה:

 לא נדרשים במכרז זה.  דמי השתתפות:

 09:00  בשעה 31.12.2025יתקיים ביום   כנס מציעים )שאינו חובה(:

מתבקשים להשתתף המעוניינים מציעים המציעים   בכנס 

לכתובת   ל"דוא באמצעות  29.12.2025 ליום עד לפנות

Tenderm1@nta.co.il  מנת"ע,   פרטים  וקבלת  אישור לצורך

 מטעמם.  המשתתפים ומספר ציון פרטי תוך

המציעים .3.1 לב  ה  4.4בסעיף  לאמור  מופנית    תשומת  התנאים  אשר  :  כללייםלמסמך  הצעות 

 תוגשנה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבלנה.  

ם, על המציעים מוטלת האחריות המלאה  ילמסמך התנאים הכללי  12.8ודגש כי בהתאם לסעיף  י .3.2

  הבהרות בקשר למסמכי המכרז,אודות  על  והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום,  

 

 .  4להודעת הבהרה מס'  1והבהרה מס'  3להודעת הבהרה מס'  3להבהרה מס' עדכון מועדים בהתאם  1

mailto:Tenderm1@nta.co.il
mailto:Tenderm1@nta.co.il
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אשר יפורסמו בדף המכרז באתר    לרבות שינויים בלוחות הזמנים המפורטים לעיל,  שיהיו,ככל  

 .http://www.nta.co.il :האינטרנט של נת"ע

מטרו   .3.3 קו  עבור  תחמ"ש  להקמת  מכרז  נת"ע  פרסמה  זה  מכרז  פרסום  לפני  כי  .  M3יובהר, 

הם עומדים בתנאי הסף הקבועים בהם  שככל    רשאים להשתתף בשני הליכי המכרזמתמודדים  

ואף לזכות בשני ההליכים ככל והצעתם, על פי הוראות המכרזים, תוכרז כהצעה הזוכה בהם.  

מועדי ההגשה, ההכרזה על תוצאות המכרז    –אף כי צפוי שחלק מהליכי המכרז יתנהלו במקביל  

 וביצוע ההתקשרות יהיו שונים בכל מכרז. 

     להשתתפות במכרז)"תנאי סף"(   תנאים מוקדמים .4

 בכל התנאים המפורטים להלן נכון למועד האחרון להגשת הצעות:   המציע לוודא עמידה על

 :תנאי סף מנהליים וצירוף ערבות הצעה .4.1

 המציע יכול להיות תאגיד יחיד או מיזם משותף, כהגדרתם מטה: .4.1

תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף )לרבות שותפות(, אינו קונסורציום    -  יחיד  תאגיד .4.1.1

,  בין שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו  -ואינו קבוצה אחרת של חברות  

   .ושהינו:

 המציע יהא: 

תאגיד מקומי: תאגיד רשום יחיד שהינו "תושב ישראל" כהגדרת המונח בפקודת   .4.1.1.1

 מס הכנסה ]נוסח חדש[;  

   –או  .4.1.1.1

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.  .4.1.1.2

  לעיל  4.1.14.1.1שכל אחד מהם עומד בעצמו בדרישות סעיף  שני תאגידים   -  מיזם משותף .4.1.2

, ללא  אשר התקשרו ביניהם בהסכם מיזם משותף  ("מיזם המשותףבחבר  )כל אחד מהם: " 

   לצורך הגשת הצעה למכרז על פי הזמנה זו.צורך בהתאגדות חברי המיזם, 

כלפיחברי   .4.1.2.1 חייבים  יהיו  וההתחייבויות  המזמינה  המיזם המשותף,  בכל החובות   ,

 . , ביחד ולחודהליךהמוטלות על המציע בהתאם למסמכי ה

המשותףעל   .4.1.2.2 במיזם  בסעיף  החבר  הנדרש  הניסיון  את  המציג  )ניסיון    4.2.34.2.3, 

  מיזם המשותף. ב  מאמצעי השליטה   51%הפחות ב  לכל  להחזיק  הקמה של תחמ"ש(,  

מבלי לגרוע מאחריותם יחד ולחוד של חברי המיזם כלפי המזמינה, ישמש חבר זה  

ההתקשרות   במהלך  המזמינה  מול  אל  המיזם  בשם  ומוביל  המקשר  כגורם 

שיעור אחזקות חבר המיזם  וההתנהלות השוטפת הנדרשת לשם מימוש הפרויקט.  

   מאמצעי השליטה במיזם המשותף. 20%המשותף הנותר לא יפחת  

סעיף .4.1.2.3 ראו  משותף,  מיזם  של  במקרה  המקצועיים  הסף  תנאי  הוכחת    לעניין 

 להלן.  4.2.1.24.2.1.2



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  8עמוד  

        #2756146  

 

צרף להצעתו בהתאם לאמור  ל  עליובמקרה בו המציע הינו מיזם משותף,  יובהר כי   .4.1.2.4

 ]הצהרת חברי המיזם המשותף[.   12מס'  טופסאת  להלן   8.2.88.2.8 בסעיף

4.1.1.2.  

מקיים את כל דרישות    , ובמקרה של מיזם משותף אזי כל חבר במיזם המשותף,  המציע .4.1.3

סעיף   הוראות  )א(  לרבות:  ציבוריים,  גופים  עסקאות  ניהול    2חוק  )בדבר  האמור  לחוק 

)ג( -ב לחוק האמור בקשר עם קיום דיני העבודה ו 2פנקסים ודיווחים(; )ב( הוראות סעיף  

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.  1ב2הוראות סעיף 

4.1.2.  

בו התנאי המקדמי   לא התקיים  נת"ע תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר  כי  מובהר, 

לסעיף   ביחס  זה  בסעיף  דיני  2הנקוב  קיום  עם  ציבוריים בקשר  גופים  לחוק עסקאות  ב 

העבודה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות  

  יים. ( לחוק עסקאות גופים ציבור 1()1ב)ב 2סעיף 

בסכום ובתוקף הנקוב בסעיף    )נוסח מקור(המציע צירף להצעתו ערבות הצעה   ..4.1.44.1.3

 מסמך התנאים הכלליים למכרז.ל  11סעיף לעיל, כאמור ב 33

 : מקצועיים סף תנאי .4.2

  4.2.44.2.44.2.3 - ו  4.2.34.2.34.2.2תנאי הסף המקצועיים בסעיפים  בשני הנדרש  הניסיון .4.2.1

 אחת מהחלופות הבאות:  פי על  יוכח

 במקרה של מציע שהינו תאגיד יחיד   .4.2.1.1

4.2.1.1.  

 ניסיונו של המציע עבור שני תנאי הסף; או  הצגת  באמצעות .א

הצגת ניסיונו של המציע לצורך הוכחת הניסיון הנדרש באחד מתנאי  באמצעות   .ב

כהגדרתו    "(התאגיד המקצועי")ם המציע  מטעגורם  הסף והצגת ניסיונו של  

השני  להלן  4.2.5.54.2.5.5בסעיף   הסף  תנאי  הוכחת  אלה    .לצורך  בנסיבות 

מסור   המקצועי  התאגיד  בידי  שיוכח  וזה  המציע  בידי  שיוכח  הסף  תנאי 

 לבחירת המציע.  

 של מציע שהינו מיזם משותף  במקרה .4.2.1.2

הוכחת   .א לצורך  המשותף  המיזם  מחברי  אחד  של  ניסיונו  הצגת  באמצעות 

המשותף   המיזם  החבר  ניסיונו  והצגת  הסף,  מתנאי  באחד  הנדרש  הניסיון 

 .  הנותר לצורך הוכחת תנאי הסף השני

שיוחזק בידי    חזקותא שיעור הלעניין    לעיל   4.1.2.24.1.2.2ראו הוראות סעיף   .ב

 להלן.   4.2.34.2.3החבר במיזם המשותף המוכיח את תנאי הסף שבסעיף 
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יובהר כי במקרה של מציע שהינו מיזם משותף, לא תהיה לאף אחד מהחברים   .ג

מקצועי,   תאגיד  על  להסתמך  האפשרות  המשותף    בסעיף  כהגדרתובמיזם 

 .  להלן 4.2.5.54.2.5.5

  .ב

 .  להלן 4.2.4ראו לעניין זה הוראות סעיף 

   :הקבלנים בפנקס רישום .4.2.2

בסעיף    ,הניסיון  בעל ש  לככ .4.2.2.1 הניסיון    את   מוכיחה  להלן,  4.2.54.2.54.2.4כהגדרתו 

על  הקמה של תחמ"ש(,    ניסיון )   4.2.34.2.34.2.2בסעיף  שהסף    תנאיב  עמידתו   הנדרש

 הסיווגים הבאים:מ מחזיק בלפחות אחד מבין בעל הניסיון להציג אחד

קבלן רשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   .4.2.2.1.1

  בענף  5- א  בסיווג"(  קבלנים  רישוםחוק  )להלן: "  1969-בנאיות, תשכ"ט

 )חשמלאות ותקשורת במבנים(.   160 משנה

הקבלנים   .4.2.2.1.2 בפנקס  רשום  ראשי    5-ג  בסיווג קבלן  ראשי    100בענף  )ענף 

 בניה(.  

עמידתו  את    מוכיח הלהלן,    4.2.54.2.54.2.4כהגדרתו בסעיף  ,    הניסיון  בעל ש  לככ .4.2.2.2

על  בעבודות בינוי(,    קודם)ניסיון    4.2.44.2.44.2.3הסף בסעיף    תנאי ב   הניסיון הנדרש

בענף ראשי   5-קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ג הינובעל הניסיון להציג כי הוא 

 )ענף ראשי בניה(.  100

ציג סיווג כאמור לעיל או פטור מסיווג  לה  החברה  תידרש,  חוץ  חברת   של  במקרה .4.2.2.3

לסעיף   בהתאם  סעיף 14קבלני  להוראות  בהתאם  וזאת  קבלנים,  רישום  לחוק    א 

גיש בקשת פטור מסיווג קבלני כאמור, עד למועד  להלהלן, ולכל הפחות    8.1.48.1.4

 האחרון להגשת הצעות.  

 2: של תחמ"ש הקמה  ניסיון .4.2.3

כ .4.2.3.1 שימש  הניסיון  ראשי  בעל  חשמליות    לפחות בהקמת,  קבלן  משנה  תחנות  שתי 

ובשים לב    ,ובעצמהאשר כל אחת מהן עומדת בנפרד  , כהגדרתה מטה(,  תחמ"ש)

  בתנאים המצטברים הבאים: 4.2.3.1.34.2.3.1.34.2.2.1.3לתנאי בסעיף 

 בוצעה בישראל.  ..4.2.3.1.14.2.2.1.1

  161כהגדרתה מטה, של לפחות  רשת מתח עליון,  כללה חיבור ל ..4.2.3.1.24.2.2.1.2

Kv. 

בתצורת   ..4.2.3.1.34.2.2.1.3 הוקמה  מהשתיים  אחת  תחמ"ש  תחמ"ש לפחות 

 כהגדרתה מטה.   פנימית

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  25בהתאם להבהרה מס'  2
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 כהגדרתן מטה.  עבודות חשמלבתחמ"ש בוצעו  .4.2.2.1.4

לכל  ..4.2.3.1.44.2.2.1.5 הארצית,  ההולכה  לרשת  לראשונה  חוברה  התחמ"ש 

 )זאת גם אם הקמתן החלה לפני כן(. 1.1.2015המוקדם, ביום 

 3: 4.2.34.2.34.2.2 ףסעי לצורך  הגדרות .4.2.3.2

משנה  –   ""שתחמ" .4.2.3.2.1 בסעיף    תחנת  כבאות    4כהגדרתה  נציב  להוראות 

"סידורי בטיחות אש בתחנות משנה של    504; הוראה 500ראשית; פרק  

 .   2010; עדכון אפריל 2003נוב'  – חברת החשמל לישראל"; תחולה 

ממסדר    –"  פנימית"ש  תחמ" .4.2.3.2.2 בנוי  אשר  עליון  מתח  תחמ"ש 

 בתוך מבנה. GIS  בטכנולוגית 

, כהגדרתו  לקוחהמשמע נשא באחריות הכוללת כלפי    –  "ראשי  קבלן" .4.2.3.2.3

מטה, וזאת בין שביצע בעצמו את העבודות כולן, בין שביצע בעצמו את  

חלקן כשיתרתן בוצעה בידי קבלן/ני משנה ובין שהעבודות כולן בוצעו  

משנה קבלן/ני  בוצעו    בידי  מטה,  כהגדרתן  החשמל,  שעבודות  ובלבד 

הניסיון   בעל  להיות  עצמובידי  חייבים  לא  המשנה  הקבלן/קבלני   .

המזמין   כלפי  באחריות  נשא  שזה  ובלבד  הניסיון  בעל  מטעם  קבלנים 

   לעבודותיהם.

יתפרש בהתאם למוגדר מעלה ואין הכרח כי    "קבלן ראשי"כי    מובהר

בעל הניסיון שימש כקבלן ראשי כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה  

התשמ"ח בנייה(,  אחריות  1988- )עבודות  המסדיר  אחר  דין  בכל  או   ,

 .לבטיחות ולגהות בעבודה

 העבודות שלהלן: לכל הפחות ןמשמעות   –" חשמל עבודות" .4.2.3.2.4

(   1: )את כל הציוד להלן לכל הפחותאשר כללה התקנה,  .4.2.3.2.4.1

  - ( שני מנתקי מתח עליון; ו  2שני מפסקי מתח עליון; ) 

 ( שנאי הספק מתח עליון אחד.3)

הציוד    , התקנה ובדיקות, לכל הפחות, של רכש, אספקה .4.2.3.2.4.2

( שני  3( שני לוחות בקרה; )2( שני לוחות הגנה; ) 1: )להלן

( שני לוחות חלוקת מתחי  4)   –לוחות שליטה ופיקוד; ו  

 עזר לתחמ"ש.

( גנרטור  1: )הציוד להלן  רכש והתקנה, לכל הפחות, של .4.2.3.2.4.3

( )2אחד;  ו  3( שני מצברים;  שני מיישרים;  - ( אל4)  –( 

 אחד. (UPS)סק פ

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  25בהתאם להבהרה מס' תיקונים להגדרות תחת סעיף זה   3
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 חח"י. נגה ו/או   על ידיהכנת תכניות מפורטות שאושרו  .4.2.3.2.4.4

סעיף   .4.2.3.2.4.5 רכיבי  בין  סעיף  4.2.2.2.4.1אינטגרציה  רכיבי   ,

סעיף   4.2.2.2.4.2 לכל    4.2.2.2.4.3  ורכיבי  וזאת, 

 המוקדם, עד למוכנות לבדיקות של חח"י.  

ליווי הבדיקות וההליכים מול  חח"י עד לאישורה את   .4.2.3.2.4.6

לרבות   הארצית  ההולכה  לרשת  התחמ"ש  חיבור 

בנסיבות בהן היה האישור היה אישור מותנה, מסויג או  

 זמני. 

חיבור   .4.2.3.2.4.7 וכולל  עד  לניצול  התחמ"ש  הכנסת  הליכי  ליווי 

 לרשת ההולכה הארצית. 

)לרבות בעל הניסיון    -"  לקוח" .4.2.3.2.5 גורם פרטי  ציבורי או  גוף  יכול שיהיה 

( שהינו לקוח הקצה או לקוח ביניים שיזם את  בו  קשור עצמו או תאגיד  

 העבודות עבור לקוח אחר. 

4.2.3.2.4.  

קיימת    הניסיון  בעלאסמכתא מהלקוח, ובינו ובין    תמקרה בו מוגש  בכל

   .  "ע הסמכות להורות על המצאת אסמכתאות נוספותלנת זיקה, אזי 

קרקעיים,  -מוליכי חשמל עיליים או תת  -  "רשת מתח עליון" ..4.2.3.2.54.2.3.2.6

אחרים,  ואביזרים  מכשירים  מיתקנים,  מבנים,  משנה,  תחנות 

  Kv  400  -ונמוך מ  Kv  115המשמשים להולכת חשמל במתח העולה על  

 מידות נומינליות(. (

 : 4.2.34.2.34.2.2 ףבסעי אשרלצורך תנאי הסף המקצועיים   הבהרות .4.2.3.3

לעיל, אין    4.2.34.2.34.2.2הוכחת ניסיון ההקמה בהתאם לסעיף    לצורך .4.2.3.3.1

המוצגות לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף   ים"ש התחממניעה ששתי 

 הוקמו בגדרו של פרויקט אחד או בגדרם של שני פרויקטים נפרדים. 

שהתחמ  .4.2.3.3.2 הכרח  תהיינה    יםש"אין  הסף  תנאי  הוכחת  לצורך  המוצגות 

 . מחוברות במועד הגשת ההצעות לרשת ההולכה הארצית

של    עבודות  .4.2.3.3.3 שדרוג  או  הרחבה  ניסיון  תחמ שיפוץ,  יהוו  לא  קיימת  "ש 

להציג   מניעה  אין  כי  יובהר,  הסף.  תנאי  לעניין  "ש  תחמ הקמה 

"ש המוצגת הוקמה ופועלת  שהתחמ הממוקמת בסמוך לאחרת ובלבד  

 "ש הסמוכה לה.   מהתחמ באופן עצמאי 

של המציע תיבחר כזוכה ותיחתם עימו התקשרות לביצוע  הצעתו  ש  ככל .4.2.3.3.4

ידי  עבודות החשמלאזי    –הפרויקט   על  יבוצעו    בעל עבודות התחמ"ש 

לפי    המקצועי התאגיד  ,  המציע)הניסיון   המשותף,  במיזם  החבר  או 

בסעיף   הסף  תנאי  את  שהוכיח  שבעל    4.2.34.2.3העניין(  ככל  לעיל. 
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מטעמו,   משנה  קבלני  ידי  על  מסוימות  עבודות  לבצע  יבקש  הניסיון 

שלהם הניסיון הרלוונטי לביצוע אותן העבודות, מסירת העבודות תהיה  

מקרה,   בכל  משנה.  קבלני  אותם  את  המזמינה  באישור  מותנית 

האחריות לביצוע העבודות תהיה על המציע )ובמקרה של מיזם משותף  

ולחוד  – המשותף(  על  יחד  המיזם  בידי    חברי  יבוצעו    בעל בפרויקט 

 . .המקצועיהתאגיד  או   המציע :הניסיון

ידי נעשתה  התחמ"שים    שלשההקמה    ככל .4.2.3.3.5 בעל    על  מיזם משותף אזי 

החזיק באחזקות כלשהן במיזם המשותף בו הוא    , לפי העניין,הניסיון

כלפי   לעבודות  הכוללת  ולחוד, באחריות  יחד  חבו,  ויתר חברי המיזם 

ובלבד  הלקוח על    בוצעו  4.2.2.2.4  עבודות החשמל כהגדרתן בסעיףש, 

   4. לעיל 4.2.2.2.3כנדרש בסעיף  ידי בעל הניסיון עצמו,

בהן   ..4.2.3.3.64.2.3.3.5 בנסיבות  מציעים,  שני  ידי  על  שיוצג  יכול  תחמ"ש  אותו 

מציע   אותו  בבד  ובד  השני,  המציע  של  לקוח  שימש  הראשון  המציע 

ראשון ביצע את התחמ"ש עבור לקוח שלו. זאת ובלבד שכל אחד מבעלי  

  4.2.34.2.3הניסיון מטעם המציעים עומד במלוא דרישות הסף שבסעיף  

בסעיף   כהגדרתו  ראשי  קבלן  היוו  כי  אלה  ובכלל  לעיל, 

 5לעיל.  4.2.3.2.34.2.3.2.3

 : בעבודות בינוי קודם ניסיון .4.2.4

מיום   .4.2.4.1 ההצעות,    1.1.2017החל  להגשת  האחרון  המועד  כקבלן  ,  הניסיון  בעלועד 

  115  של, לכל הפחות,  ללא מע"מ(ו  נומינלי)  בהיקף כספי  ביצע עבודות בינוי,  ראשי

בישראל  פרויקטים    2  ,לכל היותרבגדר,  מיליון ₪ )מאה וחמישה עשר מיליון ₪(  

  אחד מהפרויקטיםב של העבודות הנ"ל    ללא מע"מ(ו  נומינלי)כאשר ההיקף הכספי  

 מיליון ₪(.שישים מיליון ₪ ) 60 ,היה, לכל הפחות  המוצגים

  , ראשי  כקבלן,  בעל הניסיוןועד המועד האחרון להגשת הצעות,    1.1.2017החל מיום   .4.2.4.2

 העומד בכל הדרישות הבאות:  בישראל  ביצע עבודות בינוי בפרויקט אחד 

)נומינלי .4.2.4.2.1 הכספי  לפחות  ו   היקפן  היה  העבודות  של  מע"מ(    55  60ללא 

   6מיליון ₪(.  חמישים וחמישהשישים ) ₪ מיליון

 ביצוע הפרויקט הושלם.  .4.2.4.2.2

 יתקיים לפחות אחד מאלה:שמשמעו  -" פרויקט שהושלם"

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  25בהתאם להבהרה מס'  4
 . 4להודעת הבהרה מס'  25בהתאם להבהרה  5
 . 3להודעת הבהרה מס'  8בהתאם להבהרה מס'  6
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או  הלקוח  ניתן בגין הפרויקט חשבון סופי מאושר בידי   .4.2.4.2.2.1

או המפקח מטעמו וזאת עד למועד הגשת   מנהל פרויקט

 או   ההצעות;

ניתנה בגין הפרויקט תעודת גמר מותנית או סופית מידי   .4.2.4.2.2.2

למועד  הלקוח   עד  וזאת  מטעמו  המפקח  או  מנה"פ  או 

 הגשת ההצעות; או  

או מנה"פ או המפקח    לקוחיתן בגין הפרויקט אישור ה נ .4.2.4.2.2.3

הגשת   למועד  עד  הושלמו  הפרויקט  עבודות  כי  מטעמו 

 ההצעות; או  

והתקבל   .4.2.4.2.2.4 נמסר  ידי הפרויקט  שנמסר    לקוחה  על  )או 

ידי והתקבל   הגשת    על  למועד  עד  הורה(  עליו  גורם 

 . ההצעות

פרויקט ייחשב כמושלם גם בנסיבות בהן החשבון הסופי   .4.2.4.2.2.5

שעבודות   כך  על  אישור  הגמר,  תעודת  המאושר, 

  על ידי הפרויקט הושלמו או מסירת הפרויקט וקבלתו  

 נעשו בכפוף להשלמות. -לקוח ה

 : 4.2.44.2.44.2.3לצורך סעיף   הגדרות .4.2.4.3

ראשי" .4.2.4.3.1 בניה(,    כמשמעו  –"  קבלן  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  בתקנות 

 . 1988 -תשמ"ח

מהגדרת    תשומת שונה  זה  סף  בתנאי  ראשי"  "קבלן  הגדרת  כי  הלב 

 לעיל.  4.2.3.2.34.2.3.2.34.2.2.2.3"קבלן ראשי" בתנאי הסף בסעיף 

 7יהא כל אחד מאלה:  –" לקוח" .4.2.4.3.2

קופת חולים או מוסד להשכלה    תאגיד ממשלתי; מערכת הביטחון; .א

 ;חובת המכרזים חוקגבוהה כהגדרתם ב 

 משרדי ממשלה לרבות יחידות הסמך שלהם;  .ב

עירייה או מועצה מקומית, לרבות תאגיד, המוחזק    ;רשות מקומית .ג

 כולו או חלקו, בידי כל אחת מאלה.  

יהא תאגיד ממשלתי לפי חוק חובת המכרזים; משרד הפרויקט    מזמין

לבין    בינו אשר  ממשלתי; רשות מקומית או תאגיד של רשות מקומית,  

   .בינויה עבודותהסכם ישיר, מכוחו בוצעו  או קיים   היה הניסיון   בעל

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  2בהתאם להבהרה מס'  7
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  " לקוח"שונה מהגדרת    זה  בתנאי סף  "לקוח"הלב כי הגדרת    תשומת

 . לעיל 4.2.2.2.5 4.2.3.2.44.2.3.2.4בסעיף  בתנאי הסף

את   לכל  הכוללות,  עבודות  משמע  -"בינויעבודות  " ..4.2.4.3.34.2.4.3.2 הפחות, 

 :אלה

 ; ו יצוקים באתר נסאותוכל (1)

 ; ו בטון יצוק באתר עבודות (2)

 ; ו יצוקים באתר  שלדים בניית  (3)

 ; ו מבנים איטום (4)

 . וקירור אויר מיזוג  מתקני (5)

 

 :זה 4.2.4.3.34.2.4.3.34.2.3.3.3 עיףס  לעניין

 אשר הוכן באתר ונוצק במיקומו הסופי.  אלמנט  –באתר"  ייצוק"

משמע נשא באחריות הכוללת כלפי הלקוח    -"  ביצע עבודות" ..4.2.4.3.44.2.4.3.3

, וזאת  הלן, בהיקף הכספי כנדרש ללעיללביצוע עבודות הבינוי כהגדרתן  

חלקן   את  בעצמו  שביצע  בין  כולן,  העבודות  את  בעצמו  שביצע  בין 

כשיתרתן בוצעה בידי קבלן/ני משנה ובין שהעבודות כולן בוצעו בידי  

 קבלן/ני משנה מטעמו.  

כספי" ..4.2.4.3.54.2.4.3.4 בחשבון    -"  היקף  המופיע  המצטבר  הסכום  משמעו 

  בעלהחלקי האחרון, אשר הוגשו בתמיכה להוכחת עמידת    הסופי או

סעיפיםהניסיון   -ו  4.2.4.14.2.4.14.2.3.1  בתנאי 

הנסכמים    4.2.4.2.14.2.4.2.14.2.3.2.1 החשבון  רכיבי  כלל  על  שלעיל, 

עבודות   של  המצטבר  זהה  הבינוילסכום  רכיב  )או  מע"מ  בהפחתת   ,

וללא   לישראל(  מחוץ  שבוצעו  לעבודות  המתייחס  בחשבון  למע"מ 

לסעיףהתייקרויות לב  בשים    -   ו  4.2.4.4.34.2.4.4.34.2.3.4.3  . 

 שלהלן.    4.2.4.4.54.2.4.4.54.2.3.4.5

היקף כספי לא נכללים תשלומים לצד ג' עבור או בקשר  ב עוד מובהר כי  

 להפקעות, זמינות קרקע והעתקת תשתיות.

נומינליים    -"  נומינלי  ערך" ..4.2.4.3.64.2.4.3.5 הפרויקט   נכוןערכים    למועד 

פיצויים  המודגם קיזוזים,  מע"מ,  אלה:  כל  את  כוללים  שאינם   ,

בגין רכיבים שאינם ביצוע עבודות   הבינוי   מוסכמים, תוספות תשלום 

)לרבות כאלה שמקורן בהליכים משפטיים ו/או הסדרי פשרה( וכן כל  

תמורה אחרת אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע/עבודות  

 מדידים.  

 : 4.2.44.2.44.2.3 ףבסעיהבהרות לצורך תנאי הסף המקצועיים אשר  .4.2.4.4
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העבודות בפרויקט המוצג בוצעו במסגרת חוזי ביצוע נפרדים או  ש  ככל .4.2.4.4.1

קט, למעט אם העבודות  יבמסגרת מטלות נפרדות, אלה לא ייחסו לפרוי

בוצעו במקטעים גיאוגרפים סמוכים )רדיוס המרחק בין האתרים יהיה  

רצופים    15עד   או  חופפים  במועדים  בוצעו  ובנוסף  זה:  ק"מ(,  )בסעיף 

(. מובהר, כי בחינת עמידת פרויקט מאוחד באחת או  "פרויקט מאוחד"

אחד   לכל  ביחס  תיעשה  הגדרות  או  הסף  תנאי  מדרישות  יותר 

מהמקטעים בפרויקט המאוחד )לדוגמה, פרויקט מאוחד יוכר כפרויקט  

שביצועו הושלם רק במידה וכל המקטעים שאוחדו עומדים בדרישות  

ף, לא ישוקללו אותן  ההגדרה(. עוד מובהר, כי לצורך עמידה בתנאי הס

פעמיים   מפרויקט    -עבודות  כחלק  ופעם  נפרד  מפרויקט  כחלק  פעם 

 מאוחד.  

ו/או שטרם    1.1.2017בו החלו לפני יום    הבינויבפרויקט אשר עבודות   .4.2.4.4.2

עבודות   רק  יוכרו  ההצעות,  להגשת  האחרון  במועד    בינויהסתיימו 

ידי   על  מיום  הניסיון    בעלשבוצעו  האחרון    1.1.2017החל  למועד  ועד 

להגשת ההצעות. בנוסף, ההיקף הכספי יהיה בהתאם לתמורה ששולמה  

עבודות  הניסיון    בעלל מיום    הבינויבעד  החל  ועד    1.1.2017שבוצעו 

 למועד האחרון להגשת ההצעות. 

בוצעו   .4.2.4.4.3 בו  העבודות  אשר  ידיבפרויקט  לכך    על  ובכפוף  משותף  מיזם 

  לבעל , יוכרו  25%במיזם המשותף היה לפחות  הניסיון    בעלשחלקו של  

  בעלבהיקף כספי המותאם לשיעור אחזקותיו של  בינויעבודות הניסיון 

 במיזם המשותף. הניסיון 

  4.2.4.14.2.4.14.2.3.1להציג לצורך עמידה בתנאי סף שבסעיף    ניתן  לא .4.2.4.4.4

שבסעיף   הסף  בתנאי  עמידה  לצורך  שהוצג  פרויקט 

4.2.4.24.2.4.24.2.3.2 . 

ועבודות שאינן    בינויאין מניעה להציג פרויקט/ים שבתכולתו/ם עבודות   .4.2.4.4.5

של  בינוי    עבודות  הכספיים  שההיקפים  שבוצעו    בינוי  עבודותובלבד 

   4.2.4.14.2.4.14.2.3.1 עיףשבסבתכולת הפרויקט/ים עומדים בדרישות 

 לעיל.  4.2.4.24.2.4.24.2.3.2 –ו 

 : הניסיון בעל .4.2.5

 : בעל הניסיון יהא .4.2.5.1

והמציע   .4.2.5.1.1 ובמידה  המציע;  )א(  יחיד:  תאגיד  שהינו  מציע  של  במקרה 

מסתייע בתאגיד מקצועי מטעמו )ב( המציע והתאגיד המקצועי מטעמו,  

 לעיל.   4.2.1.14.2.1.1כאמור בסעיף 

 במקרה של מציע שהינו מיזם משותף כל אחד מחברי המיזם המשותף.   .4.2.5.1.2

 לעיל.    4.2המציע או התאגיד המקצועי מטעמו, כאמור בסעיף   .4.2.5.1
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בסעי   יובהר .4.2.5.2 הנדרש  הניסיון  את  המציג  מציע    או  4.2.34.2.34.2.2  פיםכי 

בסעיף    על  4.2.44.2.44.2.3 לאמור  בהתאם  להצעתו  יצרף  מקצועי,  תאגיד  ידי 

   –להלן  8.1.108.1.10

 ]הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד המקצועי[;   ג'5טופס מספר  .4.2.5.2.1

מספר   .4.2.5.2.2 סעיף    -הצהרה  ]  ()ב(1)5טופס  לעניין  המקצועי  התאגיד  מצב 

 [. למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 4.3.14.3.14.3.1

בסעיף  במקרה של מציע שהינו מיזם משותף יתקיים הניסיון הנדרש בתנאי הסף ש .4.2.5.3

כולו בחבר מיזם משותף אחד בעוד הניסיון    (של תחמ"ש  בהקמה  ניסיון)   4.2.34.2.3

יתקיים כולו בחבר המיזם   י(בעבודות בינוניסיון קודם  )   4.2.44.2.4בסעיף    הנדרש

הנותר.   בתנא  לאהמשותף  עמידה  לצורך  גורמים  כמה  של  מצטבר  ניסיון  י  י יוכר 

נצבר של שני חברי המיזם המשותף לצורך הוכחת  הסף. כך לדוגמא, לא יוכר ניסיון  

 הניסיון הנדרש בכל אחד מתנאיי הסף המקצועיים.   

מציע מסתמך על תאגיד מקצועי לצורך אחד מתנאי הסף  ידה וקרה שבמ ..4.2.5.44.2.5.3

  ניסיון או    ,4.2.34.2.34.2.2של תחמ"ש כאמור בסעיף    בהקמה  ניסיון המקצועיים ) 

בסעיף   כאמור  בינוי  הנדרש,  (4.2.44.2.44.2.3בעבודות  מתנאי    הניסיון  אחד  בכל 

ולמעט האמור    ,  בהתאםבתאגיד המקצועי והשני כולו במציע.    יתקיים כולו הסף  

יוכר ניסיון מצטבר של כמה גורמים לצורך עמידה בתנאי הסף.   לא,  בסעיף זה לעיל

ניסיון של תאגיד מקצועי ניסיון המציע בתוספת  יוכר  ניסיון    כך לדוגמא, לא  או 

  .נצבר של יותר מתאגיד מקצועי אחד

יהיה תאגיד רשום יחיד    המקצועי  התאגידמטעמו של המציע    הגורם ..4.2.5.54.2.5.4

של   אחרת  קבוצה  ואינו  קונסורציום  אינו  שותפות(,  )לרבות  משותף  מיזם  שאינו 

 . ושהינו: בין שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו -חברות 

 : יהא המקצועיהתאגיד  

כהגדרת   .4.2.5.5.1 ישראל"  "תושב  שהינו  יחיד  רשום  תאגיד  מקומי:  תאגיד 

 המונח בפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[;  

   –או  .4.2.5.4.1

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.  ..4.2.5.5.24.2.5.4.2

 

 תנאי סף פיננסים .4.3

.  2025-2023שנים  ל  ורציפים  דו"חות כספיים מבוקריםתנאי הסף הפיננסיים יבדקו בהתאם ל

  טופס )כפי שיאושר על ידי רואה החשבון המבקר בגדר    2025בהיעדר דו"ח כספי מבוקר לשנת  

דו"חות  [ יבדקו תנאי הסף בהתאם להצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים]א'  5טופס  

 .  2024-2022שנים ל  ורציפים  כספיים מבוקרים
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אינו מצוי בהליכי    , התאגיד המקצועי וכל אחד מחברי המיזם המשותף, לפי העניין,המציע .4.3.1

כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק ואין כנגדו בקשות  

לא מופיעה "הערת   השנתי האחרון של המציע  המבוקר  ובדו"ח הכספי  ,תלויות מסוג זה

 עסק חי". 

  4.3.2.44.3.2.4עד    4.3.14.3.1כמפורט בסעיפים    הפיננסיים עומד בכל תנאי הסף    המציע .4.3.2

 שלהלן: 

 הכנסות  מחזור מבחן .4.3.2.1

(  3בהתבסס על שלושת ),  משוקלל  הכנסות שנתי  מחזורממוצע    למציע .4.3.2.1.1

  בסך ,  המבוקרים השנתיים והאחרונים של המציע  הכספיים  הדו"חות

לשנה,  וחמישים    מאה)  ₪  150,000,000 ש"ח(  שיחושב  לפחותמיליון   ,

 כדלקמן: 

4.3.2.1.1.  

 =   מחזור ההכנסות שנתי משוקלל ממוצע

3*TO(t)+2*TO(t-1)+1*TO(t-2) 

6 

  -כאשר 

TO  -  השנתיים  המבוקרים  חות הכספיים  " הכנסות המציע על פי הדו

  . של המציע

t – של המציע המבוקר השנתי האחרון"ח הכספי  הדו  שנת. 

 שהמציע הינו מיזם משותף, יחולו ההוראות הבאות: ככל  .4.3.2.1.2

מחזור ההכנסות השנתי המשוקלל של כל אחד מחברי   .4.3.2.1.2.1

לסעיף  בהתאם  יחושב  המשותף    המיזם 

 לעיל.    4.3.2.1.14.3.2.1.1

המציע  למציע  על  משוקלל  הכנסות  במחזור  ,  לעמוד 

בדרך של סכימת מחזור ההכנסות השנתי המשוקלל של  

כל אחד מחברי המיזם המשותף, כשהוא מוכפל בשיעור  

 אחזקותיו במיזם המשותף, כדלקמן: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟

= ∑ ATO𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

× 𝐻𝑆𝑖  

 -כאשר 
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 ATOi  -  משוקלל לחבר    ממוצע מחזור ההכנסות שנתי

i. 

HSi –  אחוזי אחזקה של חברi  .במציע 

n –     .מספר החברים במציע 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 מזומנים  תזרים מבחן .4.3.2.2

, כאשר במקרה של מיזם משותף על כל חבר  עומד במבחן תזרים המזומנים  המציע

הנקובים   בתנאים  לעמוד  המשותף    או   4.3.2.2.14.3.2.2.1סעיפים  בלפי    במיזם 

 שלהלן:  4.3.2.2.34.3.2.2.3 או 4.3.2.2.24.3.2.2.2

המשוקלל .4.3.2.2.1 מפעילותו    הממוצע  המציע,  של  המזומנים  תזרים  של 

)  השוטפת שלושת  על  הכספיים 3בהתבסס  הדו"חות  המבוקרים    ( 

 . או שווה לאפס , הינו חיוביהשנתיים והאחרונים של המציע

  תזרים המזומנים החיובי יחושב באופן הבא: 

 

WAOCF =
3 ∗ CF(t) + 2 ∗ CF(t−1) + 1 ∗ CF(t−2)

6
≥ 0 

 

 –כאשר 

WAOCF ממוצע משוקלל של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת = .  

CF -  .תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עפ"י דו"ח מבוקר  

t - של המציע המבוקר השנתי האחרון"ח הכספי הדו שנת . 

   -לחלופין  או

בין ממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים בערכו המוחלט )לפי    היחס .4.3.2.2.2

"ח  דוב(, לבין ההון העצמי של המציע  4.3.2.2.14.3.2.2.1הנוסחה בסעיף  

 .  25%  - , הינו נמוך משל המציע השנתי האחרון  המבוקרהכספי  

  יחס זה יחושב באופן הבא: 

< 25% tE /ABS(WAOCF)   

    -כאשר 

ABS(WAOCF)  -    תזרים של  משוקלל  ממוצע  של  המוחלט  הערך 

  שלעיל.  4.3.2.2.14.3.2.2.1המזומנים לפי הנוסחה שבסעיף 
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tE  -  עצמי ל  הון  הכספי  דובהתאם  האחרון  המבוקר"ח    של  השנתי 

    .המציע

עצמי" בדו  -"  הון  המצוין  העצמי  הכספי  " ההון  השנתי  ח  המבוקר 

בנטרול מרכיבי מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים,    של המציע  ןהאחרו 

לחברות   הלוואות  בעלים,  משיכות  מסחריים,  שמות  מסחר,  סימני 

  8. קשורות ונכס מס נדחה

   -לחלופין  או

שוטפת    היחס .4.3.2.2.3 תזרים המזומנים מפעילות  הכספי  בבין  המבוקר  דו"ח 

  בערכו המוחלט, לבין ההון העצמי של המציע   האחרון של המציעהשנתי  

.  25%  - נו נמוך מי , ההאחרון של המציעהשנתי  המבוקר  דו"ח הכספי  ב

  יחס זה יחושב באופן הבא: 

< 25% t/ E )tABS(CF  

    - כאשר

)tABS(CF  -    המזומנים תזרים  של  המוחלט  שוטפת    מפעילותהערך 

  . האחרון של המציע השנתי המבוקר דו"ח הכספי ב

tE  -  עצמי ל  הון  הכספיבהתאם  של  השנתי    המבוקר  דו"ח  האחרון 

 .  המציע

עצמי" המצוין    -"  הון  העצמי  הכספי" בדוההון  השנתי    ח  המבוקר 

בנטרול מרכיבי מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים,    האחרון של המציע

לחברות   הלוואות  בעלים,  משיכות  מסחריים,  שמות  מסחר,  סימני 

  9. קשורות ונכס מס נדחה

 עצמי   הון .4.3.2.3

  ₪  35,000,000הינו בעל הון עצמי כהגדרתו מעלה, של לפחות    המציע .4.3.2.3.1

בש"ח   מיליוןוחמש    שלושים) ל(  הכספיהתאם  השנתי    המבוקר  דו"ח 

 האחרון של המציע.  

במקרה של מיזם משותף, על כל חבר במיזם המשותף להציג הון עצמי   .4.3.2.3.2

  ₪1% )שלוש מאות וחמישים אלף ש"ח( עבור כל    350,000של לפחות  

 אחזקה במציע.  

רשאי להוכיח את עמידתו    , לרבות במקרה של מציע שהינו מיזם משותף, המציע .4.3.2.4

שבסעיפים    בכל הסף    תאגיד באמצעות        4.3.2.44.3.2.4עד    4.3.2.14.3.2.1תנאי 

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  4בהתאם להבהרה מס'  8
 .  4להודעת הבהרה מס'  4בהתאם להבהרה מס'  9
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התנאים  הפיננסי   הקשורהתאגיד  "  :)להלן  פיננסי  קשור לכל  בכפוף  וזאת   ,)"

 וההוראות שלהלן: 

במועד הגשת    אשר  תאגידיוכל להיות אך ורק    הפיננסי  הקשור  התאגיד .4.3.2.4.1

או    במציע  מהאחזקות  100%  -ב,  בעקיפין  או   במישרין,  מחזיקההצעות  

 .  בחבר במיזם המשותף, לפי העניין

הסף    כלמתקיימים    הפיננסי   הקשור  בתאגיד .4.3.2.4.2 שבסעיפים  תנאי 

של מציע שהינו מיזם משותף    ובמקרה  4.3.2.34.3.2.3עד    4.3.2.14.3.2.1

אזי אלה מתקיימים בתאגיד הקשור הפיננסי בהתאם לדרישות החלות  

במיזם   חבר  בו   המשותף על  התנאי    הקשור  להתקיימות  בנוסף  וזאת 

המשותף  במציע  גם  4.3.14.3.1שבסעיף   במיזם  בחבר  לפי עצמו  או   ,

 . העניין

הפיננסי  התאגיד .4.3.2.4.3 ב  הצהרההגיש    הקשור  (  1)5מספר    טופסכנדרש 

ו] הפיננסי[,  עבור התאגיד הקשור  פיננסיים  נתונים  או    המציעתצהיר 

המשותף במיזם  כנדרש    הגיש  החבר    ()א(1)5  פרמס  טופסבהצהרה 

סעיף  ] לעניין  המציע  התנאים    מסמךל  4.3.14.3.14.3.1הצהרת 

 .  [המיוחדים של ההזמנה

 טופס בהגיש אישור כנדרש    הפיננסי  הקשור  התאגידהחשבון של    רואה .4.3.2.4.4

פיננסיים[    א'5  פרמס נתונים  לעניין  החשבון  רואה  תוך  ]הצהרת 

 ים המתקיימים בתאגיד הקשור בלבד. התייחסות לתנא 

יהיה תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף    הפיננסי  תאגיד הקשורה .4.3.2.4.5

בין    -)לרבות שותפות(, אינו קונסורציום ואינו קבוצה אחרת של חברות  

   .ושהינו:  שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו

 יהא: הפיננסי  התאגיד הקשור

תאגיד מקומי: תאגיד רשום יחיד שהינו "תושב ישראל" כהגדרת   (1)

 המונח בפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[;  

   –או  (1)

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.   (2)

  טופסבחתם על תצהיר והתחייבות כמפורט    הפיננסי  הקשור  התאגיד .4.3.2.4.6

 ]הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד הקשור הפיננסי[.  ב'5 מספר

   10.בשימוש לא :הגשת התחייבות ותכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי של ספק חוץ .4.4

 
לב להוראות סעיף    4בקובץ הבהרות מס'    3  הבהרה ,  2הודעת הבהרה מס'  ב  למכתב הנלווה  6בהתאם לסעיף      10   11ובשים 

 זה.   למסמך 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  21עמוד  

        #2756146  

 

4.4.  

לגבי מציע שהנו "ספק חוץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חובת מכרזים )חובת שיתוף פעולה   .4.4.1

תנאי סף להשתתפות במכרז הוא צירוף התחייבות    -)להלן "תקנות חשפ"ת"(    2007- תעשייתי(, תשס"ז

התחייבות  ]   11  פר לעמוד בתקנות חשפ"ת במקרה של זכייה במכרז, בהתאם לנוסח המצורף כטופס מס

  שלהלן.  11ובהתאם להוראות סעיף  [כנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתיוות

נוסח ההתחייבות יועבר לבדיקת הרשות ש נו "ספק חוץ" יוכרז כזוכה, הרי  יאם מציע שה  .4.4.2

פעולה   להוראות  תעשייתי  לשיתוף  בהתאם  התחייבותו  את  ויתקן  יעדכן  והמציע  )"הרשפ"ת"(, 

   הרשפ"ת, ככל שתינתנה.

לא יתאפשר    .המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף, אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז  על

למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם,  

וכיוצ"ב,   להגיש הצעה כמיזם משותף כאמור  של המציע    אפשרותולמעט    זאתאורגנים של המציע 

ותאגיד    לעיל  4.2.4.1  4.2.1.14.2.1.1  ףסעיב  כאמורלהסתמך על תאגיד מקצועי  לעיל,    4.1.24.1.2בסעיף  

 .  , לפי הענייןלעיל  4.3.2.44.3.2.4קשור פיננסי לפי סעיף 

  םמכני מוגדרי-התחייבות יצרן מאושר לאספקת פריטי ציוד אלקטרו .5

  יגיש יצרנים מאושרים[, מצוינים הפריטים בעבורם    –פריטים    טבלת] '  בנספח  בטבלה המצורפת כ .5.1

, או  , התחייבות חתומה בינולהלן 16.1.416.1.4וסעיף  , בהתאם להוראות סעיף זה הזוכה  המציע

ובין היצרן שפרטיו מופיעים בטבלה הנ"ל    בין חברי המיזם המשותף,  –במקרה של מיזם משותף  

לאספקתם   הרלוונטי/ים  הפריט/ים  )"  בעבורלצד  מהתחמ"שים  אחת  יצרן כל  ההתחייבות 

 ", בהתאמה(. יצרן מאושר" ו"מאושר לאספקה

5.1.  

 : על התחייבות יצרן לאספקה לכלול את הפרטים הבאים -תוכן ההתחייבות  .5.2

 תיאור פריט/י הציוד )המופיע תחת עמודת "סוג הציוד" שבטבלה(. .א

 שם היצרן המאושר לפריט/י הציוד )המופיע תחת עמודת "יצרן" שבטבלה(.  .ב

 מדינת המקור של פריט/י הציוד )המופיע תחת עמודת "ארץ" שבטבלה(.   .ג

 פרטי דגם של פריט/י הציוד )המופיע תחת עמודת "דגם" שבטבלה(. .ד

לאספקת פריט/י    הזוכה   אישור בדבר קיומה של התחייבות של היצרן המאושר כלפי המציע .ה

 ובין נת"ע(.   ן המציע הזוכהימה על התקשרות ביתחבהציוד )לרבות כזו המותנית  

ש  -  שפת ההתחייבות .5.3 יכול  יצרן מאושר לאספקה  יחולו    – הא בשפה האנגלית  תהתחייבות  אז 

 לעיל.   2.6.12.6.12.5.1הוראות סעיף 

רשאי לצרף התחייבות יצרן לאספקה ממספר יצרנים מאושרים לפריט/י הציוד,    הזוכה  המציע .5.4

 לפי העניין. 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  22עמוד  

        #2756146  

 

ידי אחד    לאולם פריט/י הציוד יסופק ע ו אין חובה כי פריטים יסופקו על ידי אותו יצרן מאושר,   .5.5

 היצרנים המאושרים מבין אלה שהתחייבותם צורפה להצעה. 

באופן המונע אספקת הפריט    בכל מקרה בו ביצעה נגה שינוי בפרטי הטבלה  -   שינוי בפרטי הטבלה .5.6

להמציא התחייבות חדשה בהתאם    הזוכה  יידרש המציעאזי  בידי היצרן שאושרה התחייבותו,  

להוראות סעיף זה, וזאת בתוך פרק הזמן שתקצה נת"ע וללא שהדבר יהיה כרוך בשינוי כלשהו  

מרכיביה(.  בלו איזה  )על  המחיר  בהצעת  או  ביצוע  "ז  לאחר  יתרחשו  אלה  שנסיבות  ככל 

 ההתקשרות, יחולו הוראות הסעיף בשינויים המחויבים.  

לנת"ע שמורה הזכות לבקש הבהרות ותיקונים    -הבהרות ותיקונים בהתחייבות לבקשת נת"ע   .5.7

 בהתחייבויות, לרבות השלמת פרטים חסרים, שתוגשנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 הצעה  ערבות .6

)ערבות לקיום    11תשומת לב המציעים מופנית להוראות המפורטות בסעיף   .6.1 לתנאים הכלליים 

 המכרז(.

המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז )להלן:   .6.2

"(. הערבות תהיה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח  הערבות"

יובהר כי ככל שהערבות  ]ערבות מכרז[.    9  פרבטופס מסישראלית מורשית, על פי הנוסח המצורף  

 תוצא על ידי חברת הביטוח, תחתם הערבות על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.

 . לעיל 33 שבסעיףהערבות יהיה בהתאם לסכום הנקוב בטבלה  סכום .6.3

בטבלה   .6.4 הנקוב  למועד  עד  בתוקפה  תעמוד  הסמכות    .לעיל  33  שבסעיףהערבות  שמורה  לנת"ע 

( 6, שכל אחת מהן לא תעלה על שישה )תקופות נוספות  בשתילהורות על הארכת תוקף הערבות  

   חודשים. 

 ר לנת"ע כתב ערבות ביצוע כנדרש על פי ההסכם. ומסיהערבות תוחזר למציע הזוכה, מיד לאחר ש  .6.5

 מציעים אשר לא יזכו במכרז, תושב לאחר הכרזת ועדת המכרזים על הזוכים במכרז.  של ערבותם   .6.6

 9  פרבטופס מסעל פי הנוסח המצורף  ערבות המכרז    –  שהינו מיזם משותף  מציעבמקרה של   .6.7

   –תוגש על פי אחת מבין שלוש החלופות שלהלן  ]ערבות מכרז[

 או ; המשותף שני חברי המיזםלבקשת   אחתערבות  .א

 או; (חבר א' או חבר ב') המשותףאחד מחברי המיזם לבקשת   אחתערבות  .ב

כל אחת    האחת לבקשת חבר א' במיזם והשנייה לבקשת חבר ב' במיזם או  –  שתי ערבויות .ג

ובלבד שסכומן המצטבר של יחדיו  שני החברים  לבקשת  שתי הערבויות    משתי הערבויות 

 .  יחדיו יסתכם בסכום הערבות הנדרש

החברה    במקרה כזה מובהר, כי בנסיבות בהן רשאית החברה לחלט את ערבות ההצעה, תהא

או שלא בהתאמה או את שתיהן, בהתאמה  מן הערבויות  איזו  כל אחת    רשאית לחלט  לגובה 

 המשותף, לפי בחירתה. מהערבויות או לחלקו היחסי של כל חבר המיזם המשותף במיזם

6.6.  
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 הזוכה ההצעה לבחירת קריטריונים .7

הנמוכה    הכספיתהוא היות הצעתו של המציע ההצעה    זרבמכ  הילזכי   היחיד  הקריטריון  זה  במכרז

הסף בתנאי  העומדות  הכשרות  ההצעות  כלל  מבין  בסעיף    ףבכפו  זאת,  ביותר  לתנאים    20לאמור 

בהתאם    השייע  אם  הנוסף  התחרותי  ההליך  תוצאותובכפוף ל  ,הצעות  להציע   ההזמנההכלליים של  

   שלהלן.  1010לאמור בסעיף 

 צרופות /ההצעה מסמכי .8

 :שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף  מציע כל

 הסף  המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי .8.1

בתנאי עמידתו  הוכחת  בסעיף  הסף    לצורך  המסמכים    44המפורטים  את  המציע  יצרף  לעיל, 

 הבאים: 

,  לעיל נדרש אישור עו"ד לפיו המציע  4.1.14.1.1  לצורך הוכחת תנאי הסף הנזכר בסעיף  .8.1.1

  והתאגיד  התאגיד הקשור הפיננסי,  כל חבר במיזם המשותף  –במקרה של מיזם משותף  

העניין, לפי  בס  המקצועי,  כהגדרתה  חוץ  או חברת  יחיד מקומי  תאגיד    1.21.2  ' עיףהינו 

בין שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים    –שאינו קונסורציום ואינו קבוצה אחרת של חברות  

 . אככאלו ובין של

,  , יצרף המציעלעיל  4.1.34.1.34.1.2בסעיף  המפורט    הסףלהוכחת עמידת המציע בתנאי   .8.1.2

תצהיר כנדרש לפי חוק    כל אחד מחברי המיזם המשותף,    – ובמקרה של מיזם משותף  

]תצהיר לפי חוק עסקאות גופים   3  פר טופס מסעסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כ

[ וכן העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד כי  1976-ציבוריים, התשל"ו

מנהל עסקיו כדין    , לפי העניין,כל חבר במיזם המשותף  –ובמקרה של מיזם משותף    המציע

תשל"ו מוסף,  ערך  מס  וחוק  הכנסה  מס  פקודת  מהאישורים 1975- עפ"י  אחד  כשכל   ,

 ותקף  , לפי העניין,או כל אחד מחברי המיזם המשותףעל שמו של המציע    רשוםהאמורים  

  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

ובמקרה   , יצרף המציע4.1.44.1.44.1.3להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורט בסעיף   .8.1.3

מקורי של   עותק  לעיל,    6.76.7חברי המיזם המשותף כאמור בסעיף    –של מיזם משותף  

 ]ערבות מכרז[.  9 ספרשבטופס מחברת ביטוח על פי הנוסח   הערבות הבנקאית /

, יצרף עילל  4.2.24.2.24.2.1  בסעיףבתנאי הסף הקבוע    הניסיון  בעללהוכחת עמידתו של   .8.1.4

בסיווג הנדרש ועל שמו.    רשום לפי חוק רישום קבלנים  ואישור תקף על היות הניסיון    בעל

זו תצרף להצעתה סיווג קבלני או פטור מסיווג    –הינו חברת חוץ    שבעל הניסיוןבמקרה  

קבלני מאת רשם הקבלנים או עותק מבקשה לקבלת פטור מסיווג קבלני בהתאם לסעיף  

על14 שהוגשה  כפי  קבלנים  רישום  לחוק  הגשת -א  מועד  טרם  הקבלנים  לרשם  ידה 

לא תיבדק ההצעה וזו    – לא כללה ההצעה אחד מבין שלושת המסמכים הנ"ל    11ההצעות. 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  5בהתאם להבהרה  11
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תידרש חברת החוץ להמציא את הפטור מסיווג קבלני עד   –הוגשה בקשה לפטור  תיפסל.  

ימים ממועד הגשת ההצעות. לא הומצא הפטור עד תום סד הזמנים הנ"ל    30- ולא יאוחר מ

תהא רשאית נת"ע )אך לא חייבת( להקנות ארכה ככל ומצאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,    –

חרף מאמצי חברת החוץ ושלא בשל מעשה ו/או    כי אי קבלת הפטור בתוך סד הזמנים נגרם 

מחדל שלה. משך הארכה, אם יינתן, יהא מסור לשיקול דעתה של נת"ע. החליטה נת"ע  

גם בנסיבות בהן הפטור    –בנסיבות האמורות שלא להקנות ארכה ולחדול מבדיקת ההצעה  

לא תהיה לחברת החוץ כל טענה    מהסיווג לא ניתן בתוך סד הזמנים שלא בשל חברת החוץ,

 או זכות. 

עמידת   .8.1.5   בעל יצרף    4.2.34.2.34.2.2  ףבסעי  יםהמפורט   סףהבתנאי  הניסיון    בעללהוכחת 

העניין,הניסיון לפי  להזמנה  תצהיר   ,  המצורף  ב  בנוסח  בדבר   4  מספר  ופסטזו  ]תצהיר 

אישור לקוח או חח"י למועד חיבור התחמ"ש לראשונה    ,[בהקמה של תחמ"ש  ניסיון קודם

אישור לקוח או העתק חוזה הקמה בו מצוין:  וכן 12, )חודש ושנה( לרשת ההולכה הארצית

ובמקרה של מיזם   ( כי העבודות בוצעו באחריות הכוללת של בעל הניסיון כלפי הלקוח;1)

בסעיף   כאמור  ולחוד,  2)   -  4.2.3.3.54.2.3.3.54.2.2.3.5משותף  יחד  נשאו,  חבריו  כלל   )

   באחריות כלפי הלקוח לביצוען של העבודות.

  4.2.3.1.34.2.3.1.34.2.2.1.3  בתנאי הסף הקבוע בסעיףהניסיון    בעלעמידתו של    להוכחת .8.1.6

ב  בנוסף לעיל,   בנוסח  מספר  לתצהירו  קודם  4טופס  ניסיון  בדבר  של   ]תצהיר  בהקמה 

של התחמ"ש שביצע, עבור תחמ"ש אחת לכל    Layoutתוכנית    הניסיון  בעל  יצרף,  [תחמ"ש

 הפחות.  

עמידת   .8.1.7 ה  בעללהוכחת  בתנאי    בעל יצרף    4.2.44.2.44.2.3  ףבסעי  יםהמפורט   סףהניסיון 

 בדבר הניסיון    בעל ]תצהיר    ( 1) 4  מספר  טופסבנוסח המצורף כ תצהיר הניסיון, לפי העניין,  

)  וכן ,  [ בינוי  בעבודות   קודם ניסיון   מצוין:  בו  הקמה  חוזה  העתק  או  לקוח  כי  1אישור   )

ובמקרה של   באחריות כוללת של בעל הניסיון כלפי הלקוח;בהסכם ישיר והעבודות בוצעו  

כלל חבריו נשאו, יחד ולחוד,  (  2)  -   4.2.4.4.34.2.4.4.34.2.3.4.3מיזם משותף כאמור בסעיף  

הסף הקבועים    בתנאי  ידתועמ  הוכחת  לצורך  .באחריות כלפי הלקוח לביצוען של העבודות

הניסיון    יצרף,  לעיל  4.2.4.2.14.2.4.2.14.2.3.2.1  -ו   4.2.4.14.2.4.14.2.3.1בסעיפים   בעל 

  [.המבקר"ח רו]הצהרת  א'4מספר  טופסכרו"ח מטעמו, בנוסח המצורף  תצהיר

   - הניסיון בעללכך, יצרף  בנוסף

לצרף    בעל הניסיון  על  4.2.4.14.2.4.14.2.3.1הפרויקטים העומדים בדרישות סעיף    לגבי .א

[, חשבון חלקי ו/או סופי, המבקר"ח  רו]הצהרת    א'4מספר    טופסלהצעתו, בנוסף ל

ידי המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו, ואשר יש בו כדי להעיד על היקפן    לשאושר ע

 ואילך.  1.1.2017הכספי של העבודות הנדרשות החל מיום  

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  11בהתאם להבהרה  12
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ככל ובוצעו עבודות עד המועד האחרון להגשת ההצעות, ואולם לא קיים בגינן חשבון  

מאושר )חלקי/סופי(, אזי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, יצורף אישור מזמין או  

 4.2.4.14.2.4.14.2.3.1מנהל פרויקט מטעמו המפרט את העבודות הנדרשות לפי סעיף 

שבוצעו בפרויקט, כהגדרתן   הבינוישבוצעו בפרויקט )לרבות, פירוט אודות סוג עבודות  

 .ללא מע"מ והתייקרויותלעיל, ואת היקפן   4.2.4.3.34.2.4.3.34.2.3.3.3בסעיף 

  לצרףהניסיון    בעל  על  4.2.4.24.2.4.24.2.3.2הפרויקטים העומדים בדרישות סעיף    לגבי .ב

ל בנוסף  כי  המבקר"ח  רו]הצהרת    א'4מספר    טופסלהצעתו,  המעידה  אסמכתא   ,]

  4.2.4.2.24.2.4.2.24.2.3.2.2הפרויקט הושלם לפי אחת האפשרויות המנויות בסעיף  

ידי המזמין או מנהל הפרויקט מטעם המזמין,  להחשבון הסופי המאושר ע  ואתלעיל, 

סעיף  לפי  הנדרשות  העבודות  של  היקפן  על  להעיד  כדי  בו  יש  אשר 

יהיה מעוניין להציג פרויקט שכל  הניסיון   ובעל. היה לעיל  4.2.4.2.14.2.4.2.14.2.3.2.1

העבודות בו נסתיימו, אך החשבון הסופי בגינו עדיין לא אושר, יהיה עליו לצרף להצעה  

חשבון חלקי אחרון מאושר על ידי מזמין העבודה )במצב זה, ההיקף הכספי המופיע  

(, או לצרף אישור מטעם  בעל הניסיון  שלבחשבון החלקי הוא זה אשר ייזקף לזכותו  

מזמין הפרויקט / מנהל פרויקט מטעם המזמין המפרט את העבודות הנדרשות לפי  

עבודות  4.2.4.24.2.4.24.2.3.2סעיף   סוג  אודות  פירוט  )לרבות,  בפרויקט  שבוצעו   ,

לעיל ואת    4.2.4.3.34.2.4.3.34.2.3.3.3שבוצעו בפרויקט, כהגדרת המונח בסעיף    הבינוי

היקפן ללא מע"מ והתייקרויות )במצב זה, ההיקף הכספי המופיע באישור המזמין /  

 (.של בעל הניסיון מנה"פ מטעמו הוא זה אשר ייזקף לזכותו

ו    הערה א'  : במקרה שבו חלק מהעבודות באחד מהפרויקטים הנ"ל ב'  – לסעיפים 

האחרון   המאושרלצרף את החשבון החלקי   בעל הניסיון  על, 1.1.2017בוצעו לפני יום 

, ואת החשבון החלקי המאושר האחרון שנערך לפני  1.1.2017בגין התקופה שעד ליום 

בין הסכומים המצטברים בשני החשבונות  למכרז. ההפרש  המועד להגשת ההצעות 

שלאחר  התקופה  עבור  ויוכר  שבוצע  הכספי  להיקף  האסמכתא  את  יהווה  הללו 

 תנאי סף זה.  בלצורך עמידה  1.1.2017

תצהיר בדבר ניסיון  ]  4טופס מספר  בהניסיון    בעלביחס לכל אחד מהפרויקטים שציין   .ג

ת   ודםק של  הניסיון   יצייןבהצעתו,  [  "שחמבהקמה  )כולל    בעל  לבירורים  קשר  איש 

תיאור התפקיד, טלפון ודוא"ל(. יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר  

בהצעתו ובין אם לאו, אך אינה הניסיון    בעל  ידי  לעם מי מאנשי הקשר, בין שצוינו ע 

הניסיון   בעל מחויבת לעשות כן. עוד יובהר, כי בכל מקרה שבו יתברר כי פרטים שמסר  

אינם נכונים, מלאים או מדויקים, תהא רשאית נת"ע לפסול את ההצעה מטעם זה  

 בלבד. 

כל מסמך אחר להנחת דעתה של נת"ע שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות או היקפן   .ד

  הכספי או כי הפרויקט הושלם.

 כל אחד מחברי המיזם המשותף,   – , במקרה של מיזם משותף  להוכחת עמידתו של המציע .8.1.8

הפיננסי  העניין, או התאגיד הקשור  לפי  בסעיף    ,  הקבוע  הסף  יצרף   4.34.3בתנאי  לעיל, 

תצהיר בנוסח המצורף  או התאגיד הקשור הפיננסי, לפי העניין,    , כל חבר במציעהמציע
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זו   פיננסיים[  5  פרמס  טופסבלהזמנה  נתונים  בנוסח המצורף ]תצהיר בדבר  , או תצהיר 

זו   נתונ  (1)5מספר    טופסבלהזמנה  בדבר  הקשור י]תצהיר  התאגיד  עבור  פיננסיים  ים 

הצהרת רואה  ]  'א5  פרמס  טופסכ   זורו"ח בנוסח המצורף להזמנה    אישורוכן  ,  הפיננסי[

 ,המיזם המשותף, או כל אחד מחברי  המציע  ש, יגיבנוסף;  החשבון לעניין נתונים פיננסיים[

)  אתהקשור הפיננסי, לפי העניין,    ידג או התא  המבוקרים  כספייםהדו"חות  ה  (3שלושת 

המציעהאחרונים  ו  השנתיים ודו  ,שלושל  הביאורים  המזומנים"לרבות  תזרימי  ,  חות 

   . לעיל 4.34.3בהתאם לאמור בסעיף 

, הקשור  הפיננסיהקשור  התאגיד    ו,  מיזם המשותףכל אחד מחברי האו  ,המציע  הצהרת

העניין, בסעיף    לפי  הקבועים  הסף  תנאי  עם  בקשר  מטעמו  רו"ח  לעיל,    4.34.3והצהרת 

  שלושל המציע המבוקרים השנתיים והאחרונים    ( הדו"חות הכספיים 3שלושת )  יתבססו על

 : שלהלן החשבונאות  מתקני אחד פי  על

מס'    GAAP  תקן .8.1.8.1 דעת  גילוי  )כולל  החשבון    51הישראלי  רואי  לשכת  של 

 בישראל(; או 

ביחס  IFRS  (International Financial Reporting Standards  תקן .8.1.8.2 )כולל,   )

המזומנים,  "לדו תזרים  IAS  (International Accounting Standards ,)חות 

IAS  'ועדכוני    7מסIFRS) . 

חות הכספיים השנתיים המבוקרים לכלול מאזן, "לגרוע מהאמור לעיל, על כל הדו מבלי

 רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים, דו"ח המבקר וביאורים.  ח"דו

  

  חות " שהדו  13או תאגיד קשור פיננסי, לפי העניין,   , כל אחד מחברי המיזם המשותף,מציע

 תזרים   חות" דו  לחברה  ימציא,  מזומנים  תזרים  חות"דו  כוללים   אינם  שלו  הכספיים

רואה   על ידיהמפורטים לעיל, המבוצעים כדין    GAAP-ה  מתקני  לאחד  בהתאם  מזומנים

 החשבון המבקר שלו. 

  עמידתו  את   להוכיח  המבקשחבר במיזם המשותף,    –או במקרה של מיזם משותף    מציע .8.1.9

, בנוסף למסמכים יצרף  פיננסי  קשור  תאגיד  באמצעות   4.34.3  בסעיף   הקבועים  הסף   בתנאי 

]הצהרת המציע לעניין סעיף    ()א(1)5טופס מספר  את    לעיל,  8.1.88.1.8המפורטים בסעיף  

ההזמנה  מסמךל  4.3.1  4.3.14.3.1 של  המיוחדים    התצהיר   את  יגיש,  ובנוסף  [,התנאים 

]הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד הקשור הפיננסי[    'ב5  מספר  טופסשב  וההתחייבות

   .ד"עו  ידי על ומאושר הפיננסי  הקשור התאגיד  ידי  על חתום כשהוא

  או  4.2.34.2.34.2.2  פיםבסעי  הקבוע   הסף  בתנאי  עמידתו  את  להוכיח  המבקש  מציע .8.1.10

המקצועי  המקצועי  תאגידה  באמצעות  4.2.44.2.44.2.3 התאגיד  יגיש  ההצהרה    את, 

 טופס ו  ]הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד המקצועי[   ג'5  מספר   טופסשבוההתחייבות  

 
 .4להודעת הבהרה מס'  6בהתאם לשאלת הבהרה  13



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   36מתוך  27עמוד  

        #2756146  

 

סעיף    -הצהרה  ]  ()ב(1)5  מספר לעניין  למסמך   4.3.1  4.3.14.3.1מצב התאגיד המקצועי 

 .  [התנאים המיוחדים של ההזמנה

או במקרה של מיזם יצרף המציע    הפיננסי  בנסיבות בהן מסתמך המציע על התאגיד הקשור .8.1.11

המשותף,    –משותף   המיזם  מחברי  יותר  או  בין  אחד  זיקה  בדבר  עו"ד  אישור  להצעתו 

  4.3.2.44.3.2.4לתאגיד הקשור פיננסי )בהתאם לסעיף  או החבר במיזם המשותף  המציע  

 . (עילל

שלעיל, יצרף   4.4להוכחת עמידתו של מציע שהנו "ספק חוץ" בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .8.1.12

 פר טופס מסהמציע התחייבות לקיום שיתוף פעולה תעשייתי ותכנית מימוש בהתאם ל

תעשייתי[    11 פעולה  שיתוף  לקיום  ותוכנית  כפופה ]התחייבות  תהיה  זו  התחייבות 

לביקורת ואישור הרשפ"ת שעשויה לדרוש כל תוספת, תיקון או עדכון לאחר עיון ובחינת  

יובהר כי   (.8.2יוגש במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף    11)טופס מס'    התחייבות המציע

נת"ע לא תבדוק את ההתחייבות או ההצעה עצמה,  ,במסגרת בדיקת ההצעות שתוגשנה

 14. בשימוש לאאלא רק את עצם הגשתה.  

  נוספיםצרופות /מסמכים .8.2

  (, כלהסףנאי  לעיל )מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בת   8.18.1נוסף על האמור בסעיף  

   –מציע יצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן 

]אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל  א'  1  רמספ  טופס  ;]הצהרת המציע[  1  פרמס  טופס .8.2.1

הקשור   ב'1מספר    טופס  ;במציע[ בתאגיד  ומנהל  חתימה  זכויות  בדבר  עו"ד  ]אישור 

[  המקצועי  בתאגיד]אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל    ג'1מספר    טופסוהפיננסי[  

 לפי העניין. 

במהלך    .את נציג המציע  המציע  ימנה  היתר  בין  במסגרתו[  המציע ]פרטי    2  פר מס  טופס .8.2.2

"ע בשם המציע ולקבל הודעות או הנחיות בשם לנתהמכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנות  

  ;למכרזהמציע, וחתימתו תחייב את המציע לכל דבר ועניין הקשור 

של   אישית   וזיקה  עניינים  ניגוד  עדר י ה  בדבר  והתחייבות  הצהרה]כתב    'א6  פרטופס מס .8.2.3

  וזיקה  עניינים  ניגוד  עדריהבדבר    והתחייבות  הצהרה]כתב    ב'6מספר    טופס  ;[המציע

בדבר   והתחייבות  הצהרה]כתב    'ג6מספר    טופסשל התאגיד המקצועי[ לפי העניין;    אישית

 של התאגיד הקשור הפיננסי[ לפי העניין.   אישית וזיקה  עניינים ניגוד  עדריה

 ; ]כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך[ 7 פרטופס מס .8.2.4

  ;[התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע] 8 פרטופס מס .8.2.5

 -  הערבות  של  המדויק  לנוסח  מופניתתשומת לב המציעים    [מכרז  ערבות]  9  פרמס  טופס .8.2.6

, . למען הסר ספק מובהר כי כל מציע יגיש כתב ערבות הצעה אחד בלבדזה  נוסח  לשנות  אין

 . לעיל 6.76.7בשים לב להוראות סעיף 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  3בהתאם לשאלת הבהרה  14
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, בצירוף כתב הכמויות; המציע  של   הכספית  ההצעה  - [  הכספית]ההצעה    10  פרמס  טופס .8.2.7

 [. צמדות]ה ב'10מספר  טופס ]קובץ כתב הכמויות[ ; א'10מספר  טופס

 ]הצהרת חברי המיזם המשותף[, לפי העניין.   12טופס מספר  ..8.2.88.2.7

על  אחד מחברי המיזם המשותף,    –או במקרה של מיזם משותף    מציע ..8.2.98.2.8 העונה 

לצרף להצעתו   רשאילעניין עידוד נשים בעסקים,   מכרזיםהב' לחוק חובת 2דרישות סעיף  

במציע   בשליטה  מחזיקה  אישה  כי  חשבון  רואה  של  המחזיקה    וכןאישור  של  תצהיר 

   ;מכרזיםהלמפורט בחוק חובת    התאםב הכלבשליטה, 

שהנו  מי  ימולא על ידי    - ]התחייבות ותכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי[    11  טופס מספר .8.2.9

מורשה/י החתימה של המציע,    על ידי טופס זה ייחתם    "ספק חוץ" על פי תקנות חשפ"ת;

 מכרזבמעטפה סגורה נפרדת מיתר מסמכי ההצעה, עליה יהיה כתוב באופן ברור "ויוגש  

של תחנות השנאה )תחנות   תחזוקהולתפעול    הכנסהלתכנון, הקמה,    542/2025  פומבי

וחולון בקו  ימשנה( בד  דן  M1פו ראשונים, גלילות,   התחייבות .  של רשת המטרו בגוש 

 [". המציע]שם  : ________המציע שם". תעשייתי פעולה שיתוף לקיום

בסעיף    מעטפות  תילש  יוכנסו,  88  בסעיף  כמפורט  וגשושה  המסמכים  כל למסמך    7.4כאמור 

 15. נוספת נפרדת מעטפה - 3  פרלמעטפה מס  יוכנס  11 מספר טופס ים.יהתנאים הכלל

בסעיף  בנוסף כמפורט  נדרשת  שהגשתם  המסמכים  כל  טופס    ,88,    גם   יוגשו,  11מספר  זולת 

 16מדיה מגנטית, דוגמת "דיסק און קי". באמצעות

יודגש ויובהר, כי אין לערוך כל שינוי בטפסי המכרז למעט מילוי הפרטים הנדרשים במקומות  

המיועדים למילוי על ידי המציע, וכי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לטפסים שהוגשו  

 גבור נוסח מסמכי המכרז. יעל ידי המציע, י 

ניתן    ים והתוכניות של שלשת התחמ"שים הטכני  כיםכרלב המציעים מופנית ל  תשומת .8.3 אשר 

 קישור הבא:  הבאמצעות  להורידםו  ן בהםלעיי 

  M1 542-2025כרך טכני מכרז תחמשים

 Tender542-2025: סיסמא

  17ת הכספיהצעה ה מילוי אופן .9

 : המחיר עבור כל תחמ"ש תכלול הצעת .9.1

]ההצעה    10  מספר  טופסל  המצורףמחיר לכל רכיב בכתב הכמויות    הצעתכתב כמויות,   .9.1.1

 הכספית[. 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  3בהתאם לשאלת הבהרה  1515
 .4להודעת הבהרה מס'  3בהתאם לשאלת הבהרה  16
 .4להודעת הבהרה מס'  7בהתאם לשאלת הבהרה  17
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פאושלי .9.1.2 ביצוע    סכום,  מחיר  לצורך  לכתב הכמויות  הנדרש מעבר  כל  אחד המשלים את 

 הפרויקט בשלמותו.  

המחיר שיציע המציע יהא מחיר כולל וסופי בגין כלל השירותים והעבודות הכלולות בחלק  

 "שתחמ כל    עבור זה. כלומר, כל רכיב, עבודה או שירות אשר לא פורטו בכתב הכמויות  

  ן נהושנדרשים לצרוך ביצוע הפרויקט בשלמותו, ייכללו במסגרת המחיר הפאושלי. המזמי 

לביצוע  יתלא   נדרשים  בכתב הכמויות אשר  פורטו  מרכיבים שלא  בגין  כל תשלום  שלם 

 הצעת מחיר.   כלידי המציע ברכיב הפאושלי של   למרכיבים שכאלה ישוקללו ע  –הפרויקט  

כל תחמ"ש תהא סכימה של כתב    עבורלב המציעים כי הצעת המחיר הכוללת של המציע    תשומת .9.2

)סעיף  הכמויות   הפאושלי  וכן  לעיל(  9.1.29.1.2והמחיר  הכוללת  .  ,  המחיר  של  הצעת 

 תהיה סכימה של הצעת המחיר של שלוש התחמ"שים.  לפרויקטהמציע

באמצעות    הצעת .9.3 תוגש  הכספית[  10  פרמס  טופסהמחיר    י כתב  המציע  יצרף  האלי  ,]ההצעה 

המוצע   הכוללים  התחמ"שים  משלושת  אחת   כל   עבור  כמויות לכל אחד    את המחיר הפאושלי 

,  המוצעים על ידי המציע ימולאו בידיו  יםהפאושלי   יםהכמויות ובכללו המחיר  ימחירי כתב  .מהם

נקובים שמחיריהם  הכמויות  כתבי  סעיפי  מבין  אלה  הצעלמעט  המחיר  ו.  בקובץ    תוגשנהת 

 אלקטרוני )אקסל( על גבי מדיה מגנטית ובגרסה קשיחה כאמור להלן. 

  במחיר   האלקטרוניכתב הכמויות  ב  לעיל,  9.19.1  בסעיף   , בשים לב לאמור קובץמציע לנקוב בה  על .9.4

מחיר היחידה    .ופריט  פריט   לכל   מתייחס שהוא    תוך ,  חדשים  בשקלים,  ידו  על  המוצע  היחידה

ויוצג עד שתי ספרות לאחר   יהיה מספר חיובי או שלישי, בהתאם להגדרות שבכתב הכמויות, 

  המחיר   כל  וסך  המוערכת  היחידות  בכמות  ליחידה  המוצע  המחיר  מכפלת  הנקודה העשרונית.

לכך מובהר   בהתאם.  האלקטרוני  הקובץ  ידי על  אוטומטי  באופן  ימולאו  הטבלה  בתחתית  המוצע

 כי יש למלא את הקובץ באמצעות הקלדה ולא בכתב יד. 

  כספית  הצעה  כל  של  תדפיס   גם  יוגש   המלא שיוגש על גבי מדיה מגנטית,  האלקטרוני   קובץל  בנוסף

  ההצעה  אתאשר יהווה    חתום על ידי המציע בדף ריכוז המחירים,  ,שמולאה בקובץ אלקטרוני

המציע  המחייבת תחמ"ש  של  כל  שעבור  כך  יחידה    כל ב,  מחירי  בין  התאמה  אי  של  מקרה 

ידיהמוקלדים   היחידה    על  מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  המגנטית  שבמדיה  בקובץ  המציע 

 . מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתום גברי  –שבתדפיס הצעתו 

את כל    יכללו  והםבשקלים חדשים    נקובים  יהיוהכמויות    בכתב  המוצעים  המחיריםמובהר כי   .9.5

 מע"מ.  ללא המיסים וההיטלים הנהוגים כיום, 

בפועל( בכל הוצאותיו    זאת  שעשה  כמי  יוחזק)והוא    המחיר  הצעתמתן    בעת  להתחשב  המציע  על .9.6

ועלויותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל מחויבויותיו לפי המכרז ועל פי כל דין, ללא יוצא מן  

הכלל, לרבות התקשרות ו/או כל מגע נדרש עם כל הגורמים המוזכרים במכרז ובכתבי הכמויות,  

כל סוג הנדרשת  לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכש ו/או השכרה ו/או התקשרות מ

להוצאה לפועל של המכרז, תשלום אגרות, היטלים ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין  

ועלויות   תשלומים  השכרתו,  רכישתו,  תיקונו,  ציוד,  חידוש  שינוע,  שמירה,  הובלה,  אחסנה, 

הקש בכל  ועקיפות  הגבוהה  ישירות  ברמה  זה  במכרז  כל האמור  לבצע את  והנובע מהחובה  ור 

ביותר מבחינה מקצועית, בטיחותית ואיכותית ובמועד. כמו כן, המציע יתחשב בהצעת המחיר  
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עלות שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש מהם לביצוע מחויבותם לפי המכרז  בכאמור  

של   ואחזקה  שכירה  עלות  מחלה,  חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות  וכן 

  לכל   מופנית  המציעים  לב  תשומת האתרים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.  

  הקבלן  על   המושתות  עלויות  בדבר(  להסכם'  א)נספח    המיוחדים  התנאים  ונספח  ההסכם  הוראות 

"ע להורות על כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות שינוי  נתובדבר זכותה של    היחידה  במחירי   וכלולות

 שעניינו הפחתת כמויות או גריעת תכולות עבודה.  

לזוכה תמורת ביצוע העבודות יבוצע במועדים כמפורט בהסכם, כנגד הגשת חשבונית    התשלום .9.7

 "ע. בנתובהתאם לנהלים המקובלים 

של אי התאמה בין המחיר שינקוב המציע במחיר המוצע ליחידה לבין המחיר שיירשם    במקרה .9.8

המחיר לאותו    הכלהמחיר לאותו הסעיף או לאותו הפרק, יתוקן המחיר שיירשם בסך  הכל בסך 

 הסעיף או לאותו הפרק והמחיר שינקוב המציע במחיר המוצע ליחידה הוא זה שיגבר. 

  של  שונים  לחלקים   המתייחסים  זהה   תיאור  בעלי   פריטים  מספר   להיות  עשויים   הכמויות  בכתב .9.9

)להלן:   "שיםתחמזהים המופיעים בכל כתבי הכמויות של כל אחת מה  פריטיםו/או    הפרויקט

מציע להציע את אותה הצעת מחיר ביחס לפריטים הזהים. מודגש, כי  ה"(. על  זהים  פריטים"

"ע תהיה רשאית לתקן את הצעת  נתלפריטים זהים,    סבמידה והמציע הציע הצעת מחיר שונה ביח

 המחיר בסעיפים אלה על פי הצעת המחיר הנמוכה מביניהם.

  השורותאו  / ו  מהסעיפיםו/או    מהפריטים  באחד" )אפס(  0"  רשם  או  מחיר  ציין  לא  שהמציע  במידה .9.10

(, "רכיב":  זה  בסעיף)להלן    הצעתו  את  למלא  המציע  נדרש   בו  אחר  מקום  בכלאו  /ו   הפרקיםאו  /ו

אז המחיר המוצע עבור הסעיף, השורה, הפרק או הפריט יהיה מחיר הבסיס עבור אותו פריט וזה,  

כל  לכלול את  ייחשב  , בשורה, בסעיף או  פריטב   הכלולה  העבודה  כל יתר המחירים המוצעים, 

  האחרים  היחידה  במחירי  במלואה  ככלולה(  ממנו  והנובע  הנגזר  וכל  הטובין)לרבות    בפרק

ישולם דבר עבור סעיף זה בנפרד, לא במישרין ולא בעקיפין,    לא  .ההסכם  של  הכוללת  ובתמורה 

 .תוספות או שינויים בגין סעיף כאמור במהלך ביצוע ההסכםלרבות לא בגין 

, אין להציע בכל סעיף שהוא, מחיר בלתי סביר או מחיר שאינו מחיר שוק הוגן. הכנסת  ככלל .9.11

כפיים   ניקיון  חוסר  כתכסיסנות,  להיחשב  עלולה  יותר  או  אחד  בסעיף  סבירים  בלתי  מחירים 

 "ע ולגרום לפסילת ההצעה. נת וכניסיון להטעות את 

  ובמיוחד ,  בכלל  המכרז   במסמכי   מילוי   הטעונים   המקומות   כל   השלמת  איאו  /ו  מחיר  הגשת  אי .9.12

  סעיפי  לכל  התייחסות)תוך    המכרז   לדרישות  בהתאם  ההצעה  הגשת  אי  לרבות,  הכמויות  בכתב

  כל  או,  המכרז  במסמכי  שייעשו  שימוש  איאו  /ו   תוספת  איאו  /ו  שינויי  כלאו  /ו(  הכמויות  כתב

  מסמך   ידי  על  ובין  המסמכים  בגוף   השמטהאו  /ו   מחיקהאו  /ו  תוספת  ידי  על  בין   לגביהם  הסתייגות

.  ההצעה  לפסילת  לגרום ,  השאר  בין ,  עלולים,  נדרש  אישור  צירוף   אי או  /ו   אחרת  דרך  בכל   או  לוואי

 . המכרזים  ועדת  של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה"ל הנ  מהמקרים מקרה בכל ההחלטה

לאמור בהסכם מובהר, כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הנן הערכה לצורך התרשמות    בכפוף .9.13

לחייב את   כדי  זה  במכרז  בכל האמור  או  בכתבי הכמויות  במפורט  אין  וכי  בדרך  נתבלבד,  "ע 

הזוכה ידי  על  שיבוצעו  העבודות  להיקף  בנוגע  לכל    האחרוןשומודגש    ,כלשהי  זכאי  יהיה  לא 
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או   הסתמכות  בגין  פיצוי  או    תבוצענה  או   מסוים  בהיקף  תהיינה  שהעבודות   ציפייהתשלום 

 . מסוימת במתכונת

להלן, בכל הנוגע לעדכון עתידי של כתב הכמויות    1414תשומת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף   .9.14

 .עבור תחנת המשנה חולון

 הוראות הצמדה יחולו בהתאם להוראות ההסכם.   .9.15

שמורה    –מבלי לגרוע מסמכויותיה בדין ובמסמך התנאים הכללים    –הבהרות להצעה הכספית   .9.16

לנת"ע הזכות, ככל ותמצא לנחוץ, לבקש מהמציע הבהרות ואסמכתאות בקשר להצעת המחיר  

או לאיזה ממרכיביו. בכלל זאת תהא לנת"ע הזכות לבקש הבהרות בקשר לאופן תמחור המחיר  

סמכתאות המעידות על המתכונת לפיה תומחר המחיר הפאושלי,  הפאושלי ובגדר כך לבקש א 

מרכיביו ועלויות כל אחד מהם. המציע ימציא את האסמכתאות וההבהרות בהן יידרש במלואן  

 בתוך פרק הזמן שתקבע נת"ע.

 נוסף תחרותי שלבזוכה לאחר  בחירת .10

  תהיה   ביותר  הזולה   ההצעה   שבו   מקרה  בכללתנאי המכרז הכלליים,    20אף האמור בסעיף    על .10.1

  שלהליך תחרותי נוסף    יבוצע,  10%-מ   למעלה  של  בשיעור  מההערכה הכספית של נת"ע  גבוהה

Best & Final  קבוצת "  :להלן)  ביותר  הזולות  ההצעות  שלושהכשרים שהציעו את    המציעים  בין

 .  "(הסופית המציעים

שתורה    ובאופן, במועד  יידרשו  הסופית  המציעים  בקבוצת  המציעים,  Best & Final-ה  בשלב .10.2

  שהוגשה  להצעה  ביחס  משופרת  שתהאהצעת מחיר סופית    מחדש  להגיש,  המכרזים  ועדתלהם  

 . ידם על

 הסופית הזולה ביותר תהיה ההצעה הזוכה במכרז.   ההצעה .10.3

 18תעשייתי  פעולה שיתוף לקיום  ותכנית התחייבות .11

ככל שאחד מחברי המיזם    –, או במקרה של מציע זוכה שהינו מיזם משותף  הזוכההמציע  ש  ככל .11.1

לרשפ"ת    יגיש הזוכה"ע תעבירנת)כהגדרת המונח בתקנות חשפ"ת(,    "חוץספק  הינו "  המשותף,

התחייבות    -    11  פרמסטופס  מסמכי  של המציע )   הצעתו  במסגרתאת המעטפה שהוגשה  את  

  של  ודרישותיה   הנחיותיה  פי  ל ע  לפעול   יידרש   והלה ,  (ותוכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי

  אחר  עדכון  וכל  גריעות,  תיקונים,  הוספות,  שינויים  ביצוע  לרבות  אישורה  קבלת  לצורך"ת  הרשפ

 , הכל בהתאם להחלטות והנחיות הרשפ"ת.  והתכנית ההתחייבות  במסמכי

הזוכה    במקרה .11.2 יידרש  כאמור,  זוכה  בסעיף    עימו  הסכם  לחתימת   נוסף  כתנאי  -של  כאמור 

שבו    להלן  16.1.216.1.2 למועד  לעמידתו    -ובהתאם  הרשפ"ת  אישור  את  לחברה  להמציא 

בהוראות פרק ב' )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( לתקנות חשפ"ת, לרבות אישור להגשת תכנית  

 .  ממועד הודעת הזכייה ימים  14 בתוך וזאת,  למימוש חובת שיתוף הפעולה התעשייתי

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  3בהתאם לשאלת הבהרה  18
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  בהוראות   לעמוד  ומתחייב  מצהיר  לעיל,  11.111.1, כאמור בסעיף  "חוץ "ספק    שהינו  זוכה  מציע .11.3

 עם  בקשר  תעשייתי  פעולה  שיתוף  ולקיים,  ולהצעתו  אליו  ביחס  שיחולו   ככל"ת,  חשפ  תקנות

  ובהתאם"ת  חשפ  תקנות  להוראות   בהתאם   והכול,  במכרז  כזוכה  שייבחר   ככל ,  הפרויקט

 "ת. הרשפ  להוראות

 .לפחות משווי ההתקשרות 35%  -שיתוף הפעולה התעשייתי יהיה בסכום השווה ל היקף .11.4

המציע  במסגרת .11.5 יתחייב  תעשייתי,  פעולה  שיתוף  לקיום  להתקשר    הזוכה    ההתחייבות 

מ יפחת  שלא  בהיקף  מקומית  משנה  שיתוף    20%  -בהתקשרות  ולקיום  ההתקשרות,  משווי 

  15%  -פעולה תעשייתי באמצעים אחרים )כגון השקעות, רכש טובין וכו'( בהיקף שלא יפחת מ

 נוספים משווי ההתקשרות. 

רכש גומלין לא יחול על "ספק חוץ" כהגדרתו בתקנות רכש הגומלין ממדינה חברה באמנת רכש   .11.6

 .GPAהגומלין  

לקיום  הערכתה  לצורך  המוסמך  הגורם  הינה"ת  הרשפ .11.7 ההתחייבות  של  ואישורה  בדיקתה   ,

  המציע  התחייבות  כי"ת  הרשפ  ידי  על  ויימצא שיתוף פעולה תעשייתי. מובהר בזאת, כי במידה  

"ת,  הרשפ  הוראות  או"ת  חשפ  תקנות   בדרישות   עומדת   אינה   תעשייתי  פעולה  שיתוף  לקיום 

 . תעשייתי  פעולה שיתוף לקיום התחייבותו  את לתקן המציע יידרש

  את יתקן לא אשר מציעזכייתו של  את"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול נת .11.8

 . זה סעיף להוראות בהתאם תעשייתי פעולה שיתוף לקיום התחייבותו

, מנהל תחום גופים  אפרים  גילופרטים נוספים, רשאים המציעים לפנות ישירות למר    למידע  .11.9

בגין   מנחם  דרך  בכתובת  ברשפ"ת,  תל86מזמינים  ת.ד.  -,  טל':  36049אביב,   ;03-7347515  ;

 . gil.efraim@economy.gov.il"ל: דואאו   7347639-03פקס': 

 19חליפין  שערי .12

הדו"חות הכספיים המבוקרים    כאשראו  במידה והפרויקטים המודגמים )בישראל( שולמו במט"ח,  

,  לעיל, המציע  4.34.3בנסיבות בהן הגורם המוכיח את תנאי הסף הפיננסיים בסעיף  הינם במט"ח )

משותף   מיזם  של  במקרה  המשותף,  –או  המיזם  מחברי  לפי   אחד  הפיננסי,  הקשור  התאגיד  או 

 אזי יהיו רלוונטיים הסעיפים שלהלן:וץ( העניין, הינו חברת ח

הכספיים המבוקרים שהינם במט"ח יחושבו בהתאם לשער החליפין הממוצע    הנתונים בדוחו"ת .12.1

 של המטבע הזר, לעומת השקל, בשנה של הדו"ח הכספי המבוקר הרלוונטי.  

בסעי  הוכחתולצורך    היה .12.2 כמפורט  הסף  על  הניסיון    בעלמסתמך    4.2.44.2.44.2.3  ףתנאי 

זר, אזי ההיקף הכספי של אותם   קלים  בש  פרוייקטיםפרויקטים שתמורתם שולמה במטבע 

בשנה שבה  זרה  המטבע  של  הממוצע   החליפין  לשער  בהתאםיחושב    חדשים לעומת השקל,   ,

אושר החשבון הסופי או החלקי העדכני ביותר שאותו מציג המציע בגין הפרויקט. כך לדוגמה,  

או התאגיד הקשור    אחד מחברי המיזם המשותף,  –, או במקרה של מיזם משותף  המציעאם  

 
 .4להודעת הבהרה מס'  8 תיקונים בסעיף זה בהתאם לשאלה הבהרה  19
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לפי העניין,   בו אושר בשנ המציע  הפיננסי,  פרויקט שהחשבון הסופי  על  ימת,  ימסו  המסתמך 

ביחס לשקל  מטבע    אותובשער החליפין הממוצע של    זריוכפל הסכום המופיע בחשבון במטבע ה

  זו.  בשנה

12.312.1..  

עבור    ,שער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית  משמע ,  זה  לעניין   - "  הממוצע  החליפין  שער"

בנק ישראל אינו מפרסם שער  שבמקרה    .ישראל  בנק  על ידיכפי שמתפרסם    , המטבע הרלוונטי

בינואר    1חליפין ממוצע עבור מטבע מסוים, ייקבע הערך האמור כממוצע של השער הידוע ליום  

כששערי חליפין אלו    ,בדצמבר של השנה הרלוונטית  31של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום  

  . Bank of Canadaיקבעו בהתאם למפורסם באתר של 

אינו מפרסם שער חליפין ממוצע עבור מטבע מסוים, ייקבע הערך    Bank of Canada-במקרה ו

  31בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום    1האמור כממוצע של השער הידוע ליום  

בדצמבר של השנה הרלוונטית כששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר של הבנק  

הוא הרלוונטי  הזר  שהמטבע  מדינה  אותה  של  הונפקו    המרכזי  שבה  או  שלה  המקור  מטבע 

( )להלן:  לעיל   4.34.3  ף הדו"חות הכספיים של המציע )לצורך הוכחת תנאי הסף הפיננסי בסעי

    "(.בנק מרכזי מקומי"

בצע יתבבנק המרכזי המקומי לא מפורסם שער חליפין מהמטבע הזר המקורי לשקל,  שבמידה  

כפי    ן נההמזמי הממוצע  החליפין  שער  פי  על  ארה"ב,  לדולר  המקורי  הזר  מהמטבע  המרה 

המרה מדולר ארה"ב  ן  נה  בצע המזמיי תשמפורסם על ידי הבנק המרכזי המקומי, ולאחר מכן  

   כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל. לשקל על פי שער החליפין הממוצע

ליום    במידה נכון  החליפין  שער  לגבי  זמינים  נתונים  בנמצא  השנה    31ואין  של  בדצמבר 

שער החליפין הממוצע ייקבע בהתאם לשער הרלבנטי של אותו מטבע הידוע    אזיהרלבנטית,  

 במועד פרסום המכרז. 
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בנק ישראל לצורך שימוש למטבע דולר   על ידישערי חליפין ממוצע שנתיים כפי שפורסמו   ..12.412.2

 או אירו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגשת הצעה "מושחרת" –מסחרית  סודיות .13

  עותקלהשחיר פרטים יגיש    מבקשהמציע  ש  ככללתנאים הכלליים,   7.5.1בנוסף להוראות סעיף   .13.1

ולצידם הנמקה המצדיקה  ה  של גלוי  הצעה כאשר הפרטים שמבקש לחסות מסומנים באופן 

 .מושחרים לחסות  המציע שמבקש שהחלקים שהמקומות עותק וכן,  סיוןיהח לשיטתו את 

בסעיף    המציע .13.2 להזמנה   16יסמן  המצורף  המציע[    1  מספר  טופסבבנוסח    שקיימת]הצהרת 

 בקשה כזו. 

לתנאים הכלליים, יובהר כי האמור יחול בין אם בקשת המציע    7.5.3בנוסף להוראות סעיף   .13.3

 ובין אם כלל לא נידונה.    נדחתה"ע ובין אם נתעל ידי   התקבלה

 תכנון תחמ"ש חולון השלמת .14

 שנה 
שער יציג דולר  

 שקל  -ארה"ב 

  -שער יציג אירו  

 שקל 

2010 3.73 4.95 

2011 3.58 4.98 

2012 3.86 4.95 

2013 3.61 4.80 

2014 3.58 4.75 

2015 3.88 4.31 

2016 3.84 4.25 

2017 3.60 4.06 

2018 3.60 4.24 

2019 3.56 3.99 

2020 3.44 3.93 

2021 3.23 3.82 

2022 3.36 3.54 

2023 3.69 3.99 

2024 3.70 4.00 

2025 3.59 3.93 
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. לצורך  M1עבור קו המטרו    מפלג  בהיבוצע    בעתיד קומה תת קרקעית אשר    מעל   תוקם"ש חולון  תחמ

קירות    קומההכנת   לרבות  שונות,  עבודות  לבצע  יידרש  הקבלן  המפלג,  עבור  קרקעית    סלארי תת 

פרסום המכרז טרם הושלם תכנון מפורט של הקומה    בשלבו  הואילותקרת הקומה התת קרקעית.  

קרקעית הבהרה.    במהלך השלמתו,    לאחריופץ    זה  תכנון ,  התת  הודעת  ובמסגרת  המכרזי  ההליך 

יימסרו לקבלן תוכניות מעודכנות לביצוע העבודות לצורך ההכנה עבור הקומה התת    בהודעת ההבהרה 

 להסכם.   6.2 6.2.1 תוכניות אלה יחולו הוראות סעיף עלקרקעית. 

 הבהרות .15

 ם:ילתנאים הכללי  12  סעיף לגרוע מהאמור ב מבלי

עד המועד האחרון    הסבור כי אין ביכולתו להמציא אסמכתא נדרשת יפנה בשאלת הבהרה  מציע .15.1

בסעיף   כנקוב  הבהרה  את    לעיל,  33לשאלות  להמציא  יכול  שאינו  לכך  הסיבה  את  ינמק  בה 

ההחלטה תהא מסורה לשיקול דעתה  האסמכתא הנדרשת כלל או בנוסח הנדרש ויציע חלופה.  

 המלא של נת"ע. 

סבור כי שינוי הנוסח  ית להציג בקשת הבהרה בנוסח שונה מזה שהוגש אם    תרשאי  ןנההמזמי .15.2

 נדרש מטעמי נהירות. 
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15.2.  

 זכייה  הודעת  לאחר לביצוע פעולות .16

בתוך    , בנוסח שיקבל מנת"ע לשם כך,וכל נספחיו   הסכםה מציע שהוכרז כזוכה יידרש לחתום על   .16.1

 :  וכןיתו,  ימקבלת הודעה על זכ ימים 21

 .  הסכםל  60"ע, את ערבות הביצוע שעליו להפקיד בהתאם להוראת סעיף  לנת למסור .16.1.1

ה  אם .16.1.2 בתקנות  י המציע  כהגדרתו  חוץ"  "ספק  אישורלנתלהמציא    -"ת  החשפנו  את    "ע, 

 שלעיל.   11.211.2הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב' לתקנות חשפ"ת, כאמור בסעיף 

, ראו שורת  להסכם  2אישור  – 'ח  לנספח בהתאם  ים הביטוח עריכת למסור לנת"ע, אישור   .16.1.3

יובהר כי נת"ע שומרת על זכותה שלא לאפשר שינוי מהותי    . שבטבלה  מקצועיתאחריות  

 . בנספח הביטוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 לעיל.   55למסור לנת"ע התחייבות יצרן, בהתאם להוראות סעיף  .16.1.4

  הנקובים  במועדים   שלעיל  הפעולות  אחת או יותר  את   ביצע   לא   הזוכה  המציע   שבו   מקרה   בכל .16.2

  לשיקול  בהתאם   רשאית לבטל את זכייתו. נת"ע תהא רשאית לא לפעול כאמור,  ע"נתלעיל תהא  

,  הנקוב  במועד  התקיימה  לא  שלעיל  הפעולות   אחת  שבהן  בנסיבות  היתר  בין,  הבלעדי  דעתה

  היא  רשאיתשאינו נובע כולו או חלקו ממעשה ו/או מחדל של המציע הזוכה, ובתוך כך    ןבאופ

  הסכם  על  לחתוםאו  /ו  ההסכם  על  מחתימה  להימנעו/או    בסעיף את המועדים הנקובים    להאריך

  איזו  על   ויתור   להוות  כדי  כאמור  בחתימהשיהא    מבלי  ,לעיל  פעולותהמ  אחת ללא התקיימות  

 . והמוחלט   הבלעדי דעתה שיקול לפי  והכל,  לעיל 16.116.1 בסעיף  הנקובות הדרישות מן

❖ ❖ ❖     

 המציע  אישור                                                            

 מסמך התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו. ל והסכמתימאשר בחתימתי כי קראתי  הריני

 

 המציע  חתימת  תאריך 

 ( וחתימה )חותמת 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ' ג  נספח 
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 ההליך טופסי
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 הצהרת המציע -  1  פרמס  טופס

 [ בלבדעל ידי חברי המיזם(  –)במקרה של מיזם משותף   המציע על ידי]יש להגיש חתום  
 לכבוד 

 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי 9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

תחזוקה, של תחנות השנאה  ולתפעול  הכנסהלתכנון, הקמה,   542/2025 מכרז פומבי מס': הנדון
 של חברת נת"ע של רשת המטרו בגוש דן  M1פו ראשונים, גלילות, וחולון בקו י)תחנות משנה( בד

  מספר,  _______________, מטעם  ____________  זהות  מספר   ______________,  מטה  תוםהח  אני

של חברת    542/2025מכרז פומבי מס'  המגיש הצעה בקשר עם    1"(, המציע)להלן: "  ___________רישום  

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  המכרז )להלן: "נת"ע  

 אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

למדתי    וכן את הודעות ההבהרה,  , על כל נספחיהם, וההסכם  בקפידה את כל מסמכי המכרז   קראתי .1

והבנתי את האמור בהם, ובדקתי בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים,  

ידי, והריני מסכים לכל האמור בהם. לאור   העשויים להשפיע על הצעתי או על ביצוע העבודות על 

נאים או  הבנה של דרישות, ת-ידיעה או אי -האמור, אני מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

 נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי או על העבודות. 

   לרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז, ככל ויהיו כאלה. ,את השיטה בה מתבצע המכרז  הבנתי .2

כל התחייבויות המציע במכרז )לרבות החוזה ונספחיו( מקובלות עלי במלואן. חתימתי    כימאשר    אני .3

על טופס זה תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי נת"ע  

לשחרר אותי מחתימה על אותם מסמכים    כדי   זה  בסעיף ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור

 שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז. 

את   בחנתי  כימצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות להגשת הצעתי במכרז, וכן    הריני .4

  בביצוע ההוצאות הכרוכות    עללהשפיע על התנאים בהם תבוצענה העבודות ו  העלוליםכל הגורמים  

. הגשת הצעתי במכרז זה נעשית לאחר הבנה מלאה של כל המשמעויות הנובעות מהאמור  העבודות

 לעיל ומהוראות ההסכם ונספחיו.  

או    לא .5 נת"ע  ידי  על  או הבטחות כלשהם שנעשו  הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות 

הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג    ,כן  כמועובדיה או מי מטעמה.  

 כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.  

מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז.    הריני .6

 הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז.  

 

 ול על שני חברי המיזם ביחד ולחוד.  חיזה  במקרה של מיזם משותף, האמור בטופס  1
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עומד בכל התנאים המקדמיים ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז על פי מסמכי    הריני .7

, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואני מקבל  העבודות  לביצועהמכרז או על פי כל דין  

 לתנאים שבמסמכי המכרז. בהתאם  העבודות  את לבצעעל עצמי  

ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם הנדרש   יש .8

במועדים הנקובים במסמכי המכרז )ככל שנקובים(, ואני מתחייב    ן במלוא  העבודות  את  לבצעעל מנת 

 לעשות כן ככל שאזכה במכרז. 

 מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הריני .9

זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה עד לסוף תקופת ההצעה    הצעתי  .10

לדרוש נת"ע רשאית  כי  לי  ידוע  לא    את  כקבוע במסמכי המכרז.  ואם  ההצעה,  של  תוקפה  הארכת 

הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית    פסל י, ת לכשאדרשאאריך הצעתי  

 נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין.  

כי    היה .11 מתחייב  הריני  תתקבל,    המסמכים   כל  את  אמציא,  הזכייה  על   ההודעה  לאחר והצעתי 

הכללי   23.3  לסעיף  בהתאם  להמציא   שעלי  והאישורים התנאים  לסעיף    ם,יבמסמך    16.1ובהתאם 

  ערבות, כדין חתום( מכוחו להגיש שעלי אחר  מסמך)וכל  ההסכם לרבות  למסמך התנאים המיוחדים,

, אישור עריכת הביטוחים, והתחייבות יצרן  )ככל שהגשתה נדרשה במסגרת מסמכי המכרז(  הביצוע 

 . למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 5מאושר כאמור בסעיף  

למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה, הריני מתחייב כי אספקת פריט    5  בסעיףלאמור    המשךב .12

יהיה מתוצרתו של יצרן מאושר    -   של נגה [יצרנים מאושרים  –טבלת פריטים  ציוד המופיע בנספח ב' ]

 וכי הדבר נלקח בחשבון בעת הכנת ותמחור ההצעה. 

והצעתי תתקבל כ"כשיר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול    היה .13

 )כולל( ממועד ההכרזה על הזוכים במכרז.  חודשים( 12שנים עשר )תקפה במשך  ותהאאו לשינוי, 

מאשר בזאת כי הוא וכל חברה קשורה לו לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז זה מלבד הצעה    המציע .14

 זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז.

בעמודה הרלוונטית בטבלה וראה ההערות לתשומת  ✓ הצעתנו כוללת את המסמכים הבאים )סמן   .15

  2הלב(:

מספר מעטפה הערות לא הוגש  הוגש שם המסמך  

  1טופס מס' 
 )הצהרת המציע(

ידי   רקיוגש       על 
 מציע.  ה

1 

 א' 1מס'  טופס

)אישור עו"ד בדבר  
זכויות חתימה  
 ומנהל במציע( 

של מיזם   במקרה  
משותף יוגש  

וייחתם טופס מס'  
א' על ידי מורשי  1

החתימה של כל  

1 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  10בהתאם להבהרה מס'  2
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מחברי   אחד
המיזם המשותף.  

  על ידייוגש 
 מציע. ה

 

ב' 1מס'  טופס  

)אישור עו"ד בדבר  
זכויות חתימה  
ומנהל בתאגיד  

י( הפיננסהקשור   

ככל שנעשה    
שימוש בתאגיד  

  –קשור פיננסי 
יוגש                                                                                                                                                                                                                                                                                            

גם מטעם  
 התאגידמו. 

1 

ג' 1מס'  טופס  

)אישור עו"ד בדבר  
זכויות חתימה  
ומנהל בתאגיד  

 המקצועי( 

ככל שנעשה    
שימוש בתאגיד  

                                                                                                                                                                    יוגש                                                                                                                           – מקצועי
ם  מוגם מטע

 . התאגיד

1 

יצרן   התחייבות
מאושר לאספקה  

  5)בהתאם לסעיף 
למסמך    1.461.-ו 

התנאים  
  לשהמיוחדים 

( הזמנהה  

  מציעהיוגש על ידי   
ביחס לכל   הזוכה

יצרן מאושר  
ובהתאם לנספח ב'  

  –פריטים  טבלת]
יצרנים מאושרים[  

התנאים  למסמך 
המיוחדים של  

 .ההזמנה

 

1 

  של אישור עו"ד
המציע ; התאגיד  
 הקשור הפיננסי ;
התאגיד המקצועי  
)בהתאם לסעיף  

למסמך   1.18.
התנאים  

המיוחדים של  
( ההזמנה  

של מיזם   במקרה  
יוגש על   – ףמשות

ידי כל אחד מחברי  
המיזם המשותף.  

שנעשה   ככל ככל
שימוש בתאגיד  

פיננסי או   קשור
  – מקצועי תאגיד

                                                                                                                                                                    יוגש                                                                                                                         
בנוסף   וםגם מטעמ

 . למציע עצמו

1 

  פרטי) 2טופס מס' 
 המציע( 

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

1 

 3טופס מס' 
)תצהיר לפי חוק  
עסקאות גופים  

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

1 
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, ציבוריים
 ( 1976-התשל"ו 

בהתאם   אישור
להוראות חוק  

עסקאות עם גופים 
ציבוריים, 

  1976 -"והתשל
המעיד כי המציע  
מנהל את פנקסיו  

כדין או שהוא  
וכי    מלנהלםפטור 

המציע מדווח  
לרשויות המס,  
הכל בהתאם  

להוראות החוק  
 האמור. 

  

של מיזם   במקרה
יוגש על   –משותף 

ידי כל אחד מחברי  
המיזם המשותף(.  

  על ידי  רקיוגש 
 מציע. ה

 

1 

 4טופס מס' 
)תצהיר בדבר  

  קודםניסיון 
של   בהקמה

 ( תחמ"ש

  

 

 

בעל   על ידייוגש 
,  הניסיון )המציע

במקרה של מיזם  
אחד   –משותף 

מחברי המיזם  
  או המשותף, או 

  , התאגיד המקצועי
 לפי העניין(. 

 

1 

( 1)4מס'  טופס  

  בעל תצהיר)
הניסיון בדבר  

  קודם ניסיון
 בעבודות בינוי( 

יוגש על ידי בעל    
הניסיון )המציע,  
במקרה של מיזם  

אחד   –משותף 
מחברי המיזם  
המשותף, או  

התאגיד המקצועי,  
יוגש  לפי העניין(. 

על ידי בעל הניסיון  
)המציע או  

התאגיד המקצועי  
 לפי העניין(. 

 

1 

' א4 טופס מס'
  ראה)הצהרת 

המבקר( חשבון    

רו"ח   על ידייוגש   
  בעלמבקר של 

הניסיון, )המציע   
או, במקרה של  
מיזם משותף –  

אחד מחברי  
המיזם המשותף,  

או התאגיד  

1 
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לפי   -המקצועי 
 העניין(.  

אישור תקף על  
היות המציע בעל  

הניסיון רשום לפי 
חוק רישום 

קבלנים לעבודות  
הנדסה בנאיות,  

1969-התשכ"ט  

מציע   על ידייוגש   
 מקומי בלבד. 

ככל שהקבלן  
הזוכה יהיה ככל  

שבעל הניסיון  הינו  
חברת חוץ – אזי  
טרם מועד הגשת  

ההצעות הוא  
יידרש להמציא  
פטור לפי סעיף  

14א' לחוק רישום  
קבלנים או  

סיווגים כנדרש  
יחולו הוראות  

  4.1.8בסעיף 
  התנאים למסמך

המיוחדים של  
.ההזמנה  

1 

מסמכים 
התומכים בניסיונו  

של המציע בעל  
הניסיון כנדרש  

  5.1.8לפי סעיף 
לתנאים  

המיוחדים של  
)אישור   ההזמנה

לקוח או חוזה  
הקמה, אישור  
לקוח או חח"י  
למועד חיבור  

התחמ"ש  
לראשונה לרשת  

 ההולכה הארצית 3(

בעל   על ידייוגש   
הניסיון )המציע או  
במקרה של מיזם  

משותף – אחד  
מחברי המיזם  
המשותף, או  

תאגיד מקצועי,  
   לפי העניין(.

1 

צירוף תוכנית  
layout כאמור   

  6.1.8 בסעיף
למסמך התנאים  

  של המיוחדים 
. הזמנהה  

יוגש על ידי בעל    
הניסיון )המציע או  
במקרה של מיזם  

משותף – אחד  
מחברי המיזם  
המשותף, או  

תאגיד מקצועי,  
לפי העניין(. יוגש  

1 

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  11בהתאם להבהרה  3
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על ידי בעל הניסיון  
)המציע או תאגיד  

מקצועי לפי  
 העניין(. 

מסמכים 
התומכים בניסיונו  
של המציע כנדרש  

  1.78.לפי סעיף 
לתנאים  

המיוחדים של  
)אישור   ההזמנה

לקוח או חוזה  
 הקמה( 

יוגש על ידי בעל    
הניסיון )המציע או  
במקרה של מיזם  

משותף – אחד  
מחברי המיזם  
המשותף, או  

תאגיד מקצועי,  
לפי העניין(. יוגש  
על ידי המציע,  
במידה ובעל  
הניסיון הינו  

 התאגיד המקצועי. 

1 

 5טופס מס' 
  בדבר)תצהיר 

 ( נתונים פיננסיים

יוגש על ידי המציע    
של   במקרהעצמו )

מיזם משותף יוגש  
על ידי כל אחד  
מחברי המיזם  

על  יוגש  .המשותף(
  –המציע עצמו  ידי

ככל שהמציע  
מסתמך על ניסיון  
שלו לצורך הוכחת  

תנאי הסף  
 הפיננסיים.  

)או  שהמציע  ככל
במקרה של מיזם  

אחד או   –משותף 
  מחברי יותר

המשותף(   מיזםה
להסתמך   מבקש

על תאגיד קשור  
יוגש    –פיננסי 

( ע"י  1)5טופס מס' 
התאגיד הקשור  
הפיננסי והמציע  

)במקרה של מיזם  
אחד או   –משותף 
  מחברי יותר

המשותף(   מיזםה
את טופס מס'   יגיש

 ()א(.1)5

1 
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(  1)5טופס מס' 
  בדבר)תצהיר 

  נתונים פיננסיים
עבור התאגיד  
 ( הקשור הפיננסי

  על ידייוגש רק    
תאגיד קשור  

ככל   –פיננסי 
)במקרה   שהמציע

  –של מיזם משותף 
יותר    אואחד 

  מיזםה מחברי
מבקש   המשותף(

להוכיח עמידה  
בתנאי הסף  
הפיננסיים  

באמצעות תאגיד  
 קשור פיננסי.  

1 

()א(  1)5טופס מס' 
הצהרת המציע  )

  4.3.1לעניין סעיף  
  התנאים מסמךל

המיוחדים של  
(ההזמנה  

 ככל שהמציע  
)במקרה של מיזם  
משותף – אחד או  

יותר מחברי  
המיזם המשותף(   

תאגיד   על מסתמך
י. פיננס קשור   

1 

()ב(  1)5טופס מס' 
מצב   -הצהרה )

התאגיד המקצועי  
  4.3.1לעניין סעיף  

התנאים   מסמךל
המיוחדים של  

 ההזמנה(

כל שהמציע  כ   
תאגיד    על מסתמך

 מקצועי. 

1 

 א'5טופס מס' 
  רואה הצהרת)

  ענייןל החשבון 
 ( םינתונים פיננסי

רו"ח   על ידייוגש    
  מבקר של המציע

)במקרה של מיזם  
  כל  לש –משותף 

אחד מחברי  
 המיזם המשותף(.  

 . 

ככל שהמציע  
)במקרה של מיזם  

אחד או   –משותף 
יותר מחברי  

המיזם המשותף(  
מסתמך על תאגיד  

אשר   קשור פיננסי
טופס  ב  הגיש את 

יוגש     -( 1)5מספר 
א'  5טופס מספר 

רו"ח   על ידי

1 
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המבקר של  
התאגיד הקשור  

 הפיננסי.    

ב'  5טופס מס' 
  כתב ו הצהרה)

  של  התחייבות
  קשורהתאגיד  ה

 ( פיננסיה

תאגיד   על ידייוגש   
 קשור פיננסי.  

1 

ג'  5מס'  טופס
)הצהרה וכתב  
התחייבות של  

 התאגיד המקצועי( 

  
תאגיד   על ידייוגש 

. מקצועי  

1 

הדו"חות 
 הכספיים

המבוקרים 
השנתיים  

והאחרונים של  
לרבות   המציע,

הביאורים ודוחות 
תזרימי  

המזומנים, 
בהתאם לדרישות  

  8.1.8סעיף 
למסמך התנאים  

  שלהמיוחדים 
הזמנה. ה  

   

יוגש על ידי המציע  
)במקרה של מיזם  
משותף – על ידי  
כל אחד מחברי  

המיזם המשותף(  
או התאגיד הקשור  

הפיננסי, לפי  
. העניין  

1 

 'א6טופס מס' 
  הצהרהכתב )

  בדבר והתחייבות
  ניגוד  היעדר
  וזיקה  עניינים

 ( של המציע אישית

  על ידייוגש   
 . מציעה

 

 

1 

  'ב6טופס מס' 
  הצהרה)כתב 

  בדברוהתחייבות 
  ניגוד  היעדר
  וזיקה  עניינים

של   אישית
 התאגיד המקצועי( 

  

יוגש על ידי  
המקצועי,    התאגיד

 לפי העניין. 

 

 

  'ג6טופס מס' 
  הצהרה)כתב 

  בדברוהתחייבות 
  ניגוד  היעדר

יוגש על ידי    
הקשור    התאגיד

הפיננסי, לפי  
 העניין. 
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  וזיקה  עניינים
של   אישית

התאגיד הקשור  
 הפיננסי( 

 

)כתב  7מס'  טופס
  הצהרה
  בדבר והתחייבות

  דמי תשלום אי
( תיווך  

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

1 

 8מס'  טופס
  בלתי התחייבות)

  על לשמירה חוזרת
  ועל סודיות

  אבטחת דרישות
 ( מידע

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

 

1 

 9טופס מס' 
  –( מכרז ערבות)

 מקור

של מיזם   במקרה  
  ראו –משותף 

  ךלמסמ 6.7 סעיף
התנאים  

המיוחדים של  
  רקיוגש ההזמנה
 מציע. ה על ידי

 

1 

 10טופס מס' 
 ( כספיתה ההצעה)

 

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

יוגש במעטפה  
נפרדת יחד עם  
 כתב הכמויות. 

2 

' א10 ספרטופס מ
כתב   קובץ)

 הכמויות( 

 

על ידי    רקיוגש   
 מציע.  ה

יוגש במעטפה  
נפרדת יחד עם  
 כתב הכמויות. 

2 

' ב10 ספרטופס מ
 ( צמדותה)

 

על ידי    רקיוגש   
 מציע.  ה

יוגש במעטפה  
נפרדת יחד עם  
 כתב הכמויות. 

2 

רו"ח כי   אישור
אישה מחזיקה  
בשליטה במציע  

ידי   רקיוגש       על 
 מציע.  ה

1 
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תצהיר של   וכן
המחזיקה  

בשליטה בהתאם  
לסעיף 8.2.8 9  

  תנאיםה מסמךל
  של  מיוחדיםה

. הזמנהה  

 

  11 פרטופס מס
)התחייבות  

כנית לקיום  וות
שיתוף פעולה  

 תעשייתי( 

על ידי    רקיוגש   
  זוכההמציע ה

לרשפ"ת, כאמור  
  למסמך 11בסעיף 

התנאים  
המיוחדים של  

  על ידי 4ההזמנה.
חברת    שהינומציע 

 חוץ.  

 

יוגש במעטפה  
 נפרדת.  

3 

טופס מספר 12 
)הצהרת חברי  

 המיזם המשותף( 

במקרה של מיזם    
משותף, יוגש  

וייחתם טופס מס'  
12 על ידי מורשי  
החתימה של כל  

אחד מחברי  
 המיזם המשותף. 

 

עו"ד בדבר  אישור
זיקה בין המציע  
לתאגיד קשור  

)בהתאם   פיננסי
  11 9.1.8לפי סעיף 

  התנאים למסמך
המיוחדים של  

 .(ההזמנה

במידה ונעשה    
שימוש בתאגיד  

קשור פיננסי יוגש  
עו"ד    אישור

המעיד על הזיקה  
  בין המציע

)במקרה של מיזם  
בין אחד   –משותף 

או יותר מחברי  
  המיזם המשותף(

לבין התאגיד  
הקשור הפיננסי,  
כהגדרתו בסעיף  

  למסמך 4.3.2.4
  התנאים

1 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  3בהתאם לשאלת הבהרה  4



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

 

   84מתוך  12עמוד  

        #2756148  

 

המיוחדים של  
 .  ההזמנה

קבצי ההבהרה  
שהפיצה החברה  

)ללא נספחי  
 ההבהרות(.

  על ידייוגש רק    
 מציע.  ה

 

1 

הגשת כל  
המסמכים 

הנדרשים בטבלה  
זו באמצעות מדיה  

)פרט  מגנטית 
  10 מספרלטופס 

]ההצעה הכספית[  
חלקיו שיוגש   לכל

יחד עם המדיה  
המגנטית במסגרת  

  מספר 5.(2מעטפה  
התחייבות  ] 11
לקיום   כניתוות

שיתוף פעולה  
 [ תעשייתי

  

 

  על ידייוגש רק  
 מציע.  ה

 

1 

הגשת טופס 
  ההצעה ) 10מספר 

, טופס (הכספית
א' )קובץ  10מספר 

כתב הכמויות(, 
ב'  10וטופס מספר 

  )הצמדות( 
באמצעות מדיה  

)מדיה זו  מגנטית 
תוכנס למעטפה  
סגורה נפרדת  

ביחד עם העותק  
הקשיח של טופס  

 ( 10מספר 

  על ידייוגש רק    
 מציע.  ה

 

2 

הגשת טופס 
מספר 11  

)התחייבות  
ותוכנית לקיום 
שיתוף פעולה 

 תעשייתי( 

  על ידייוגש רק    
 מציע.  ה

 

3 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  3בהתאם לשאלת הבהרה  5
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באמצעות מדיה  
מגנטית )מדיה זו  
תוכנס למעטפה  
סגורה נפרדת  

ביחד עם העותק  
הקשיח של טופס  

 מספר 11(  

 

בעותק ההצעה מסומנים חלקים שהמציע מבקש את אישור ועדת המכרזים לחסותם    -בקשת סודיות   .16

המיוחדים של    התנאים   למסמך  13ים וסעיף  ילתנאים הכלל   7.5מעיון בהתאם לתנאי והוראות סעיף  

 בעמודה הרלוונטית[.  X]סמן   ההזמנה

 לא קיימת בקשת סודיות  קיימת בקשת סודיות 

 

 

 

 

 

והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות    ככל .17

 . הגשתה, וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם ל במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

 

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

 

וחותמת   חתימה
 המציע  

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 

   

 

 

 

 

 :של מיזם משותף במקרה
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וחותמת   חתימה
   Iמיזם משותף  חבר

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 

   

 

 

וחותמת   חתימה
מיזם משותף   חבר

II 

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 
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 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע  - א' 1טופס מס' 

 [על ידי חברי המיזם( –)במקרה של מיזם משותף   המציע על ידילהגיש חתום   יש]

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

מר/גב'/ה"ה   .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
[ לחוד[ הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

מכרז  במסגרת    (, לפי העניין"חבר במציע"  /"המציע"____________________________ )להלן:  
 . בחתימתו/ם  חבר במציע/מוסמך/ים לחייב את המציע 542/2025 מס'

מר/גב'   .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 ..______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 חתימת עוה"ד                תאריך            

 חותמת וחתימה             

 

 

 

  י במקרה של הגשת הצעה על ידי מיזם משותף, תיחתם ההצעה על ידי מורשי חתימה מטעם כל אחד מחבר*
 ., ואישור זה יצורף ביחס לכל אחד מחברי המיזם בנפרדהמיזם

)הצהרת חברי המיזם    12טופס מס'  בבמקרה של הגשת הצעה על ידי מיזם משותף, יצורף אישור עו"ד בנוסח  
תואמים את    )הצהרת חברי המיזם המשותף(  12טופס מס'  שב  לפיו הנתונים המפורטים בהצהרה  המשותף(

 . הוראות ההסכם שבין חברי המיזם המשותף

 

 

 
אזי בכל   -חתימתם יחדיו )ולא לחילופין( מחייבת את המציע   א'1במקרה בו למציע שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 
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אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל בתאגיד הקשור   -  'ב1טופס מס' 
 הפיננסי 

 [ פיננסי התאגיד הקשור על ידי]יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

מר/גב'/ה"ה   .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
[ לחוד[הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

)להלן:   מכרז    ("פיננסיה  הקשור  תאגיד"ה____________________________    'מסבמסגרת 
 בחתימתו/ם.  חבר במציע/מוסמך/ים לחייב את המציע  542/2025

מר/גב'    .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 . ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 

 בכבוד רב, 

 

 

 חתימת עוה"ד                תאריך            

 חותמת וחתימה             

 

 

 

על ידי מיזם משותף*   יצורף שהחבר/ים בו מסתמכ/ים על תאגיד קשור פיננסי,  ,  במקרה של הגשת הצעה 
 .בנפרד ים/הפיננסי  ים/הקשור ים/ מהתאגיד אחד לכל  ביחסאישור זה 

 

 
אזי בכל    -חתימתם יחדיו )ולא לחילופין( מחייבת את המציע   א' 1במקרה בו למציע שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 
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 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל בתאגיד המקצועי - ' ג1טופס מס' 

 התאגיד המקצועי[  על ידי]יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 

 

 א.ג.נ.,

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

מר/גב'/ה"ה   .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
[ לחוד[הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

  542/2025  'מס( במסגרת מכרז  "יהמקצוע  תאגיד "ה____________________________ )להלן:  
 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם. 

מר/גב'    .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 . ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 

 בכבוד רב, 

 

 

 חתימת עוה"ד                תאריך            

 חותמת וחתימה             

 

 

 
אזי בכל    - חתימתם יחדיו )ולא לחילופין( מחייבת את המציע   ' ב 1במקרה בו למציע שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

 

   84מתוך  18עמוד  

        #2756148  

 

 פרטי המציע -  2  מספר  טופס

 

   - יחידשל מציע  במקרה

 

  –  של מיזם משותף במקרה

 המציע 

  המציע   שם

  רישום המציע  מספר

  כתובת 

   דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

  פקס  מספר

  ישראלי/ חברת חוץ  תאגיד

 "ל המציע מנכ

  מנכ"ל המציע  שם

  דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

 Iמיזם משותף  חבר

  המציע   שם

  רישום המציע  מספר

  כתובת 

   דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

  פקס  מספר

  ישראלי/ חברת חוץ  תאגיד
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  - המציע נציג

 Iמיזם משותף  חבר"ל מנכ

  מנכ"ל המציע  שם

  דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

  IIמיזם משותף  חבר

  המציע   שם

  רישום המציע  מספר

  כתובת 

   דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

  פקס  מספר

  ישראלי/ חברת חוץ  תאגיד

  IIמיזם משותף  חבר"ל מנכ

  מנכ"ל המציע  שם

  דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

 המציע  נציג

עניין    נציגה  שם לכל  המציע  מטעם  המוסמך 
 הנוגע למכרז 

 

  במציע  תפקיד

  כתובת 

  טלפון  מספר

  טלפון נייד  מספר
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 : הזמנהה של מיוחדיםה תנאיםה מסמךל 4.3.2.4 לס' םאוקיים תאגיד קשור פיננסי בהת במידה

נסי נקשור פי תאגיד  

  כתובת 

  קשר ]שם ושם משפחה[  איש

  ' טלפון מס

  ' טלפון נייד מס

Email )רשות(  

 נת"ע, ככל שיחולו שינויים בפרטים לעיל.   אתמתחייב לעדכן  המציע* 

 

 : הזמנהה של  מיוחדיםה תנאיםה מסמךל  4.2.1.14.2קיים תאגיד מקצועי בהתאם לס' ש במידה

מקצועי  תאגיד  

  כתובת 

  קשר ]שם ושם משפחה[  איש

  ' טלפון מס

  ' טלפון נייד מס

Email )רשות(  

 

 נת"ע, ככל שיחולו שינויים בפרטים לעיל.   אתמתחייב לעדכן  המציע* 

 

 

  דואר אלקטרוני  כתובת
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וחותמת   חתימה
 המציע  

 פרמס  דין  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 רישיון

 תאריך  

 

 

 

זהות    הנני     מספר   ,___________ כי  בחתימתי,  מאשר 
_______________, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע  

 ולחייבו לצורך המכרז.
 

 

 

 

 :של מיזם משותף במקרה

 

 

וחותמת   חתימה
   Iמיזם משותף  חבר

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 

   

 

 

וחותמת   חתימה
מיזם משותף   חבר

II 

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני  
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -  3  פרמס  טופס

 התנאים המיוחדים(  למסמך 8.1.2 סעיףב כאמור הסףנדרש להוכחת עמידה בתנאי )

 [ בלבדעל ידי חברי המיזם(  –)במקרה של מיזם משותף  המציע  על ידילהגיש חתום   יש]

 לכבוד 
 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 )להלן: "החוק"( 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר: הנדון

עלי  _____________  זהות  מספר   ____________________,  מטה  תוםהח  אני כי  שהוזהרתי  לאחר   ,

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

______________________  אני .1 הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  "  1עושה  "   "המציע)להלן:    חבר או 

 .  של חברת נת"ע 542/2025מכרז פומבי מס' ( ל ", לפי הענייןבמציע

, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה  חבר במציע/ במציע  2_____________________  -משמש כ  אני .2

 ובשמו.  חבר במציע/מטעם המציע 

 ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,    אני .3

 במקום הרלוונטי[  ובעל זיקה אליו: ]יש לסמן   החבר במציע/המציע

 עובדים"חוק  )להלן:    1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2הורשעו ביותר משתי )  לא 

 (.  "מינימום שכר"חוק  )להלן:  1987-( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז"זרים

  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2ביותר משתי )  הורשעו

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת )

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2ביותר משתי )  הורשעו

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 "ד מס
 העבירה    פירוט

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 ההרשעה   תאריך

 ]חודש ושנה[ 

1.   

2.   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 
 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.  2
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- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -"  זיקה  בעל"  -" והורשעזה: "  3סעיף    לצורך

9761 .12 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב 2לפי סעיף  תצהיר

מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,    אני .4

 בחלופה הרלוונטית[   מתקיים אחד מאלה: ]יש לסמן  

 'חוק  )להלן: "  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף    -  חלופה א

   3. במציע החבר/"( לא חלות על המציעשוויון זכויות

 והוא מקיים אותן.   החבר במציע/לחוק שוויון זכויות חלות על המציע  9הוראות סעיף   - ב' חלופה 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -שסימן את חלופה ב'  חבר במציע/]למציע

 עובדים;  100 -מעסיק פחות מ  החבר במציע/ המציע  –-( 1) חלופה 

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד    100מעסיק    החבר במציע/המציע  –-(  2)  חלופה

לחוק שוויון זכויות,    9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.    -ובמידת הצורך 

התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים    החבר במציע/שהמציע  במקרה

( חלופה  הוראות  לפי  כאמור  2החברתיים  התחייב  הוא  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    -(  2באותה חלופה )

 ישומן.  לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל לי 9

מתחייב להעביר העתק    החבר במציע/המציע  –-לעיל    4שסימן את חלופה ב' בסעיף    חבר במציע/למציע .5

בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  זה  סעיף  לפי  ימים    30מהתצהיר 

 .1976-מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה .6

 

טופס זה מטעם כל אחד מחברי המיזם חתום    יוגש,  הגשת הצעה על ידי מיזם משותף* במקרה של  
 על ידי מורשי החתימה מטעמו. 

 
בעבירה  הורשע"  1  ,"-  ( התשס"ג  בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק   (. 2002באוקטובר    31הורשע 

(  אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  2(  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; )1כל אחד מאלה: ) -" בעל זיקה"

( אם  3פעילותו של הקבלן; )ג( מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה; )  העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי

כמשמעותם בחוק הבנקאות    -"  שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטהחבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן. "   –הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.  -" שליטה מהותית;  "1981-)רישוי(, התשמ"א

בעבירה  הורשע"  2  ," -  ( התשס"ג  בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק   (.2002באוקטובר    31הורשע 
(  אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל  2(  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; )1כל אחד מאלה: ) -" בעל זיקה"

השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי  
פעילותו של הקבלן; )ג( מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;    פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.   –( אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
החזקה   -"  שליטה מהותית;  "1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"  שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטה"

 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
עובדים, למעט המדינה או    25  -לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  9הוראות סעיף     3

 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

 

   84מתוך  25עמוד  

        #2756148  

 

6.  

 

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת   חתימה
   חבר במציע/המציע

וחותמת עורך   חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 
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   בהקמה של תחמ"ש   תצהיר בדבר ניסיון קודם -  4  פרמס  טופס

או התאגיד המקצועי,   במיזם המשותף, חבר ה, המציעהניסיון מטעם המציע:   בעל על ידילהגיש חתום   יש]

 [ לפי העניין

 [ התנאים המיוחדים מסמךב   3 .24.2  ףבסעי אשרלהוכחת עמידה בתנאי הסף  נדרש]

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ___________ זהות  מספר  _______________ הח"מ,   אני

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

מכרז פומבי מס'  ( להמציע  שםעושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ )  אני .1

 . של חברת נת"ע 542/2025

לציין    ישבאחד מחברי המיזם המשותף ]  )הקף: במציע /  _____________________  -משמש כ  אני .2

המשותף([ במיזם  החבר  שם  המקצועי(  /  את  מטעם בתאגיד  זה  תצהיר  לעשות  כדין  והוסמכתי   ,  

 .  ובשמו או התאגיד המקצועי, לפי העניין, חבר במיזם/המציע

  יש הזמנה,  ה  שללמסמך התנאים המיוחדים    4.2.24.2.1בסעיף    אשר  מקצועייםה   סףה  תנאי  להוכחת .3

היות   על  תקף  אישור  בנאיות,  הניסיון    בעללצרף  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  לפי  רשום 

הנדרש  1969-התשכ"ט בפנקס    או  ,בסיווג  רשום  הניסיון קבלן  בעל  היות  על  לחילופין אישור תקף 

 )ענף ראשי בניה(.   100בענף ראשי  5-הקבלנים בסיווג ג
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 1: ()נדרש לכל אחת מהתחנות המשנה הזמנה ה של התנאים המיוחדים למסמך 3 .24.2 בסעיףהמוצגים לשם עמידה בתנאי בסף שנקבעו   הפרויקטים

 ;[ 51%-]לא יפחת מ של ___ אחזקות  בשיעור  מיזם במקרה של מיזם משותף, אחד מחברי ה  ; המציע   :  טבלה זו הינו  ממלא 

  התאגיד המקצועי 

 2הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

הקבלן    סיווג 
 3כקבלן ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

  בכלהרלוונטית 
המקומות  

 ( הרלוונטיים

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

)יש לסמן    4עליון 

   בכל המקומות
 הרלוונטיים( 

שכללו לכל   5"ש בוצעו עבודות חשמל בתחמ
 הפחות 

 בכל המקומות הרלוונטיים(   )יש לסמן  

  6חיבור  מועד
"ש  התחמ

לראשונה  
לרשת  

ההולכה  
הארצית  

 )חודש ושנה( 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

  –7ף משות

לסמן      )יש 
המקומות   בכל 

 הרלוונטיים( 

 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 הלקוח:  שם  .1

______ 

 

כללי    שם ותיאור 
 של הפרויקט: 

  הניסיון   בעל  
  ראשי   קבלן   היווה 

 'בס  כהגדרתו
  למסמך   4.2.32.2.3

  התנאים
  של   המיוחדים

 . הזמנהה

  של    חיבור
  Kv  161  לפחות

  מתח  רשתל
 .  עליון

    (  : של  הפחות  לכל  מפסקי  1התקנה,  שני   )
( ( שנאי  3( שני מנתקי מתח עליון )2מתח עליון 

 הספק מתח עליון אחד.

  הפחות,    לכל, התקנה ובדיקות,  , אספקהרכש
( שני לוחות בקרה;  2( שני לוחות הגנה; )1של: )

( שני לוחות  4)   –( שני לוחות שליטה ופיקוד; ו  3)
 חלוקת מתחי עזר לתחמ"ש.

 ____ / ____ 

)לכל 
המוקדם  
1.1.2015  
  בהתאם

בס'     לאמור 
5.1.324.2.  4 

בוצע    הפרויקט
מיזם   ידי  על 

ש   בעל משותף 
היה    הניסיון 

 חבר בו:  

לא   

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

:________שם
 _ 

:______ טלפון
_ 

 :______ תפקיד 

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  52-ו  11מס'   ותבהתאם להבהר  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. 4 .5.2.324.2בס'  כהגדרתו 2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .2.3324.2.בס'  כהגדרתו 3
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. 5 .6.2.324.2בס'  כהגדרתה  4
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.2.2.4בס'   כהגדרתם 5
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.   4 .5.1.324.2בס'   כאמור 6
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .3.5324.2.בס'  כהגדרתו 7
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 2הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

הקבלן    סיווג 
 3כקבלן ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

  בכלהרלוונטית 
המקומות  

 ( הרלוונטיים

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

)יש לסמן    4עליון 

   בכל המקומות
 הרלוונטיים( 

שכללו לכל   5"ש בוצעו עבודות חשמל בתחמ
 הפחות 

 בכל המקומות הרלוונטיים(   )יש לסמן  

  6חיבור  מועד
"ש  התחמ

לראשונה  
לרשת  

ההולכה  
הארצית  

 )חודש ושנה( 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

  –7ף משות

לסמן      )יש 
המקומות   בכל 

 הרלוונטיים( 

 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

______ 

 

 

 החברה:   שם

______ 

 

משנה    תחנת 

 .פנימית

 

 .  בישראל :מיקום

 

 

 

 

  בעצמי   ביצעתי  
  החשמל   עבודת  את

 'בס  כאמור
 'ס  -ו  4.2.2.2.3
  למסמך   4.2.2.3.4
  התנאים

  של   המיוחדים
 . הזמנהה

 

 

  של  ,הפחות  לכל  והתקנה   רכש  (   גנרטור (  1: 
 -אל(4)  -ו  מיישרים  שני(3)  מצברים  שני(  2)  אחד
 . אחד  פסק

 

  נוגה   ידי  על  שאושרו  מפורטת   תוכניות   הכנת  
 .י" חח או/ו
 

   4.2.2.2.4.1 ,  סעיף   רכיבי   בין   אינטגרציה
  4.2.2.2.4.3  סעיף  ורכיבי  4.2.2.2.4.2  סעיף  רכיבי
  של   לבדיקות  למוכנות   עד ,המוקדם  לכל ,וזאת

 .י"חח
 

  עד   י "חח  מול  וההליכים  הבדיקות   ליווי  
  ההולכה   לרשת  ש"התחמ  חיבור  את   לאישורה
  היה   האישור   היה  בהן  בנסיבות   לרבות  הארצית 

 . זמני או מסויג ,מותנה  אישור
 

   עד   לניצול   ש" התחמ  הכנסת   הליכי   ליווי  
 . הארצית ההולכה   לרשת חיבור  וכולל

  למסמך 
  םיהתנא 

המיוחדים  
 ( הזמנהה של

 

כן   

בוצע    הפרויקט
מיזם   ידי  על 

  בעל שמשותף  
  היה הניסיון  

חבר בו, ובלבד  
עבודות   כי 

החשמל  
כהגדרתן  

בסעיף  
4.2.2.2.4   

ידי   על  בוצעו 
הניסיון   בעל 
כנדרש   עצמו, 

בסעיף  
4.2.2.2.3  

  מסמך ל
  התנאים

של   המיוחדים 
 : ההזמנה

לא   

כן   

 

  ________ 

  דואר 
אלקטרוני:  

___________ 
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   84מתוך  29עמוד  

        #2756148  

 

 2הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

הקבלן    סיווג 
 3כקבלן ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

  בכלהרלוונטית 
המקומות  

 ( הרלוונטיים

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

)יש לסמן    4עליון 

   בכל המקומות
 הרלוונטיים( 

שכללו לכל   5"ש בוצעו עבודות חשמל בתחמ
 הפחות 

 בכל המקומות הרלוונטיים(   )יש לסמן  

  6חיבור  מועד
"ש  התחמ

לראשונה  
לרשת  

ההולכה  
הארצית  

 )חודש ושנה( 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

  –7ף משות

לסמן      )יש 
המקומות   בכל 

 הרלוונטיים( 

 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 

  אם ו  במידה
 : כן

   חברי  
  נשאו   המיזם

  יחד   באחריות
  כלפי   ולחוד 

 . הלקוח

 

 הלקוח:  שם  .2

______ 

 

כללי    שם ותיאור 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

 החברה:   שם

  הניסיון   בעל  
  ראשי   קבלן   היווה 

 'בס  כהגדרתו
  למסמך   4.2.32.2.3

  התנאים
  של   המיוחדים

 . ההזמנה

  בעצמי   ביצעתי  
  החשמל   עבודת  את

 'בס  כאמור
 'ס  -ו  4.2.2.2.3
  למסמך   4.2.2.3.4
  התנאים

  של    חיבור
  Kv  161  לפחות

  מתח  רשתל
 .  עליון

    (  : של  הפחות  לכל  מפסקי  1התקנה,  שני   )
( ( שנאי  3( שני מנתקי מתח עליון )2מתח עליון 

 הספק מתח עליון אחד.

  הפחות,    לכל, התקנה ובדיקות,  , אספקהרכש
( שני לוחות בקרה;  2( שני לוחות הגנה; )1של: )

( שני לוחות  4)   –( שני לוחות שליטה ופיקוד; ו  3)
 חלוקת מתחי עזר לתחמ"ש.

 

  של  ,הפחות  לכל  והתקנה   רכש  (   גנרטור (  1: 
 -אל(4)  -ו  מיישרים  שני(3)  מצברים  שני(  2)  אחד
 . אחד  פסק

 

 ____ / ____ 

)לכל 
המוקדם  
1.1.2015  
בהתאם  

בס'     לאמור 
5.1.324.2.  4 

  למסמך 
התנאים  

המיוחדים  
 של ההזמנה( 

בוצע    הפרויקט
מיזם   ידי  על 

ש   בעל משותף 
היה    הניסיון 

 חבר בו:  

לא   

הפרויקט   כן  
ידי   על  בוצע 
משותף   מיזם 
הניסיון   שבעל 
בו,   חבר  היה 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

:________שם
 _ 

:______ טלפון
_ 

 :______ תפקיד 

  דואר 
אלקטרוני:  

___________ 
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   84מתוך  30עמוד  

        #2756148  

 

 2הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

הקבלן    סיווג 
 3כקבלן ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

  בכלהרלוונטית 
המקומות  

 ( הרלוונטיים

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

)יש לסמן    4עליון 

   בכל המקומות
 הרלוונטיים( 

שכללו לכל   5"ש בוצעו עבודות חשמל בתחמ
 הפחות 

 בכל המקומות הרלוונטיים(   )יש לסמן  

  6חיבור  מועד
"ש  התחמ

לראשונה  
לרשת  

ההולכה  
הארצית  

 )חודש ושנה( 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

  –7ף משות

לסמן      )יש 
המקומות   בכל 

 הרלוונטיים( 

 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

______ 

 

משנה    תחנת 

 .פנימית

 

 .  בישראל :מיקום

 

 

 

 

  של   המיוחדים
 . ההזמנה

 

  נוגה   ידי  על  שאושרו  מפורטת   תוכניות   הכנת  
 .י" חח או/ו
 

   4.2.2.2.4.1  סעיף   רכיבי   בין   אינטגרציה, 
  4.2.2.2.4.3  סעיף  ורכיבי  4.2.2.2.4.2  סעיף  רכיבי
  של   לבדיקות  למוכנות   עד ,המוקדם  לכל ,וזאת

 .י"חח
 

  עד   י "חח  מול  וההליכים  הבדיקות   ליווי  
  ההולכה   לרשת  ש"התחמ  חיבור  את   לאישורה
  היה   האישור   היה  בהן  בנסיבות   לרבות  הארצית 

 . זמני או מסויג ,מותנה  אישור
 

   עד   לניצול   ש" התחמ  הכנסת   הליכי   ליווי  
 . הארצית ההולכה   לרשת חיבור  וכולל

כי    ובלבד 
עבודות  
החשמל  

כהגדרתן  
בסעיף  

4.2.2.2.4   
ידי   על  בוצעו 
הניסיון   בעל 
כנדרש   עצמו, 

בסעיף  
4.2.2.2.3  
למסמך  

התנאים  
של   המיוחדים 

 ההזמנה: 

לא   

כן   

 

 : וכן במידה

 כן:  אם
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   84מתוך  31עמוד  

        #2756148  

 

 2הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

הקבלן    סיווג 
 3כקבלן ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

  בכלהרלוונטית 
המקומות  

 ( הרלוונטיים

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

)יש לסמן    4עליון 

   בכל המקומות
 הרלוונטיים( 

שכללו לכל   5"ש בוצעו עבודות חשמל בתחמ
 הפחות 

 בכל המקומות הרלוונטיים(   )יש לסמן  

  6חיבור  מועד
"ש  התחמ

לראשונה  
לרשת  

ההולכה  
הארצית  

 )חודש ושנה( 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

  –7ף משות

לסמן      )יש 
המקומות   בכל 

 הרלוונטיים( 

 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

   חברי  
  נשאו   המיזם

  יחד   באחריות
  כלפי   ולחוד 

 . הלקוח

 

 

 העניין.  לפי, הזמנהה של התנאים המיוחדים  למסמך .3324.2. -ו  .2324.2. ףפיםלהבהרות שבסעיו  הגדרותבטבלאות הנ"ל נעשו בהתאם  ההשלמות  .4

  

  

  

4.  

 

 

 באתי על החתום:  ולראיה
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   84מתוך  32עמוד  

        #2756148  

 

וחותמת   חתימה
  חבר במציע//המציע

התאגיד  או 
המקצועי, לפי  

 העניין

וחותמת עורך   חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

 

 

 

 

 
                                                 

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר   הנני   
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה 
זה.  תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל    הצהרתו 

 

                                                                                              ___________                                                                                                                                           _____________        

 חתימה וחותמת                                                         מלא  שם  
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   84מתוך  33עמוד  

        #2756148  

 

 הניסיון בדבר ניסיון קודם בעבודות בינוי   בעל תצהיר - ( 1)4טופס מס' 

הניסיון מטעם המציע: המציע, החבר במיזם המשותף, או התאגיד המקצועי,    בעללהגיש חתום על ידי  יש]

 לפי העניין[ 

 להגיש חתום על ידי המציע או התאגיד המקצועי, לפי העניין[  יש]

 התנאים המיוחדים[  במסמך  4 .34.2  ףבסעי אשרלהוכחת עמידה בתנאי הסף  נדרש]

 

זהות ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי   מספר הח"מ, _______________   אני

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

( למכרז פומבי מס'  המציע  שםעושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ )  אני .5

 של חברת נת"ע.  542/2025

באחד מחברי המיזם המשותף ]יש לציין    _____________________ )הקף: במציע /  -משמש כ  אני .6

  / המשותף([  במיזם  החבר  שם  מטעם    את  זה  תצהיר  לעשות  כדין  והוסמכתי  המקצועי(,  בתאגיד 

 . ובשמו או התאגיד המקצועי, לפי העניין,   חבר במציע/המציע

לצרף    ישההזמנה,    שללמסמך התנאים המיוחדים    2  .14.2בסעיף    אשר  המקצועיים  הסף  תנאי  להוכחת .7

)ענף ראשי   100בענף ראשי   5-תקף על היות בעל הניסיון קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ג אישור

 בניה(.  
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   84מתוך  34עמוד  

        #2756148  

 

  1: הזמנהה  של למסמך התנאים המיוחדים .1.434.2המוצג לשם עמידה בתנאי בסף שנקבעו בסעיף  הפרויקט

 ;[20%]שלא יפחת מבמקרה של מיזם משותף, אחד מחברי המיזם בשיעור אחזקות של ___  ;  המציע  טבלה זו הינו:   ממלא 

  התאגיד המקצועי המציע     התאגיד המקצועי 

 הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

מתחייב    המציע 
 כי: 

קבלן    סיווג
 2ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

בכ הרלוונטית 
המקומות    ל

 ( הרלוונטיים

 

ביצע   המציע 
  3עבודות בינוי, 

בישראל, החל  
 : 1.1.2017מיום 

בכל    )יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים( 

  מועד
תחילת  
וסיום  

העבודות  
)חודש  
 ושנה(

  4כספי  היקף 
של הפרויקט  

החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח

)נומינאלי  
 ללא מע"מ( 

 

 במקרה בו 

הפרויקט  
 בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 5משותף 

לסמן      )יש 
בכל  

המקומות  
 הרלוונטיים( 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.7לסעיף 
  למסמך 

התנאים  
 המיוחדים 

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 :6הלקוח  שם .1

______ 

 

כללי    שם ותיאור 
 של הפרויקט: 

______ 

    בעל בין  
  ללקוח הניסיון  

ישיר,   הסכם  היה 
בוצעו   מכוחו 
בינוי   עבודות 
בסעיף   כאמור 

2.3.434.2. 
התנאים   למסמך 

   בעל  
היווה    הניסיון 

ראשי   קבלן 
כהגדרתו  

בסעיף  
.13.434.2. 

למסמך  
התנאים  

  נסאות לוכ  
 . באתר יצוקים

  בטון   עבודות  
 . באתר יצוק

  שלדים   בניית  
 . באתר יצוקים

   איטום  
 . מבנים

  /  ____
____ 

 עד

  /  ____
____ 

הפרויקט   _______ ₪ 
ידי   על  בוצע 
 מיזם משותף: 

  כן 

  לא 

 : כן אם

  
________ 

 

  
________ 

 

:_______שם
 __ 

:______ טלפון
_ 

:_____ תפקיד 
_ 

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  11בהתאם להבהרה מס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .13.434.2.כהגדרתו בס'  2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. .43.434.2. –ו  .33.434.2.בס'  םןכהגדרת  3
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .63.434.2. –ו  .53.434.2.כהגדרתו בס'  4
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .34.434.2.כהגדרתו בס'  5
 של ההזמנה.  למסמך התנאים המיוחדים .23.434.2.כהגדרתו בס'  6
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   84מתוך  35עמוד  

        #2756148  

 

 הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

מתחייב    המציע 
 כי: 

קבלן    סיווג
 2ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

בכ הרלוונטית 
המקומות    ל

 ( הרלוונטיים

 

ביצע   המציע 
  3עבודות בינוי, 

בישראל, החל  
 : 1.1.2017מיום 

בכל    )יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים( 

  מועד
תחילת  
וסיום  

העבודות  
)חודש  
 ושנה(

  4כספי  היקף 
של הפרויקט  

החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח

)נומינאלי  
 ללא מע"מ( 

 

 במקרה בו 

הפרויקט  
 בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 5משותף 

לסמן      )יש 
בכל  

המקומות  
 הרלוונטיים( 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.7לסעיף 
  למסמך 

התנאים  
 המיוחדים 

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 

 

 

של    המיוחדים
 ההזמנה. 

  הניסיון    בעל
באחריות    נשא

והכוללת   הישירה 
הלקוח   כלפי 
עבודות   לביצוע 

כאמור  הבינוי  .
 .3.4434.2.בסעיף  

התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

של    המיוחדים
 ההזמנה.  

 

  מיזוג   מתקני  
 .וקירור אויר 

 
  להגדרה   לב   בשים

  בסעיף
4.2.43.3.3 

  התנאים   למסמך 
  של   המיוחדים

 .  ההזמנה
 

  שיעור
של   אחזקותיו 

הניסיון    בעל
  במיזם

המשותף  
את   שביצע 

 : יקטיהפרו

הניסיון     בעל
  %  ___

)מינימום  
25%.) 

  
________ 

 

  
________ 

  דואר 
אלקטרוני:  

___________ 

 הלקוח:  שם 2

______ 

 

כללי    שם ותיאור 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

    בעל בין 
ללקוח   הניסיון 
ישיר,   הסכם  היה 
בוצעו   מכוחו 
בינוי   עבודות 
בסעיף   כאמור 

2.3.434.2. 
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

   בעל  
היווה    הניסיון 

ראשי   קבלן 
כהגדרתו  

בסעיף  
.3.1434.2. 

למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה.  

 

  נסאות לוכ  
 . באתר יצוקים

  בטון   עבודות  
 . באתר יצוק

  שלדים   בניית  
 . באתר יצוקים

   איטום  
 . מבנים

  מיזוג   מתקני  
 .וקירור אויר 

 

  /  ____
____ 

 עד

  /  ____
____ 

הפרויקט   _______ ₪ 
ידי   על  בוצע 
 מיזם משותף: 

  כן 

  לא 

  שיעור
של   אחזקותיו 
הניסיון   בעל 

במיזם  
המשותף  

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

:_______שם
 __ 

:______ טלפון
_ 

:_____ תפקיד 
_ 

  דואר 
אלקטרוני:  

___________ 
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   84מתוך  36עמוד  

        #2756148  

 

 הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

מתחייב    המציע 
 כי: 

קבלן    סיווג
 2ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

בכ הרלוונטית 
המקומות    ל

 ( הרלוונטיים

 

ביצע   המציע 
  3עבודות בינוי, 

בישראל, החל  
 : 1.1.2017מיום 

בכל    )יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים( 

  מועד
תחילת  
וסיום  

העבודות  
)חודש  
 ושנה(

  4כספי  היקף 
של הפרויקט  

החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח

)נומינאלי  
 ללא מע"מ( 

 

 במקרה בו 

הפרויקט  
 בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 5משותף 

לסמן      )יש 
בכל  

המקומות  
 הרלוונטיים( 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.7לסעיף 
  למסמך 

התנאים  
 המיוחדים 

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

     הניסיון בעל 
באחריות   נשא 
והכוללת   הישירה 
הלקוח   כלפי 
עבודות   לביצוע 
כאמור   הבינוי. 

 .3.4434.2.בסעיף  
התנאים    למסמך 

של   המיוחדים 
 ההזמנה. 

  להגדרה   לב   בשים
  בסעיף

4.2.43.3.3 
  התנאים   למסמך 

  של   המיוחדים
 .  ההזמנה

 

את    שביצע
 : קטי הפרוי

הניסיון     בעל
  %  ___

)מינימום  
25%.) 

 

  
________ 

 הלקוח:  שם 3

______ 

 

כללי    שם ותיאור 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

 

    בעל בין 
ללקוח   הניסיון 
ישיר,   הסכם  היה 
בוצעו   מכוחו 
בינוי   עבודות 
בסעיף   כאמור 

2.3.434.2. 
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

    הניסיון בעל 
באחריות   נשא 
והכוללת   הישירה 
הלקוח   כלפי 

   בעל  
היווה    הניסיון 

ראשי   קבלן 
כהגדרתו  

בסעיף  
.3.1434.2. 

למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה.  

 

  נסאות לוכ  
 . באתר יצוקים

  בטון   עבודות  
 . באתר יצוק

  שלדים   בניית  
 . באתר יצוקים

   איטום  
 . מבנים

  מיזוג   מתקני  
 .וקירור אויר 

 
  להגדרה   לב   בשים

  בסעיף
4.2.43.3.3 

  /  ____
____ 

 עד

  /  ____
____ 

הפרויקט   _______ ₪ 
ידי   על  בוצע 
 מיזם משותף: 

  כן 

  לא 

  שיעור
של   אחזקותיו 
הניסיון   בעל 

במיזם  
המשותף  

את   שביצע 
 : יקטיהפרו

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

 

:_______שם
 __ 

:______ טלפון
_ 

:_____ תפקיד 
_ 

  דואר 
אלקטרוני:  

___________ 
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   84מתוך  37עמוד  

        #2756148  

 

 הלקוח  שם # 

 פרויקט וה שם

מתחייב    המציע 
 כי: 

קבלן    סיווג
 2ראשי 

לסמן      )יש 
  בחלופה

בכ הרלוונטית 
המקומות    ל

 ( הרלוונטיים

 

ביצע   המציע 
  3עבודות בינוי, 

בישראל, החל  
 : 1.1.2017מיום 

בכל    )יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים( 

  מועד
תחילת  
וסיום  

העבודות  
)חודש  
 ושנה(

  4כספי  היקף 
של הפרויקט  

החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח

)נומינאלי  
 ללא מע"מ( 

 

 במקרה בו 

הפרויקט  
 בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 5משותף 

לסמן      )יש 
בכל  

המקומות  
 הרלוונטיים( 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  8.1.7לסעיף 
  למסמך 

התנאים  
 המיוחדים 

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

עבודות    לביצוע
כאמור   הבינוי. 

 .3.4434.2.בסעיף  
התנאים    למסמך 

של   המיוחדים 
 ההזמנה. 

  התנאים   למסמך 
  של   המיוחדים

 .  ההזמנה
 

הניסיון     בעל
  %  ___

)מינימום  
25%.) 

  
________ 
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   84מתוך  38עמוד  

        #2756148  

 

 : הזמנהה  של למסמך התנאים המיוחדים .2434.2.המוצג לשם עמידה בתנאי בסף שנקבעו בסעיף  הפרויקט

 ;  [20%]לא יפחת מ במקרה של מיזם משותף, אחד מחברי המיזם בשיעור אחזקות של ___ ;  המציע  טבלה זו הינו:   ממלא 

  התאגיד המקצועי 

 המציע     התאגיד המקצועי 

 1הלקוח שם # 

 פרויקט  שםוה

 2קבלן ראשי סיווג 

לסמן      )יש 
  בכלבחלופה

  המקומות 
הרלוונטי הרלוונטית 

 (ים

 

ביצע עבודות   המציע 
, בישראל,  אלו 3בינוי

 :1.1.2017החל מיום 

בכל    )יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים( 

תחילת    מועד
וסיום  

העבודות  
 )חודש ושנה( 

 הפרויקט   סטטוס

 המקומות הרלוונטיים(  בכל)יש לסמן        

 

  היקף 
של   5כספי

הפרויקט  
החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח
 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 6משותף

  מסמכים
שצורפו  

בהתאם לסעיף  
  למסמך 8.1.7

התנאים  
 המיוחדים 

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

1
. 

 הלקוח:  שם

______ 

ותיאור    שם
של   כללי 

 הפרויקט: 

  הניסיון    בעל
ראשי    היווה  קבלן 

בסעיף   כהגדרתו 
למסמך    .3.1434.2.

המיוחדים   התנאים 
 של ההזמנה.  

 

   יצוקים   כולנסאות  
 באתר 

 יצוק  בטון עבודות  
 באתר 

   שלדים   בניית  
 באתר  יצוקים

 מבנים  איטום 

  /  ____
____ 

 עד

  /  ____
____ 

  הושלם טרםביצוע הפרויקט. 
 

  המועד    שעד  משמעו  4הושלםהפרויקט    ביצוע
 : מאלה  אחדלהגשת הצעות יתקיים לפחות  

 

   ניתן בגין הפרויקט חשבון סופי מאושר
המפקח מטעמו    אואו מנה"פ   לקוח בידי ה

 וזאת עד למועד הגשת ההצעות 

 _______
 ₪ 

בוצע  יהפרו יקט 
מיזם   ידי  על 

 משותף: 

  כן 

  לא 

  ________ 

 

  ________ 

 

 :_________ שם

 :_______ טלפון

 :______ תפקיד 

אלקטרוני:    דואר
___________ 

 
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .23.434.2.כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .13.434.2.כהגדרתו בס'  2
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .43.434.2. –ו  .33.434.2.בס'  ו ןכהגדרת  3
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .22.434.2.כהגדרתו בס'  4
 .של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים  .63.434.2. –ו  .53.434.2. כהגדרתו בס'   5
 .של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .34.434.2.כהגדרתו בס'   6

 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

 

   84מתוך  39עמוד  

        #2756148  

 

 1הלקוח שם # 

 פרויקט  שםוה

 2קבלן ראשי סיווג 

לסמן      )יש 
  בכלבחלופה

  המקומות 
הרלוונטי הרלוונטית 

 (ים

 

ביצע עבודות   המציע 
, בישראל,  אלו 3בינוי

 :1.1.2017החל מיום 

בכל    )יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים( 

תחילת    מועד
וסיום  

העבודות  
 )חודש ושנה( 

 הפרויקט   סטטוס

 המקומות הרלוונטיים(  בכל)יש לסמן        

 

  היקף 
של   5כספי

הפרויקט  
החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח
 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 6משותף

  מסמכים
שצורפו  

בהתאם לסעיף  
  למסמך 8.1.7

התנאים  
 המיוחדים 

)יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו( 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

______ 

 

 החברה:  שם

  

 

 

 

 

 

 

  אויר   מיזוג מתקני  
 וקירור 

 
  להגדרה   לב  בשים

 4.2.43.3.3  בסעיף
  התנאים   למסמך

  של   המיוחדים
 .  ההזמנה

 

   ניתנה בגין הפרויקט תעודת גמר מותנית
המפקח   אואו מנה"פ    לקוחאו סופית מידי ה

 מטעמו וזאת עד למועד הגשת ההצעות; 

  או לקוחה אישור הפרויקט  בגין  ניתן  
  עבודות כי  מטעמו  המפקח  או  פ"מנה

 ;  ההצעות הגשת  למועד עד הושלמו  הפרויקט

  לקוח ה ידי  על והתקבל  נמסר  הפרויקט  
(  הורה עליו גורם ידי על  והתקבל שנמסר  או)

  לתנועת  ונפתח ,ההצעות הגשת למועד  עד
  הסופי התנועה להסדר  בהתאם הציבור
 ;  שאושר

 

 : כן אם

  שיעור
של   אחזקותיו 

הניסיון    בעל
  במיזם

המשותף  
את   שביצע 

 : קטי הפרוי

  סיון יהנ   בעל
  %  ___

 (.25%)מינימום  

  ________ 

 

  ________ 

 

  התנאים המיוחדים לפי העניין. למסמך .4434.2. –ו  .3434.2. פיםשבסעי הבהרותו הגדרותבטבלאות הנ"ל נעשו בהתאם ל ההשלמות

 :באתי על החתום ולראיה

וחותמת   חתימה
  חבר במציע /המציע 

התאגיד המקצועי,  /
  חתימהלפי העניין

 וחותמת המציע 

וחותמת עורך   חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  
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   84מתוך  40עמוד  

        #2756148  

 

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת   הנני     
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר  
שהזהרתיו כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על  
  תצהיר זה. 

                                                                             _____________                                                                                   ___________                                                                    

 חתימה וחותמת                                                                מלא   שם
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   84מתוך  41עמוד  

        #2756148  

 

  הצהרת רואה החשבון המבקר  -א' 4טופס מס' 

הניסיון מטעם המציע: המציע, החבר במיזם   בעלרואה חשבון מבקר של   על ידי)הצהרה זו תמולא ותחתם 
  (לפי העניין –המקצועי  התאגיד אוהניסיון, המציע   בעלהמשותף, או התאגיד המקצועי, לפי העניין

 

 _________ אישור בדבר היקפי ביצוע של חברת הנדון: 

"(, מאשרים כי ביקרנו את ההצהרה  הניסיון  בעלאנו רואי החשבון המבקרים של _____________ )להלן: "

של  הניסיון    בעלשל   ביצוע  היקפי  מועד הגשת ההצעות  1/1/2017מיום    בינוי  עבודותבדבר  )בהתאם   ועד 

ב ניסיון קודםהניסיון    בעל  תצהיר)(  1)4  פרטופס מס לדרישות המכרז(, המפורטים  בינוי  בדבר  (  בעבודות 

 .  המיוחדים של ההזמנה התנאים למסמך

. אנו  הניסיון  בעלכאמור, הינה באחריות הנהלת    בינוי, בדבר היקפי ביצוע של עבודות  הניסיון  בעלהצהרת  

 אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

ב   מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  הארץ[    _____________ערכנו  שם  את  להשלים  ]יש 

ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג  

מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של  

ש  כללי החשבונאות  של  בחינה  גם  כוללת  ובמידע שבהצהרה. הביקורת  בסכומים  יושמו  ראיות התומכות 

למסמך    8.1.8  בסעיף ]לציין אחד מהתקנים המצוינים    __________________בהתאם לתקני חשבונאות  

וכן הערכת  ההנהלה של המציע    על ידיושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  [  התנאים המיוחדים של ההזמנה

 נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

המפורטים   הנתונים  בדבר  ניסיון קודםהניסיון    בעל  תצהיר)  (1)4  פרבטופס מסלדעתנו, ההצהרה    בדבר 

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את    המיוחדים של ההזמנה  התנאים  למסמך(  בעבודות בינוי

 המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. 

                                                                                                                                       

 בכבוד רב, 

 

 
  כתובת:  שם רואה חשבון:

  חתימה:   תאריך:
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 1תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  -  5מספר    טופס

 [ בלבד על ידי חברי המיזם( –)במקרה של מיזם משותף   המציע על ידילהגיש חתום   יש]

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - "ע נת

 חולון  26הרוקמים   רחוב

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסייםהנדון: 

הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת    אני

 : כדלהלן וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב

    _ת של _______________________ מספר תאגיד _____________ / מנהל אני .1

 ( ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו.", לפי הענייןבמציע חבראו "  "המציע)להלן: " .1

המציע  להלן .2 של  הכספיים  הנתונים  במציע/פירוט  )  חבר  שלושת  על  הכספיים 3בהתבסס  הדו"חות   )  

ש"ח    באלפי   2025-2023/    2024-2022לשנים    , חבר במציע/ המבוקרים השנתיים והאחרונים של המציע

(t    = חבר במציע/השנתי האחרון של המציע  המבוקר"ח הכספי  הדו   שנת)  למסמך    4.3, כאמור בסעיף

 התנאים המיוחדים של ההזמנה.   

 
 כספיים / שנה  נתונים

t-2 

 ___  שנת

t-1 

 ___  שנת

t 

 ___  שנת
 חישוב ה

)שורה  
חובה 
 למילוי( 

מחזור ההכנסות השנתי  
מחושב בהתאם להוראות  

  למסמך 4.3.2.1סעיף 
  של המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

מחזור   ממוצע חישוב
   משוקללה שנתי ההכנסות ה

6/ )2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO  

תוצאה:____________  
 "ח( ש)באלפי 

)שורה  
חובה 
 למילוי( 

תזרים המזומנים מפעילות  
שוטפת עפ"י דו"ח מבוקר  
מחושב בהתאם להוראות  

  למסמך 4.3.2.2סעיף 
  של המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

ממוצע תזרים   חישוב
המזומנים המשוקלל מפעילות 

 שוטפת 

) / 62-t+CF1-t+2*CFt(3*CF  

תוצאה:____________   
 "ח( ש)באלפי 

 

 לחילופין: או 

 
 . 4להודעת הבהרה מס'  12התיקונים לטופס בהתאם לשאלת הבהרה  1
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  אופציונלי)
 למילוי( 

היחס בין תזרים המזומנים  
המשוקלל )בערכו המוחלט(  

דו"ח  בובין ההון העצמי 
הכספי המבוקר השנתי  

חבר  / האחרון של המציע
בהתאם   מחושב  ,במציע

   4.3.2.2.2להוראות סעיף  
  המיוחדיםלמסמך התנאים 

 הזמנה. ה של

)לא  
 למילוי( 

)לא  
 למילוי( 

 עצמי:   הון

 )אלפי ₪(  

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים  המשוקללהמשקולל 

 מזומנים והון עצמי  

tABS(WAOCF) / E 

: _________  תוצאה
 )באחוזים( 

 

 לחילופין: או 

)אופציונלי  
 למילוי( 

היחס בין תזרים המזומנים  
  המבוקר"ח הכספי בדו

השנתי האחרון של  
)בערכו     חבר במציע/המציע

המוחלט( ובין ההון העצמי  
דו"ח הכספי המבוקר  ב

השנתי האחרון של  
מחושב  , חבר במציע/המציע

בהתאם להוראות סעיף  
למסמך התנאים   4.3.2.2.3

 . הזמנהה  שלהמיוחדים 

)לא  
 למילוי( 

)לא  
 למילוי( 

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

 _______|
_ 

 )אלפי ₪( 

 הון עצמי: 

  _______
 )אלפי ₪( 

היחס בין תזרים    חישוב
המזומנים מפעילות שוטפת  

 והון עצמי 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
   )באחוזים(

)שורה  
חובה 
 למילוי( 

הון עצמי כהגדרתו בסעיף  
  התנאים למסמך  4.3.2.3

 המיוחדים של ההזמנה 

)לא  
 למילוי( 

)לא  
 למילוי( 

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(
 )לא למילוי( 

ושדוחותיה    התנאים המיוחדים של ההזמנה,  למסמך  1.2  1כהגדרתה בסעיף    ,חוץ  חברתשל    במקרה *    *

  סמךמל   12יש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם לאמור בסעיף    השנתיים המבוקרים במטבע זר,

 הזמנה.ה שלהתנאים המיוחדים 

 

אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או    חבר במציע  /המציע .3

חבר  /  האחרון של המציע  השנתיובדו"ח הכספי המבוקר  פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה,  

 נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.   לאבמציע 

במציע/המציע .4 הדו  חבר  את  להצעתו  של    הכספיים חות  " צירף  והאחרונים  השנתיים  המבוקרים 

למסמך   8.1.8לרבות הביאורים ודוחות תזרימי המזומנים בהתאם לדרישות סעיף  , חבר במציע/המציע

 .  של ההזמנה התנאים המיוחדים

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .5
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טופס זה מטעם כל אחד מחברי המיזם חתום על ידי   יוגש , הגשת הצעה על ידי מיזם משותף* במקרה של  

 מורשי החתימה מטעמו. 

  – חברי המיזם למלא את הפרטים הבאים מתבקשים, בנוסף

 : אחזקה של החבר במיזם המשותף אחוז .א

 חבר המיזם המשותף  שם
היחסי בהתחייבויות /  החלק

בזכויות המיזם המשותף  
 )באחוזים( 

הניסיון המוצג על ידי   מהו
החבר במיזם המשותף )ניסיון  

הקמה של תחמ"ש/ניסיון  
 קודם בעבודות בינוי(

   

   

 

 : הכנסות מחזור .ב

  IIבמיזם המשותף   חבר Iהמשותף  יזםבמ  חבר 

   חבר המיזם המשותף  שם

 שנתי  הכנסות מחזורממוצע 
   "ח(ש)באלפי משוקלל לחבר 

  

הכנסות משוקלל למציע  מחזור
 "ח( ש)באלפי 

∑ATO𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

× 𝐻𝑆𝑖 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 
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המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

וחותמת   חתימה    דין  עורך שם
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עבור התאגיד הקשור   תצהיר בדבר נתונים פיננסיים -  (1)5מספר    טופס
 1הפיננסי 

 לכבוד 
 ( "ע"נת"נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן:  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסייםהנדון: 

הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת    אני

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

 ת של _______________________ מספר תאגיד ______________  / מנהל אני .1

 "( ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו.הפיננסי הקשור התאגיד)להלן: " .1

( הדו"חות הכספיים  3בהתבסס על שלושת )  הפיננסי  פירוט הנתונים הכספיים של התאגיד הקשור  להלן .2

  2025-2023/    2024-2022לשנים    ,המציעהתאגיד הקשור הפיננסי    המבוקרים השנתיים והאחרונים של

(, כאמור  הקשור הפיננסי  התאגיד המציעהשנתי האחרון של    המבוקר"ח הכספי  הדו  שנת=    tש"ח )  באלפי 

 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.    4.3בסעיף 

דו  הפיננסיכי ככל שהתאגיד הקשור    ,יובהר .3 הפיננסיים על בסיס  חות  " מבקש להוכיח את תנאי הסף 

 להלן.  3, עליו למלא גם את הטבלה שבסעיף  זר במטבעשנתיים מבוקרים המוצגים  

 
 כספיים / שנה  נתונים

t-2 

 ___  שנת

t-1 

 ___  שנת

t 

 ___  שנת
 חישוב ה

)שורה  
חובה 
 למילוי( 

מחזור ההכנסות השנתי  
מחושב בהתאם להוראות  

  למסמך 4.3.2.1סעיף 
  של המיוחדיםהתנאים  
________   הזמנה.ה

 )אלפי ש"ח( 
  ________
 )אלפי ש"ח( 

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

מחזור ההכנסות   ממוצע חישוב
   משוקללהשנתי ה

/ 6 )2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO  

תוצאה:____________  
 "ח( ש)באלפי 

)שורה  
חובה 
 למילוי( 

תזרים המזומנים  
מפעילות שוטפת עפ"י  
דו"ח מבוקר מחושב  

בהתאם להוראות סעיף  
התנאים   למסמך 4.3.2.2

 הזמנה. ה  של המיוחדים
  ________
 )אלפי ש"ח( 

  ________
 )אלפי ש"ח( 

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(

ממוצע תזרים המזומנים   חישוב
 המשוקלל מפעילות שוטפת 

) / 62-t+CF1-t+2*CFt(3*CF 
תוצאה:____________  

 "ח( ש)באלפי 

 

 
 .4להודעת הבהרה מס'  12התיקונים לטופס בהתאם לשאלת הבהרה  1
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 לחילופין: או 

  אופציונלי
 למילוי( 

היחס בין תזרים  
המזומנים המשוקלל  
)בערכו המוחלט( ובין  

דו"ח  בההון העצמי 
הכספי המבוקר השנתי  

האחרון של  
הקשור    תאגידההמציע
בהתאם   מחושב   ,הפיננסי

   4.3.2.2.2להוראות סעיף  
למסמך התנאים  

 הזמנה. ה  של המיוחדים

 )לא למילוי(  )לא למילוי( 
 עצמי:   הון

 )אלפי ₪( 

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים  המשוקללהמשקולל 

 מזומנים והון עצמי  

tABS(WAOCF) / E 

: _________  תוצאה
 )באחוזים( 

 

 לחילופין: או 

)אופציונלי  
 למילוי( 

היחס בין תזרים  
דו"ח הכספי  בהמזומנים 

המבוקר השנתי האחרון  
  תאגידההמציע  של 

)בערכו   הקשור הפיננסי
המוחלט( ובין ההון  

דו"ח הכספי  בהעצמי 
המבוקר השנתי האחרון  

  תאגידההמציע  של 
מחושב  הקשור הפיננסי  

בהתאם להוראות סעיף  
למסמך   4.3.2.2.3

  שלהתנאים המיוחדים 
 .הזמנהה

 )לא למילוי(  )לא למילוי( 

תזרים  :
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

 _______|
_ 

 )אלפי ₪( 

 הון עצמי: 

  _______
 )אלפי ₪( 

היחס בין תזרים    חישוב
המזומנים מפעילות שוטפת והון  

 עצמי 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
 )באחוזים( 

)שורה  
חובה 
 למילוי( 

הון עצמי כהגדרתו בסעיף  
  התנאים למסמך 4.3.2.3

 המיוחדים של ההזמנה 
 )לא למילוי(  )לא למילוי( 

 _______
_ )אלפי  

 ש"ח(
 )לא למילוי( 

ושדוחותיה    למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה,  1של חברת חוץ, כהגדרתה בסעיף    במקרה*  * .4

  מסמך ל  12יש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם לאמור בסעיף    השנתיים המבוקרים במטבע זר,

 הזמנה.ה שלהתנאים המיוחדים 

 

מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או    אינו   הפיננסיהקשור    תאגידה ..45

  תאגידה המציע  ובדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של  פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה,  

 לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.   יהקשור הפיננס
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 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א ..56

 

, שהחבר/ים בו מסתמכ/ים על תאגיד קשור פיננסי, יצורף  הגשת הצעה על ידי מיזם משותף*במקרה של  

 זה ביחס לכל אחד מהתאגיד/ים הקשור/ים הפיננסי/ים בנפרד. טופס

ו  חברי,  בנוסף המשותף  מתבקש/ים  /התאגידהמיזם  הפיננסי/ים  הקשור/ים    אתזה    במקרה  למלאים 

   – הפרטים הבאים

 : אחזקה של החבר במיזם המשותף אחוז .א

 חבר המיזם המשותף  שם
היחסי בהתחייבויות /  החלק

בזכויות המיזם המשותף  
 )באחוזים( 

הניסיון המוצג על ידי   מהו
החבר במיזם המשותף )ניסיון  

הקמה של תחמ"ש/ניסיון  
 קודם בעבודות בינוי(

   

   

 

 : הכנסות מחזור .ב

 
)או   Iבמיזם המשותף   חבר

התאגיד הקשור הפיננסי מטעמו, 
 לפי העניין( 

)או  IIבמיזם המשותף   חבר
התאגיד הקשור הפיננסי  

 מטעמו, לפי העניין( 

חבר המיזם   שם
המשותף/התאגיד הקשור 

 הפיננסי 

  

הכנסות משוקלל   מחזור
 הפיננסי ורלתאגיד הקש/לחבר

  )₪( 

  

הכנסות משוקלל למציע  מחזור
 )₪( 

  

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 
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 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך שם
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  התנאים מסמךל 4.3.1 סעיףלעניין  המציע  ת הצהר –()א(  1)5מספר    טופס
   המיוחדים של ההזמנה

  על ידי מנהל החבר/ים במיזם( –)במקרה של מיזם משותף  מציעב מנהל על ידיזו תמולא ותיחתם   הצהרה]
 [(1) 5במידה והוגש טופס מספר 

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –"ע נת

 26הרוקמים   רחוב

 חולון 

 .ג.נ.,א

 חבר במציע /המציעאישור בדבר מצב  :הנדון

 

 

"/מנהל   אני )להלן:   ______________ תאגיד  מספר   _______________________ של  או    "המציע ת 

אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים,    במציע  חבר/המציעכי    מאשר(  ", לפי הענייןבמציע  חבר"

השנתיים   הכספיים  ובדו"חות  זה,  מסוג  תלויות  בקשות  כנגדו  ואין  פירוק  או  פירעון  חדלות  רגל,  פשיטת 

המציע של  ______   במציע  חברה /המבוקרים  של  )  לשנת  האחרון  השנתי  המבוקר  הכספי  הדו"ח  שנת 

 לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.  (במציע חברה /המציע

 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 

  יגיש על תאגיד קשור פיננסי,    ים/כמסתמבו    ים/שהחבר ,  הגשת הצעה על ידי מיזם משותף*במקרה של  

 .החבר המסתמך טופס זה

 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.
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 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך שם

 

 

  4.3.1לעניין סעיף  המקצועי תאגידה מצב  - הצהרה  –()ב(  1)5מספר    טופס
 המיוחדים של ההזמנה   התנאים  מסמךל

 [ בתאגיד המקצועי מנהל על ידי]הצהרה זו תמולא ותיחתם  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –"ע נת

 26הרוקמים   רחוב

 חולון 

 .ג.נ.,א

 המקצועי התאגיד אישור בדבר  :הנדון

 

 

"/מנהל  אני )להלן:   ______________ תאגיד  מספר   _______________________ של    תאגידהת 

אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות    המקצועי   תאגידכי ה  מאשר "(  המקצועי

המציע  פירעון או פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של  

  (המקצועי  תאגידההמציעשנת הדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של  )  לשנת ______המקצועי    התאגיד

 לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'. 

 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.
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 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך שם
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 1הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים  -  'א5 טופס

  / התאגיד הקשור על ידי חבר/י המיזם( –)במקרה של מיזם משותף   המציע על ידי]יש להגיש חתום  
 [ , לפי הענייןהפיננסי

, ובמקרה שבו המציע מבקש להוכיח את  המציע של מבקר חיצונירואה חשבון  ידי  על)הצהרה זו תמולא ותיחתם 
התאגיד  של מבקר חיצוני, אזי בידי רואה חשבון פיננסי עמידתו בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות תאגיד קשור

 21( הפיננסי הקשור

 
 לכבוד 

 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 בדבר הנתונים הכספיים של חברת _______________  אישור: הנדון

המבקר  אנו "  ים רואי החשבון  )להלן:  במציע"    /  "המציעשל ____________    "התאגיד הקשור  /"חבר 

ביקרנו את הצהרת    מדווחיםמאשרים  (,  ]*יש למחוק את המיותר[  "*הפיננסי   /    ציעבמ  חבר/    המציעכי 

]*יש למחוק את המיותר[    הפיננסי   התאגיד הקשור    כמפורט  _________נתוניו הכספיים לשנים    בדבר* 

  למסמך(  __________)תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים  העניין    לפי  (1)  5/ טופס מספר    5מספר    טופסב

 "(. ההצהרה)להלן: " של חברת נת"ע 542/2025מכרז פומבי מס' ב המיוחדים של ההזמנה  התנאים

הנתונים הכספיים   בדבר* ]*יש למחוק את המיותר[  הפיננסי / התאגיד הקשור במציע  חבר/  המציע הצהרת

.  * ]*יש למחוק את המיותר[  הפיננסי התאגיד הקשור /במציע    החבר  /  המציע כאמור, הינה באחריות הנהלת  

 אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו    ערכנו

אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל  

כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.   ביקורתההצגה מוטעית מהותית. 

שיושמו  ביקורתה החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  חשבונאות    כוללת  לתקני  בהתאם 

התנאים המיוחדים  למסמך    8.1.8]לציין אחד מהתקנים המצוינים בסעיף    _______________________ 

התאגיד  במציע /    החבר    /ההנהלה של המציע  על ידיהאומדנים המשמעותיים שנעשו    ושל      [של ההזמנה

המיותר[  הפיננסי  הקשור את  למחוק  סבורים    ]יש  אנו  בכללותה.  בהצהרה  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

טופס מספר   /)תצהיר בדבר נתונים פיננסיים(    5מספר    טופסב, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים  לדעתנו

פיננסיים לפי העניין    ( 1)5 נתונים  נאות מכל  (  עבור התאגיד הקשור הפיננסי  )תצהיר בדבר  משקפת באופן 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  13תיקונים לטופס זה נעשו בהתאם לשאלת הבהרה  1
יהיו    2 רשאים  "  -המציעים  הפרויקט, את המשפט:  תיאור  הפסקה הראשונה, אחרי  בסוף  להוסיף  והמסומן  )א(  בזה  המצורף 

 ". )ב( להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח.בחותמת משרדנו לשם זיהוי
יהיו    1 "  -המציעים רשאים  הפרויקט, את המשפט:  אחרי תיאור  הפסקה הראשונה,  בסוף  להוסיף  והמסומן  )א(  בזה  המצורף 

" אחרי  המאוחדים)ג( להוסיף את המילה "". )ב( להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח.  בחותמת משרדנו לשם זיהוי
 " ככל שרלוונטי.לדוחות הכספייםהמילים "
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  /   המציע המבוקרים של    המאוחדים הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לדוחות הכספיים  

 . ___________ לשנים* ]*יש למחוק את המיותר[  הפיננסי התאגיד הקשורבמציע /  החבר

 דו"ח כספי מבוקר לשנת    אנו ועל כן מוכיח    2025מאשרים כי במועד הגשת ההצעות לא קיים למציע 

המיוחדים של ההזמנה על    תנאיםה  מסמךל  4.3את תנאי הסף הפיננסיים בסעיף    החבר במציע  /המציע

 , לפי העניין.  2024-2022בסיס הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 

 

 רב,  בכבוד

 

רואה חשבון: שם :כתובת     

:תאריך : חתימה     

 

 

   – הגשת הצעה על ידי מיזם משותףשל  במקרה

טופס    יוגש  -המיזם המשותף מוכיחים עמידתם בתנאי הסף הפיננסיים באופן עצמאי    חברי כאשר   .1

 .זה מטעם רואה חשבון מבקר של כל אחד מחברי המיזם 

טופס זה מטעם רואה   יוגש  ,ים על תאגיד קשור פיננסי/י המיזם המשותף מסתמכ/חבר  כאשר .2

 , לפי העניין.ים/הפיננסי ים/הקשור ים/חשבון מבקר של התאגיד
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 הפיננסי   וכתב התחייבות של התאגיד הקשור הצהרה -  'ב5מס'   טופס

 התנאים המיוחדים[  למסמך. 4.3.2.4כהגדרתו בסעיף   פיננסי קשור  תאגיד  בידי]ימולא 

 

הח"מ, ______________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר    אני

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

אנו, מורשי חתימה ב _______________________ מספר תאגיד ______________, )להלן:    /אני .1

,  הפיננסי  ( ומוסמך מטעמו להתחייב וליתן תצהיר זה בשם התאגיד הקשור"הפיננסי  הקשור"התאגיד  

", לפי  במציע  החבר"  /"המציעכחלק מהצעת ____________ מס' תאגיד _____________ )להלן: "

 חברת נת"ע.  של 542/2025מכרז פומבי מס' ב ו( במסגרת הצעתהעניין

. התאגיד הקשור הפיננסי מחזיק  החבר במציע/ הקשור משמש כתאגיד קשור פיננסי של המציע התאגיד .2

 , במישרין או בעקיפין.  החבר במציע/מהאחזקות במציע  100% -ב

של    542/2025מכרז פומבי מס'  מאשר כי קרא בקפידה את מסמכי הצעות ב  הפיננסי  הקשור  התאגיד .3

ומתחייב    בהםהתנאים המפורטים    כל ל  םזאת את ההסכם וכל נספחיו, והוא מסכי  ובכלל   ,חברת נת"ע

החבר  /)או לקבלן במקרה שבו המציע   החבר במציע/כי תנאים אלה וכל דרישה בהם המתייחסת למציע 

)או הקבלן,    החבר במציע/ייבחר כזוכה במכרז(, תקרא כמתייחסת אליו, יחד ולחוד עם המציע   במציע

 כזוכה במכרז( אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.  החבר במציע/במקרה בו ייבחר המציע

מקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית המלאה,    הפיננסיהקשור    התאגיד .4
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ייבחר כזוכה במכרז(,    החבר במציע/ )או הקבלן, במקרה שהמציע  החבר במציע/ביחד ולחוד עם המציע

)או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה    החבר במציע/ למילוי כלל התחייבויותיו ומצגיו של המציע

 והפרויקט.  החבר במציע/במכרז( במסגרת מסמכי ההסכם, הצעת המציע

במסגרת המכרז,    החבר במציע/ המציע  על ידימאשר ומסכים להגשת ההצעה    הפיננסי  הקשור  התאגיד .5

האורגנים המוסמכים מטעמו. אין בהגשת ההצעה או ביצוע הפרויקט בהתאם   על ידיוהדבר אושר כדין  

כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי    הפיננסי  התאגיד הקשור  על ידילהסכם או הגשת תצהיר זה  

התאגדות, של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר התאגיד הקשור  

 הינו צד להם או של כל דין לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק ההגבלים העסקיים.  הפיננסי 

  ידי מאשר בזאת כי כל המידע, הנתונים, המסמכים והמצגים אשר ניתנו על    הפיננסי  הקשור  התאגיד .6

במציע/המציע לכך    החבר  מודע  הוא  וכי  ומדויקים,  מלאים  נכונים,  הינם  ההסכם  מסמכי  במסגרת 

עימו בהסכם, בין היתר על    ןנה תקשר המזמיי תייבחר כזוכה במכרז,    החבר במציע/ שבמידה שהמציע

לתבוע    תהיה זכאיית   ןנהמאשר ומתחייב בזאת כי המזמי  הפיננסי  סמך נתונים אלו. התאגיד הקשור

בשל מסירת מידע לא נכון    ןנה( את העלויות והנזקים שייגרמו למזמי הפיננסי  ממנו )מהתאגיד הקשור

 או לא מדויק על ידו. 

מתחייב בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר תעמוד    הפיננסי  הקשור  התאגיד  .7

ייבחר כזוכה במכרז(   החבר במציע/)או הקבלן במקרה שבו המציע  החבר במציע / כלפי המציע  ן נהלמזמי

וכל  י ת  ןנהבהתאם להוראות המכרז או ההסכם, תחול גם ביחס לתאגיד הקשור ותחייב אותו, והמזמי

, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן התאגיד  הפיננסי  לתבוע מימושה של זכות כאמור גם מהתאגיד הקשור

ימים ממועד דרישתו הראשונה בכתב, כל    7, בתוך  ןנהמתחייב בזאת להעביר למזמי  הפיננסי  הקשור

)או הקבלן    החבר במציע/והמתייחס לביצוע התחייבויותיו של המציע   ןנה סכום המפורט בדרישת המזמי

 במסגרת ההסכם.   ייבחר כזוכה במכרז(  החבר במציע/ במקרה שבו המציע

ייבחר כזוכה במכרז,    החבר במציע/מאשר ומתחייב בזאת כי במידה שהמציע   הפיננסיהקשור    התאגיד .8

 יעמדו התחייבויותיו המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק.  

עמידה מצידו בהתחייבויות המפורטות בתצהיר  -מאשר בזאת כי ידוע לו כי אי הפיננסי הקשור התאגיד .9

ייבחר   החבר במציע/)או הקבלן במקרה שבו המציע החבר במציע/זה תהווה הפרת ההסכם מצד המציע

על פי הוראות ההסכם או כל דין. מבלי לפגוע    והסעדים את כל הזכויות    ןנהכזוכה במכרז(, ותקים למזמי 

כל חלק מהן כפיצוי קבוע    אוות  וי ערבהלחלט את   תזכאי  ן   נההמזמי היו  י  תהיה,  ןנהביתר זכויות המזמי 

 . הפיננסי בתצהיר זה על ידי התאגיד הקשור האמורבשל הפרת  וומוערך מראש על הנזקים שנגרמו ל 

על פי הוראות ההסכם    ן נהבהתחייבויות הכלולות בתצהיר זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למזמי   אין .10

 או על פי כל דין. 

לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז    –    לו , וכל חברה קשורה  הואמאשר בזאת כי    הפיננסיהתאגיד הקשור   .11

 זה מלבד הצעה זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז. 

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני .12
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 באתי על החתום:  ולראיה

 

 המצהיר/ה    חתימת  תאריך 

 

 

*במקרה של הגשת הצעה על ידי מיזם משותף, שהחבר/ים בו מסתמכ/ים על תאגיד קשור פיננסי, יצורף  
 זה ביחס לכל אחד מהתאגיד/ים הקשור/ים הפיננסי/ים בנפרד. טופס

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך  שם                                       
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 וכתב התחייבות של התאגיד המקצועי הצהרה  - ג' 5מס'   טופס

 [ הזמנהה של התנאים המיוחדים למסמך 4.2.5.54.2כהגדרתו בסעיף    מקצועי  תאגיד  בידי]ימולא 

 

הח"מ, ______________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר    אני

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

אנו, מורשי חתימה ב _______________________ מספר תאגיד ______________, )להלן:    /אני .1

מהצעת  "המקצועי"התאגיד   כחלק  התאגיד,  בשם  זה  תצהיר  וליתן  להתחייב  מטעמו  ומוסמך   )

מכרז פומבי מס'  "( במסגרת הצעתו בהמציע____________ מס' תאגיד _____________ )להלן: "

 של חברת נת"ע. 542/2025

  מסמך ל  5  .4.544.2משמש כתאגיד מקצועי של המציע. התאגיד המקצועי עומד בהגדרה לפי ס'    התאגיד .2

 . המיוחדים של ההזמנה  התנאים

 עמידה בתנאי סף )יש לסמן את תנאי הסף הרלוונטי(:  מציג המקצועי   התאגיד .3

  בדגש  ההזמנה  של  המיוחדים  התנאים  למסמך  3  .24.2  סעיףל  בהתאם, ,ש "תחמ   של  הקמה  ניסיון ,

   1.למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה לעניין עבודות החשמל. 4.2.2.2.3על האמור בסעיף 

  למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.   4 .34.2 סעיףל  בהתאםקודם בעבודות בינוי,  ניסיון 

של חברת    542/2025מכרז פומבי מס'  כי קרא בקפידה את מסמכי הצעות ב  מאשר  המקצועי  התאגיד .4

והוא מסכי   ובכלל  ,נת"ע נספחיו,  וכל  המפורטים    כל ל  םזאת את ההסכם  כי    בהםהתנאים  ומתחייב 

בסעיף    הנבחרהסף    תנאיל  הרלוונטיות  העבודות  ענייןל   תנאים אלה וכל דרישה בהם המתייחסת למציע

עם  לעיל    3 ולחוד  יחד  כזוכה במכרז(, תקרא כמתייחסת אליו,  ייבחר  שבו המציע  )או לקבלן במקרה 

 המציע )או הקבלן, במקרה בו ייבחר המציע כזוכה במכרז( אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.  

עניין העבודות  למקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית  המקצועי  התאגיד .5

, ביחד ולחוד עם המציע )או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר  לעיל  3בסעיף    הנבחרהסף    לתנאיהרלוונטיות  

כזוכה במכרז(, למילוי כלל התחייבויותיו ומצגיו של המציע )או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה  

 במכרז( במסגרת מסמכי ההסכם, הצעת המציע והפרויקט.

על  המציע במסגרת המכרז, והדבר אושר כדין    על ידיומסכים להגשת ההצעה    מאשר  המקצועי   התאגיד  .6

ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם או הגשת    ידי או  האורגנים המוסמכים מטעמו. אין בהגשת ההצעה 

התאגיד כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או    על ידיתצהיר זה  

של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר התאגיד הינו צד להם או של כל דין לרבות ומבלי  

 לגרוע הוראות חוק ההגבלים העסקיים.  

  המציע  ידיבזאת כי כל המידע, הנתונים, המסמכים והמצגים אשר ניתנו על    מאשר   המקצועי  התאגיד .7

במסגרת מסמכי ההסכם הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא מודע לכך שבמידה שהמציע ייבחר  

  מאשר   עיומקצהעימו בהסכם, בין היתר על סמך נתונים אלו. התאגיד    ןנה תקשר המזמייתכזוכה במכרז,  

( את העלויות  מקצועילתבוע ממנו )מהתאגיד ה  תזכאי  תהיה  המזמינההמזמין יהיהומתחייב בזאת כי  

 
 .4להודעת הבהרה מס'  25בהתאם לשאלת הבהרה  1
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 בשל מסירת מידע לא נכון או לא מדויק על ידו.   ן נהוהנזקים שייגרמו למזמי 

  ן נה בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר תעמוד למזמי  מתחייב  המקצועי  התאגיד .8

המציע הרלוונטיות  ל   כלפי  העבודות  שבו  לעיל    3בסעיף    הנבחר הסף    לתנאיעניין  במקרה  הקבלן  )או 

  מקצועי המציע ייבחר כזוכה במכרז( בהתאם להוראות המכרז או ההסכם, תחול גם ביחס לתאגיד ה

גם מהתאגיד הי ת  ן נהותחייב אותו, והמזמי  זכות כאמור  לפי שיקול  מקצועיוכל לתבוע מימושה של   ,

ימים ממועד דרישתו    7, בתוך  ןנה מתחייב בזאת להעביר למזמי  מקצועיהתאגיד ה  ,דעתו הבלעדי. כמו כן

והמתייחס לביצוע התחייבויותיו של המציע )או    ןנה הראשונה בכתב, כל סכום המפורט בדרישת המזמי 

 . הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז( במסגרת ההסכם

ומתחייב בזאת כי במידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יעמדו התחייבויותיו    מאשר  המקצועי  התאגיד .9

 המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק.  

לו כי אי  המקצועי   התאגיד  .10 עמידה מצידו בהתחייבויות המפורטות בתצהיר זה  -מאשר בזאת כי ידוע 

  ן נהתהווה הפרת ההסכם מצד המציע )או הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז(, ותקים למזמי 

היו  י,  ןנה על פי הוראות ההסכם או כל דין. מבלי לפגוע ביתר זכויות המזמי  והסעדיםאת כל הזכויות  

כל חלק מהן כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים    אוות  וי ערב הלחלט את    תזכאי  ןינה י המזמ  תהיה

 . מקצועיבתצהיר זה על ידי התאגיד ה האמורבשל הפרת   ושנגרמו ל 

על פי הוראות ההסכם    ןנהבהתחייבויות הכלולות בתצהיר זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למזמי   אין .11

 או על פי כל דין. 

לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז זה    –   לו, וכל חברה קשורה  הואמאשר בזאת כי    המקצועי  התאגיד .12

 מלבד הצעה זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז. 

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני .13

 

 באתי על החתום:  ולראיה

 

 המצהיר/ה    חתימת  תאריך 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת  חתימה    דין עורך שם                                         
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בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה   והתחייבות כתב הצהרה - 'א6  פרמס  טופס
 אישית 

 [על ידי חברי המיזם( –של מיזם משותף   במקרה) המציע על ידי]יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית כתב: הנדון

מטה    אני   מטעם חתימה    מורשה,  _____________  זהות  מספר  ____________החתום 

"   "המציע)"  ____________רישום    מספר ,  _____________ הענייןבמציע  חבראו  לפי    ומוסמך  1(, ", 

עם מכרז שמספרו   והמגיש הצעה בקשר  זה,  וליתן תצהיר  לאחר    ,"(המכרז )"  542/2025מטעמו להתחייב 

, מצהיר ומתחייב  כןשהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

 כדלקמן: 

ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע, ניגוד    אין .1

עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלול  

ודות  להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם המכרז והעב

 להלן.   6(, למעט כמפורט בסעיף "עניינים"ניגוד שאני אבצע עבור נת"ע בקשר עם המכרז )להלן: 

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד  ההסכםמתחייב, במהלך כל תקופת    הנני .2

עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור כל גוף או  

גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני  

על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים    מיידי פן  מתחייב להודיע לנת"ע באו

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי, פעילות    מיידימתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן    הנני .3

משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר  

שלב   בכל  עליהם,  היוודע  עם  מיד  וזאת  זה,  נשוא מכרז  לעבודות  לנת"ע שרות מטעמי בקשר  נותן 

 במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר    ההחלטה .4 על קיומו או היעדרו של 

לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני  

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין נת"ע או    ההחלטתמתחייב לקבל את  

להימנע מניגוד   עלי  כדי לגרוע מהחובה החלה  זה,  ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף  צד  לבין  ביני 

 
 במקרה של מיזם משותף, האמור בטופס זה יחול על שני חברי המיזם ביחד ולחוד.  1
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עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר  

 עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

 לסמן במקום הרלוונטי:  יש .5

 חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה,    קיים לאמצהיר כי    הנני

 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 כי    הנני זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי    קיימת   לאמצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   הנני

 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

 חברי    הנני או  ההנהלה,  חברי  השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  זיקה  קיימת  כי  מצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד    חבר במציע/הקשורים במישרין או בעקיפין למציע   הגורמים .6

 עניינים או זיקה אישית, מפורטים להלן: 

 . תחת "אודות" החברה באתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים". החברהרשימת ספקי החברה מפורטים באתר * *

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
   במציע חבר/המציע

  רךוחותמת עו  חתימת  תאריך  
 דין 

  פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

 

 

 

 

 

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני    
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 

 הגורם 
חבר  /הקשר של הגורם עם המציע מהות

 או מי מטעמו  במציע
 הקשר של הגורם עם נת"ע  מהות
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היעדר ניגוד עניינים וזיקה   בדבר והתחייבותכתב הצהרה  -ב' 6מספר    טופס
 אישית 

 המקצועי, לפי העניין[  התאגיד]יש להגיש חתום על ידי 

 

 לכבוד 

 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית כתב: הנדון

____________    אני מטה  _____________,    מספרהחתום    מטעם חתימה    מורשהזהות 

מטעמו להתחייב וליתן    ומוסמך(,  "התאגיד המקצועי"רישום ____________ )  מספר _____________,  

תצהיר זה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

 , מצהיר ומתחייב כדלקמן:כן

ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע, ניגוד    אין .1

עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלול  

ודות  להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם המכרז והעב

 להלן.   6(, למעט כמפורט בסעיף "עניינים"ניגוד שאני אבצע עבור נת"ע בקשר עם המכרז )להלן: 

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד  ההסכםמתחייב, במהלך כל תקופת    הנני .2

עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור כל גוף או  

גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני  

על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים    מיידי פן  מתחייב להודיע לנת"ע באו

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי, פעילות    מיידימתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן    הנני .3

משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר  

שלב   בכל  עליהם,  היוודע  עם  מיד  וזאת  זה,  נשוא מכרז  לעבודות  לנת"ע שרות מטעמי בקשר  נותן 

 במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר    ההחלטה .4 על קיומו או היעדרו של 

לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני  

המציע לבין    ביןלעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות    ה מתחייב לקבל את החלטת

. אין באמור בסעיף זה,  המציע לבין צד ג' אחר כלשהו ןביני לבין נת"ע או ב1נת"ע או ביני לבין המציע. 

להימנע   ומהחובה  עניינים  לניגוד  חשש  או  עניינים  מניגוד  להימנע  עלי  החלה  מהחובה  לגרוע  כדי 

 מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

 לסמן במקום הרלוונטי:  יש .5

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  14בהתאם לשאלת הבהרה  1
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 חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה,    קיים לאמצהיר כי    הנני

 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 כי    הנני זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי    קיימת   לאמצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   הנני

 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

 חברי    הנני או  ההנהלה,  חברי  השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  זיקה  קיימת  כי  מצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים או    הגורמים .6

 זיקה אישית, מפורטים להלן:

 תחת "אודות".  החברה באתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים". החברהרשימת ספקי החברה מפורטים באתר * *

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
 התאגיד המקצועי  

וחותמת עורך    חתימת  תאריך  
 דין 

  מספר 
 רישיון 

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 הגורם 
הקשר של הגורם עם המציע או מי   מהות

 מטעמו 
 הקשר של הגורם עם נת"ע  מהות
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בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה   והתחייבות  כתב הצהרה  -' ג6מספר    טופס
 אישית 

 הקשור הפיננסי, לפי העניין[  התאגיד]יש להגיש חתום על ידי 

 

 לכבוד 

 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית כתב: הנדון

____________    אני מטה  _____________,    מספרהחתום    מטעם חתימה    מורשהזהות 

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי  הפיננסי"  הקשור"התאגיד  רישום ____________ )  מספר_____________,  

 , מצהיר ומתחייב כדלקמן: כןלומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע, ניגוד    אין .1

עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלול  

ודות  להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם המכרז והעב

 להלן.   6(, למעט כמפורט בסעיף "עניינים"ניגוד שאני אבצע עבור נת"ע בקשר עם המכרז )להלן: 

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד  ההסכםמתחייב, במהלך כל תקופת    הנני .2

עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור כל גוף או  

גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני  

על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים    מיידי פן  מתחייב להודיע לנת"ע באו

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי, פעילות    מיידימתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן    הנני .3

משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר  

שלב   בכל  עליהם,  היוודע  עם  מיד  וזאת  זה,  נשוא מכרז  לעבודות  לנת"ע שרות מטעמי בקשר  נותן 

 במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר    ההחלטה .4 על קיומו או היעדרו של 

לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני  

החלטת  את  לקבל  ההתקשרות    המתחייב  הפסקת  על  החלטה  כל  לרבות  זה,  לביןלעניין    בין ביני 

אין    1. המציע לבין צד ג' אחר כלשהו  ןב  חבר במציע/ביני לבין המציע  נת"ע או  לבין  חבר במציע/המציע

עניינים   לניגוד  חשש  או  עניינים  מניגוד  להימנע  עלי  החלה  מהחובה  לגרוע  כדי  זה,  בסעיף  באמור 

ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של  

 ניגוד עניינים. 

 לסמן במקום הרלוונטי:  יש .5

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  14בהתאם לשאלת הבהרה  1
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 חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה,    קיים לאמצהיר כי    הנני

 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 כי    הנני זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי    קיימת   לאמצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   הנני

 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

 חברי    הנני או  ההנהלה,  חברי  השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  זיקה  קיימת  כי  מצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד   החבר במציע/הקשורים במישרין או בעקיפין למציע הגורמים .6

 עניינים או זיקה אישית, מפורטים להלן: 

 תחת "אודות".  החברה באתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים". החברהרשימת ספקי החברה מפורטים באתר * *

*במקרה של הגשת הצעה על ידי מיזם משותף, שהחבר/ים בו מסתמכ/ים על תאגיד קשור פיננסי, יצורף  

 זה ביחס לכל אחד מהתאגיד/ים הקשור/ים הפיננסי/ים בנפרד. טופס

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
התאגיד הקשור  

 הפיננסי 

וחותמת עורך    חתימת  תאריך  
 דין 

  מספר 
 רישיון 

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 

 

 

 הגורם 
חבר  /הקשר של הגורם עם המציע מהות

 או מי מטעמו  במציע
 הקשר של הגורם עם נת"ע  מהות
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך -  7  פרמס  טופס

 בלבד[ על ידי חברי המיזם(  –של מיזם משותף   במקרה) המציע על ידי]יש להגיש חתום  

 לכבוד 
 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך כתב: הנדון

,  מטה  תום , אני הח1977-לגרוע מהחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  מבלי

מטעם  ___________  זהות  מספר  ____________   ____________רישום    פרמס  ,___________, 

של חברת    542/2025  מכרז פומבי מס'  (, המגיש הצעה בקשר עם ", לפי הענייןבמציע  חבר או "  "המציע )להלן: "

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק    ,"(המכרז )להלן: "נת"ע  

 אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:  

להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך, במטרה    לא .1

להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה או מעשה או מחדל של נת"ע או של נושא משרה בנת"ע או  

 עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע ממנו. 

לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה   לא .2

 או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם הנובע ממנו. 

לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה   לא .3

 או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.  

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי זו למשך    3עד    1פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים    לא .4

 כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

מודע כי אם יתעורר חשד סביר כי אנוכי או מי מטעמי פעל בניגוד לאמור לעיל, נת"ע רשאית, על    הנני .5

פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתי  

 במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז. 

מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל אחר    הנני .6

 . העבודות ביצועמטעמי, המעורבים בכל דרך שהיא במכרז או ב

6.  

 באתי על החתום: ולראיה
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וחותמת    חתימה
חבר  /המציע

   במציע

וחותמת    חתימת  תאריך  
 עורך דין 

  מספר 
 רישיון 

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את    הנני     
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  
הצהרתו   נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן 
זה.  תצהיר  על  בפני  וחתם    דלעיל 
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על סודיות ועל דרישות   ה התחייבות בלתי חוזרת לשמיר   -  8  פרמס  טופס
 אבטחת מידע 

 בלבד[ על ידי חברי המיזם(  –של מיזם משותף   במקרה)המציע  על ידי]יש להגיש חתום  

 
 לכבוד 

 "("ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע  התחייבות: הנדון

  

החתום מטה, _____________ מספר זהות ____________, מטעם ____________, מספר רישום    אני

  ,"(המכרז)"של חברת נת"ע    542/2025מכרז פומבי מס'  המגיש הצעה בקשר עם    1"(,המציע ___________ )"

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  

 ומתחייב כדלקמן: 

על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמכי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר לנתיבי    לשמור .1

)להלן:   בע"מ  המונים  להסעת  עירוניים  עסקי,  "נת"ע"תחבורה  ניהולי,  מידע  ספקיה,  עובדיה,   ,)

מחקרי, פיננסי וכל מידע אחר שהגיע לידיעתנו במסגרת המכרז ו/או מימושו )להלן: "המידע"(, ולמנוע  

 כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא. 

לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא להעביר    לא .2

ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים משפטיים  

  כלשהם, אלא אם התקבל אישור מכם מראש ובכתב לגבי מסירת המידע והיקף המידע הנמסר. 

את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בחוק הגנת הפרטיות,    למלא .3

 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-תשמ"א

לעובדינו    לעשות .4 ורק  אך  למידע  הגישה  את  להגביל  המידע,  לשמירת  הדרושים  הסידורים  כל  את 

 המורשים לכך.  

 בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   לעמוד .5

נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר פועל    אנו .6

ו/או מטעמנו   אנו    -נשוא המכרז. מבלי לגרוע מהתחייבויותינו ואחריותנו    העבודות  בביצוע עבורנו 

שיש להם גישה לפרטים אישיים ו/או כספיים של נת"ע יחתמו על   עובדיםמתחייבים לגרום לכך ש

אישי התחייבות  כתב    כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו  את  הפחות  לכל  הכולל  סודיות,  לשמירת 

ההתחייבות האישי יבהיר כי התחייבות זו הינה גם התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע  

 קודם לתחילת עבודתו של העובד ו/או הגורם האחר. 

 
 במקרה של מיזם משותף, האמור בטופס זה יחול על שני חברי המיזם ביחד ולחוד.  1
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מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את ביצוע    אנו .7

 התחייבויותינו המפורטות לעיל. 

מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע פעם    אנו .8

 אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה )על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה    בכל .9

, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך  מיידי  באופןהפועלים מטעמנו ו/או עבורנו(, נודיע על כך לנת"ע  

ההוצאות   ו/או  הנזקים  כל  בגין  נת"ע  את  ונפצה  ההתחייבות,  בהפרת  הכרוכים  הנזקים  צמצום 

הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של נת"ע כלפינו ו/או  

 כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל    התחייבויותינו .10

 דין. 

כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם    התחייבויותינו  .11

 תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

11.  

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
 המציע  

  רךוחותמת עו  חתימת  תאריך  
 דין 

  פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 
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 :של מיזם משותף במקרה

 

 

וחותמת   חתימה
   Iמיזם משותף  חבר

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 

   

 

 

וחותמת   חתימה
מיזם משותף   חבר

II 

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 

 כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה. 
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 1ערבות מכרז  – 9מספר    טופס

 המציע בלבד[   על ידי]יש להגיש חתום  

 תאריך: _____________ 

 
 לכבוד 
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 26הרוקמים  
 חולון

 א.ג.נ.,

 _________________ ' ערבות מס הנדון:

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל המבקש על פי בקשת _________________ )להלן: " .1

של   לסכום  עד  דרישתכם,  לפי  "₪מיליון    שלושה)במילים:  ₪    3,000,000סכום  )להלן:  סכום  ( 

  על ידי "(  המכרז)להלן: " של חברת נת"ע    542/2025מכרז פומבי מס'  "( להבטחת מילוי תנאי  הערבות

 המבקש.

אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 הבאה: ____________________________.

בהתאם   .3 יתבצע  התשלום  וכי  לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם 

 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,   .4

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

  2. 05.202717.חודשים מיום הגשת ההצעות[ 12]עד ליום כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו  .6

 

 

 בכבוד רב, 

בנק / חברת הביטוח  
 _________________________ 

 

 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  15בהתאם להבהרה מס'  1
 .  3להודעת הבהרה מס'  3בהתאם להבהרה מס'  2
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 ההצעה הכספית  -  10מספר    טופס

 בלבד[  על ידי חברי המיזם( –של מיזם משותף   במקרה) המציע על ידי]יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )"נת"ע"(  - "ע נת

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .א.נ.,ג

 542/2025מספר   מכרז: הנדון

רישום    אני מספר   ,_______________ מטעם   ,_____________ ת.ז.   ________________ הח"מ, 

" )להלן:  שמספרו    1"(, המציע________________  מכרז  עם  בקשר  הצעה  )להלן:    542/2025המגיש 

בזה  המכרז" ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר   ,)"

 כדלקמן: 

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז/הסכם והגשנו את הצעתנו בהתאם להם, כי אנו מסכימים   .1

כאלו   לרבות  דרישות,  או  תביעות  נציג  ולא  הסתייגות  ללא  המכרז/הסכם  במסמכי  האמור  לכל 

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

גילינו את פרטי הצעתנו   .2 וכי לא  זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים,  הצעה 

 למשתתפים אחרים במכרז. 

בעלי הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם לכל מסמכי    אנוכי   .3

המכרז/הסכם, לרבות כוח האדם הדרוש לכך, ומסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל השירותים  

 במועד. 

במסמכי   .4 כנדרש  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו  כי 

 המכרז/הסכם. 

, הסכם  נספחיהקבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל    עם .5

 מחייב בינינו.  

  פוליסות  אישוריבמידה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ולהפקיד בידיכם את   .6

, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה, במועדים  הנדרשיםהמפורטות בוהביטוח  

 .2שנקבעו לכך בתנאי המכרז 

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים   .7

 .במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט

 ללא מע"מ.  הינםכל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית להלן   .8

מאשרים כי הצעתנו מביאה בחשבון את כל הוצאותינו ועלויותינו לצורך ביצוע מלא ושלם של    אנו .9

כל מחויבויותינו לפי ההסכם ועל פי כל דין, ללא יוצא מן הכלל, לרבות התקשרות ו/או כל מגע נדרש  

עם כל הגורמים המוזכרים במכרז ובהסכם, לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכש ו/או  

 
 במקרה של מיזם משותף, האמור בטופס זה יחול על שני חברי המיזם ביחד ולחוד.  1
 .3להודעת הבהרה מס'  11בהתאם לשאלת הבהרה  2
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היטלים   אגרות,  תשלום  המכרז,  של  לפועל  להוצאה  הנדרשת  סוג  מכל  התקשרות  ו/או  השכרה 

ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, שינוע, חידוש ציוד, תיקונו,  

רכישתו, השכרתו, תשלומים ועלויות ישירות ועקיפות בכל הקשור והנובע מהחובה לבצע את כל 

במכרז זה ברמה הגבוהה ביותר מבחינה מקצועית, בטיחותית ואיכותית ובמועד. כמו כן,    האמור

התחשבנו בהצעת המחיר כאמור בעלות שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש מהם לביצוע  

עלות   מחלה,  חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות  וכן  המכרז  לפי  מחויבותנו 

ם ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע השירותים. אנו מאשרים, האתרי   שכירה ואחזקה של

ההסכם   הוראות  לפי  הכלולות  העלויות  כל  את  בחשבון  הבאנו  הנ"ל  הצעתנו  במסגרת  כי  בנוסף, 

הפחתת   על ידי במחירי היחידה וכן את זכותה של נת"ע להורות על כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות  

 כמויות או גריעת תכולות עבודה.   

סעיפיו, וכן לכל הדגשים    יתת   כלהתמורה בהסכם ההתקשרות, על    בסעיףמסכימים לכל האמור    אנו .10

 נספח התנאים המיוחדים.  -המופיעים בנספח א' להסכם 

כתב   אתכל תחמ"ש    בעבורוכוללת    בהתאם לאמור בהזמנה להציע הצעות  מוגשת  הכספית  הצעתנו .11

ע"ג מדיה מגנטית דוגמת "דיסק און קי"    , מוגשת הןהפאושליתהמחיר    הצעת  יף סע  ו הכמויות ובגדר

  על ידי ידוע לנו כי התדפיס החתום  .  תדפיס חתום על ידינו בדף ריכוז המחיריםקשיחה, כ  בגרסה ן  הו

המציע    על ידיהמציע היא הצעתנו המחייבת ובכל מקרה של אי התאמה בין מחירי יחידה המוקלדים  

הצעתו   שבתדפיס  היחידה  מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  המגנטית  שבמדיה  מחיר    – בקובץ  יקבע 

 היחידה המופיע בתדפיס החתום. 

"ע כלפי  נתכדי לחייב את  בהן    איןהכמויות    כתבב  ותהמפורט  הכמויות  כילנו ומוסכם עלינו    ידוע .12

 . זוכהה

נקבל לפי הצעתנו הנ"ל והוראות ההסכם הינו סופי ומוחלט    אותומאשרים כי סכום התמורה    אנו .13

על    וההסכם המפורטים במסמכי המכרז    עבודותוהוא כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע ה 

 .  נספחיהםכל 

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

 

 

 

 

וחותמת    חתימה
,  חבר במציע/המציע

 ידי: על

  מספר  וחותמת עו"ד   חתימת  תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 

 כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה.  
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 :של מיזם משותף במקרה

 

 

וחותמת   חתימה
   Iמיזם משותף  חבר

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 

   

 

 

וחותמת   חתימה
מיזם משותף   חבר

II 

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 

 כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה. 
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 קובץ כתב הכמויות    –א' 10מספר    טופס

 את כתב הכמויות חתום בהתאם להוראות[   יצרףחברי המיזם(   –של מיזם משותף  במקרה ) המציע]
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 1הצמדות –ב'10מספר    טופס

 להלן:   המוצע התמורה בגין סעיפי כתב הכמויות תהיה צמודה לסל המדדים 

 

על המציע   –החלופה הנבחרת   סל מוצע 
 בחלופה   Xלסמן  

משלוש   אחתהנבחרת
   החלופות שלהלן

  חדש צמוד למדד המחירים לצרכן  שקל 100%

80%USD  צמוד ל -US-CPI מדד המחירים לצרכן 20%-ו  

80%Euro   צמוד ל-HICP המחירים לצרכן   מדד 20%- ו  

 

   .שפורסם על ידי נת"ע בסמוך למועד הגשת ההצעות המדד הידוע במועד הגשת ההצעות -*מדד הבסיס

שער החליפין שפורסם על ידי נת"ע בסמוך למועד הגשת ההצעות בהתאם לשער    -*שער חליפין הבסיסי  

 .החליפין )דולר / יורו( הידוע לאותו המועד

 

 : המדדים, יחולו ההגדרות הבאות לעניין

"HICP"  

( הידוע  excluding any provisional price index – EU27)   Euro-Zone Consumer Price Indexפירושו 

בשם   עלHarmonized Index of Consumer Pricesגם  שמתפרסם  כפי  הלשכה    -  Eurostatידי  - , 

 .הסטטיסטית של האיחוד האירופי

 התקף ביום זה.  HICP-לעניין כל מועד רלוונטי, ייחשב ה

 (HICP – Monthly Data (Index) – All Items HICP EU27; index code: prc_hicp_midx). 

 

"CPI-US" 

התאמות  Consumer Price Index for all urban consumers  (CPI-US for All Items)פירושו   ללא   ,

 .U.Sשל  Bureau of Labor Statisticsידי  - (, כפי שמתפרסם מעת לעת עלUnadjusted indexesעונתיות ) 

Department of Labor . 

 התקף ביום זה. US-CPI–לעניין כל מועד רלוונטי, ייחשב ה

(US Consumer Price Index, Unadjusted indexes, All Items – Table 1. Consumer Price Index for 

All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, by expenditure category, CUUR0000SA0) . 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  17תיקונים בטופס זה נעשו בהתאם לשאלת הבהרה  1
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 "מדד המחירים לצרכן" 

כולל מע"מ, מדד    5.1, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )טבלה  כללי  -מדד המחירים לצרכן  

  (, לעניין כל מועד רלוונטי, ייחשב מדד המחירים לצרכן התקף ביום זה.120010מס' 

"USD" 

ייחשב, ככלל, לשער החליפין הייצוגי של השקל החדש לדולר   שער החליפין הרשמי של הדולר האמריקאי

אמריקאי כפי שהוא מפורסם על ידי בנק ישראל ביום נתון, ואם ביום זה לא פורסם שער ייצוגי, יחול השער  

 .הייצוגי האחרון שפורסם

 

"Euro  " 

שהוא   כפי  ליורו  החדש  השקל  של  הייצוגי  החליפין  לשער  ככלל,  ייחשב,  היורו  של  הרשמי  החליפין  שער 

ייצוגי, יחול השער הייצוגי האחרון   ידי בנק ישראל ביום נתון, ואם ביום זה לא פורסם שער  מפורסם על 

 שפורסם. 

 

 :  הערות

 להסכם.    48בגין העבודות הכלולות ברכיב הפאושלי ההתייקרויות תהיה לסל מדדים מפורט בסעיף   •

ההתייק • התמורה  של  נוספים  ורכיבים  הקצבים  כמפורט  רבגין  לצרכן  המחירים  למדד  תהיה  ות 

 להסכם.  48בסעיף 

 להסכם.  48ההתייקרות יעשה בהתאם לאמור בסעיף    חישוב •

לעניין ההתקשרות עם המציע, ככל שיזכה במכרז,   תשמשעל ידי המציע  הנבחרת  החלופהכי  יובהר •

 .  תהווה רכיב במסגרת בדיקת ההצעות ולא
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 ותוכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי  התחייבות  -11מספר    טופס

"ספק חוץ בלבד",   שהינוחבר/י המיזם(  –של מיזם משותף  במקרה ) זוכה ידי מציע על"ת לרשפ ]יוגש 

 1למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה[  117.1.12בהתאם להוראות סעיף  

 

 ]יושלם בגדר הבהרה[ 

 

 עליה יירשם: נפרדת סגורהבמעטפה  מצורף

המ  -  542/2025  מספר  פומבי  מכרז" שם  תעשייתי.  פעולה  שיתוף  לקיום  :  ציעהתחייבות 

 "__________________ 

 להציע הצעות[  ההזמנה", בהתאם להוראות בלבד חוץ ספק" שהינו מציע ידי על]יוגש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  3בהתאם לשאלת הבהרה  1
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 )הצהרת חברי המיזם המשותף(   12מספר    טופס

 

לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול    542/2025פומבי מס'  , חברי המיזם המשותף, במסגרת ההגשה למכרז  אנו
של רשת המטרו בגוש    M1ותחזוקה, של תחנות השנאה )תחנות משנה( בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו  

 "(, המפורטים בטבלה להלן: המכרז )" דן של חברת נת"ע

 

 חבר המיזם המשותף  שם
היחסי בהתחייבויות /  החלק

בזכויות המיזם המשותף  
 )באחוזים( 

הניסיון המוצג על ידי   מהו
המשותף )ניסיון   יזםהחבר במ

הקמה של תחמ"ש/ניסיון  
 קודם בעבודות בינוי(

   

   

 

)ניסיון הקמה של תחמ"ש(,    4.2.3כי על החבר במיזם המשותף, המציג את הניסיון הנדרש בסעיף  יובהר*
מאמצעי השליטה במיזם המשותף. שיעור אחזקות חבר המיזם המשותף    51%להחזיק לכל הפחות ב  

 מאמצעי השליטה במיזם המשותף. 20%הנותר לא יפחת 

 

 : , יחד ולחוד, כדלקמןנהומתחייבים בזאת כלפי המזמי  מאשרים

להם    פרט ו  המשותף, המיזם המשותף המפורטים בטבלה לעיל הינם החברים היחידים במיזם חברי .1
והחלוקה היחסית בהתחייבויותיהם ובזכויותיהם במיזם הינה    המשותף  אין חברים אחרים במיזם

 כמוגדר בטבלה.  

מקבלים על עצמנו את כל האחריות המשפטית, הפיננסית, והביצועית, ביחד ולחוד, ביחס לכל    אנו .2
, ובכלל  והפרויקט נשוא המכרז  התחייבויותיו ומצגיו של המיזם המשותף במסגרת מסמכי המכרז 

 )הצהרת המציע( למסמכי המכרז.   1 מספר טופסהמיזם המשותף במסגרת  של זאת את כל מצגיו 
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  אחד  לכלהוראות המכרז, וכל דרישה בהם המתייחסת למציע, תתייחס    ימצהירים ומתחייבים כ   אנו .3
 מאיתנו, אלא אם נאמר מפורשות אחרת במסמכי המכרז. 

מצהירים ומתחייבים כי אין ולא יהיה פיצול זכויות ההצבעה, ההון, וכל זכות אחרת במיזם    אנו .4
 המשותף.  

ידנו    אנו .5 על  איש הקשר מטעם המציע, המפורט  כי  ומתחייבים    רטי )פ  2  מספר  בטופסמצהירים 
לייצג  המציע וכן  כנציג מטעם שני חברי המיזם המשותף,  ידינו לשמש  על  (, הינו הגורם המוסמך 

 ולחייב את שני חברי המיזם המשותף לכל דבר ועניין בקשר עם המכרז, ההסכם, והפרויקט.  

לעיל,    5לוקחים על עצמו כל פעולה או מעשה שאיש הקשר יתחייב להם בשמנו עפ"י האמור בס'    אנו  .6
 וכל פעולה של איש הקשר תחשב כפעולתנו.  

דין בעל רישיון ישראלי , המאשרת כי  -להצהרתנו זו מצורפת חוות דעת משפטית, חתומה בידי עורך .7
 הנתונים המפורטים בהצהרה זו תואמים את הוראות ההסכם שבין חברי המיזם המשותף.

 

וחותמת חבר המיזם  חתימת מורשי החתימה מטעמו שם שם חבר המיזם המשותף 
 המשותף

   

   

 

 

 

וחותמת   חתימה
   Iמיזם משותף  חבר

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 

   

 

 

וחותמת   חתימה
מיזם משותף   חבר

II 

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 

 כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה. 
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   רשימת הנספחים

 כותר נספח

 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות  נספח א' 
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 1976- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו נספח ז' 

 נספח ביטוח  נספח ח' 
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   2אישור 
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נת"ע[   נספח יב'  בידי  שאושר  כפי  המחיר  הצעת  ]טופס  התמורה  נספח 

 ]יושלם[ 

 ]יושלם[ הצעת הקבלן  נספח יג' 
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  הסכם מס' __                                                                                                                  

של   M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  תחזוקה של תחנות ה  ו , הכנסה לתפעוללתכנון, הקמה

 רשת המטרו בגוש דן

 __ בשנת  __ בחודש __ נערך ונחתם בחולון ביום 

 

 בין:

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 , חולון 26רח' הרוקמים 

 ; מצד אחד" המזמין" או "נת"ע להלן: "

 

 :לבין

 אם המציע במכרז היה קבלן יחיד:  

 ______ , ח.פ. _______ ___________

 "  הקבלןלהלן: "

 :שכתובתואם המציע במכרז היה מיזם משותף

 ______ , ח.פ. _________________

 ______ , ח.פ. _____ ____________וכן  

 __________________ ; שניהם ביחד ולחוד:  "חבר במיזם המשותף"כל אחד מהם: 

 "  הקבלן"להלן: 

 ; מצד שני
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המונים  הואיל  להסעת  מערכת  של  וההקמה  התכנון  קידום  על  האמונה  ממשלתית  חברה  היא    ונת"ע 

, הקו הסגול, הקו הירוק והארכת הקו  אביב, הכוללת בין היתר את פרויקט המטרו- במטרופולין תל

 ; האדום

תכנון, הקמה  שעניינו התקשרות בהסכם ל  ("המכרז")להלן    542/2025ונת"ע פרסמה מכרז מס'   והואיל

  העבודות וכלל  של רשת המטרו בגוש דן    M1  קועבור  ה )תחנות משנה(  א  נ  ש  ותחזוקה של תחנות ה  

 ;  כהגדרתן בהסכם זה

 ; השתתף במכרז, והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז, בכפוף להוראות המכרז ולתנאיווהקבלן  והואיל

כהגדרתן בהסכם  ובמסגרת הגשת הצעתו, הקבלן הצהיר כי הוא יכול ומעוניין לבצע את העבודות   והואיל

שקבעה נת"ע, תמורת  והדרישות  תנאים  ליתר ה לוח הזמנים ול  להוראותיו ובכלל זה  התאםבזה  

האמצעים,  תובהצעהנקובים  ם  מיהסכו הידע,  המתאים,  האדם  כוח  הניסיון,  את  לו  יש  וכי   ,

ת על מנת לבצע את העבודות בהתאם  ווהיכולת המקצועית הנדרש  , ההיכרותהאיתנות הפיננסית

 לאמור בהסכם זה על כל נספחיו; 

ועל קבלתו הבלתי    ובהסתמך עליהם  ועל בסיס הצעת הקבלן והמידע שמסר במסגרת הצעתו למכרז והואיל

נת"ע בחרה בקבלן כזוכה,  ,  הדירה והבלתי מסוגיית את הדרישות וההוראות שבמסמכי ההסכם

מסמכי   ויתר  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  העבודות  ביצוע  לשם  עימו  להתקשר  מעוניינת  והיא 

 המכרז.

 לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

 מבוא .1

שאליו  המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוא הדין ביחס לכל מסמך   1.1

 יש הפניה בהסכם זה או בנספחיו.  

פרשנות   1.2 שלילת  לצורך  בהן  להתחשב  ואין  בלבד  הקורא  לנוחות  נועדו  ההסכם  סעיפי  כותרות 

 של איזו מהוראות ההסכם.  מסוימת

 הגדרות ופרשנות .2

כוונה   2.1 עולה  זולת אם  לצידם,  הרשומה  ולמונחים הבאים המשמעות  למילים  זה תהא  בהסכם 

 אחרת מהקשר הדברים:  
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שלב בביצוע העבודות שהוגדר מראש לצורך מעקב אחר  "אבן דרך חוזית" או "אבן דרך"

ו/או  תשלומים  ביצוע  לצורך  ו/או  העבודות  התקדמות 

 לצורך גביית פיצויים מוסכמים ו/או לכל צורך אחר. 

אשר  אתר העבודות"" כשטחים  הביצוע  בתכניות  המסומנים  המקרקעין 

העבודות,   תבוצענה  מעליהם,  או  מתחתם  דרכם,  בהם, 

לצורך   הקבלן  לרשות  שיעמדו  אחרים  מקרקעין  לרבות 

מקרקעין  ו/או  התארגנות(  שטחי  )כגון  העבודות  ביצוע 

אף   אחרים שיהיו נתונים לאחריות הקבלן תוך כדי ביצוען

 ; אם לא מתבצעת בהן עבודה כלשהי

כל פעולה או מלאכה שיש לעשותה לשם השלמת העבודות    "ביצוע העבודות"

או המבנה המבוצע במסגרתן ומסירת העבודות או המבנה 

 בהתאם להוראות ההסכם;  

קשיחות"   "דרישות   או"דרישות 

 מנדטוריות" 

"מנדטורי  ה ו/או  כ"מנדטורי"  המצוינות   – דרישות 

-M1למפרט     2.9בסעיף  שהוא" מפורטות  -לאימוץ כמות 

MET-NTA-DGN-SPC-000011   גלילות תחמ"ש   ;עבור 

עבור   M1-MET-NTA-DGN-SPC-000012למפרט    2.9 בסעיף

-M1המוקדמות במפרט    -   00בפרק    - ו  ;תחמ"ש ראשונים

MET-NTA-DGN-SPC-000013 .עבור תחמ"ש חולון . 

כל גורם או רשות שהם בעלי סמכות )על פי דין או מכוח  "הגופים המוסמכים" 

לרבות  העבודות,  ביצוע  על  כלשהו  באופן  להשפיע  חוזה( 

משרדי ממשלה ויחידות סמך, גופים סטטוטוריים, בעלי 

וכן   תשתיות קיימים או עתידיים ו/או רשויות מקומיות 

 חח"י ו/או נגה;

הסכם זה על כל נספחיו, מסמכי המכרז על כל נספחיהם   "ההסכם"

המכרז,  הליך  במהלך  שנשלחו  למציעים  הודעות  לרבות 

הצעת הקבלן במכרז על כל נספחיה, ומסמכים חיצוניים 

 מחייבים שאליהם יש הפנייה בהסכם או באיזה מנספחיו;
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התאריך הקבוע בצו התחלת העבודה כמועד קובע למניין  "המועד הקובע"

פרק הזמן שהוקצה לביצוע העבודות והשלמתן. לא נרשם 

הקובע  היום  יהיה  עבודה,  התחלת  בצו  כאמור  תאריך 

 המועד בו ניתן צו התחלת עבודה;

הבין   "המפרט הטכני הכללי"  הוועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 

ההנדסה  אגף   / הביטחון  משרד  בהשתתפות  משרדית 

והבינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה  

)"הספר  התחבורה  משרד  החשכ"ל   / האוצר  משרד 

 הכחול"( על נספחיו;  

התנאים המקצועיים ו/או  המסמכים, המפרטים ומכלול   "המפרט הטכני המיוחד" 

ו/או  העבודות  ביצוע  לאופן  המתייחסים  המידע  פרטי 

אשר  אחרים  גורמים  של  או  נת"ע  של  אחרות  לדרישות 

הגופים  של  מיוחדים  מפרטים  )לרבות  לקבלן  יועברו 

 המוסמכים( במסגרת המכרז או לאחריו; 

מפרט הדרישות הכלליות, המפרט הטכני הכללי, המפרט  "המפרטים"

הטכני המיוחד, וכל מפרט אחר מטעם הגופים המוסמכים 

 כאחד;

הגורם שהתקשר עם נת"ע )או עם גורם כלשהו מטעמה(  "המתכנן"

בחוזה לצורך תכנון העבודות, לרבות מנהל הפרויקט ככל  

 שהוא נדרש למלא תפקיד זה;

תפעולי" "הסכם   או  "הסכם 

 התפעול"

הסכם שייחתם בין נת"ע לבין חח"י לאחר אישור הציוד 

את   יסדיר  אשר  חח"י,  ו/או  נגה  התחמ"ש ע"י  הכנסת 

תחזוקת התחמ"ש על ידי נת"ע, ואשר הקבלן  את  תפעול ו ל

 יהיה מחוייב לו במהלך תקופת התחזוקה. 
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או    "העבודה"או  "העבודות"  

 או "התחמ"ש"  "המבנה"

זה  להסכם  בהתאם  לבצע  שיש  הקבלניות  העבודות 

לרבות  המיוחדים,  התנאים  בנספח  היתר  בין   כמפורט 

הקמת תחנת אספקת ציוד החשמל,  רכש ו  ,עבודות התכנון

ה,   א  נ  ש  להקים או לפרק הה  הנדסי שיש  כל מבנה  הקמת 

במסגרתן, ביצוע עבודות החשמל, ו/או כל תכנון משלים  

)או תיאום תכנון משלים( שיידרש מהקבלן ו/או כל עבודה 

 ארעית או מבנה ארעי שיש לבצעם לשם השלמת העבודות 

לרבות הליכי בדיקות, מבחנים, קבלת אישורים, השלמת 

ההולכה לרשת  חיבור  למסירות,  הכנסה  וכל ,  תפעול 

 ; הכרוך באלה עם נגה וחח"י, תחזוקה ובדק

ה   א  נ  ש  תחול ההגדרה על   –כללו העבודות מספר תחנות ה 

נאמר  אם  למעט  ולחוד,  ביחד  מהן,  אחת  כל  ועל  כולן 

אחרת  כלל   במפורש  פי  על  מהקשר  עולה  כך  אם  ו/או 

 מסמכי ההסכם.

 .  להסכם( ג"הצעת הקבלן במכרז )נספח י  "הצעת הקבלן"

נקוב  "הקבלן" שמו  ואשר  במכרז  ההצעה  את  שהגיש  הקבלן 

 בכותרת ההסכם, וכל גורם הפועל מטעמו; 

מוצרים,   "חומרים" וכן  העבודות  לביצוע  המשמשים  גלם  חומרי 

נדרשת  שהתקנתם  ומתקנים  מכונות  אביזרים,  חלקים, 

 לצורך ביצוע העבודות והשלמתן;

 חברת החשמל לישראל בע"מ; "חח"י"

 כהגדרתה בנוהל חיבור לקוחות; "חצר חח"י" 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך   12עמוד  

      #2756147  

 

 "ימים"או  "יום"

 

 יום או ימים קלנדריים, כולל שבתות, חגים ומועדים;  

 

עמידה   "יצרן ציוד חשמל"  על  באחריות  ונושא  בעצמו  שיצר  בפועל  היצרן 

הנחיות  כולל  הפרויקט,  ובדרישות  ההנדסיים  בתקנים 

 לתפעול, תחזוקה התקנה ובדיקות. 

אירוע אשר מתקיימים בו כל התנאים הבאים גם יחד: )א(   "כוח עליון"

אינם  התמשכותו  או  התפרצותו  )ב(  בישראל;  התרחש 

גורם  )או  נת"ע  או  הקבלן  לשליטת  אופן  בשום  נתונים 

היה  לא  וכן  לצפותו  היה  ניתן  לא  )ג(  לשליטתם(;  הנתון 

)ד(אות   ניתן למנוע הוא  ו או להיערך אליו מבעוד מועד; 

אינו מאפשר את קיום חיובי נת"ע או חיובי הקבלן על פי 

מאלה  מהותית  השונים  בתנאים  או  בכלל  ההסכם, 

 .  שעליהם הוסכם

את  נקודתית  או  זמנית  המשבשים  אירועים  כי  מובהר, 

או  סוער  אוויר  מזג  מגיפות,  כגון  בישראל  החיים  שגרת 

שרבי במיוחד, פעולות טרור, פעולות איבה, הפגנות, גיוס  

עזה,  ו/או  יו"ש  שטחי  על  סגר  הטלת  למילואים,  המוני 

שביתות והשבתות, מחסור בכוח אדם ואי קבלת עובדים 

 שבים, ככלל, ככוח עליון לצורך הסכם זה; אינם נח  -זרים  

הכמויות  חלק   "כתב הכמויות" התמורהכתב  עדכונים בנספח  כולל   ,

זה  הסכם  להוראות  בהתאם  יבוצעו,  אם  בו,  שיבוצעו 

 לרבות בעקבות הוראות שינוי שאושרו; 

 להלן;  48.2כהגדרתו בסעיף  "מדד"

 מחירון דקל לעבודות בניה ותשתית; "מחירון דקל"



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך   13עמוד  

      #2756147  

 

ישראל  "מחירון נת"י" נתיבי  חב'  של  וגישור"  סלילה  "לעבודות  מחירון 

 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ; 

 "מחירון"

 

במהדורתו  זה,  בהסכם  המוזכרים  המחירונים  אחד 

זה,  הסכם  לפי  בו  השימוש  ליום  נכון  ביותר  המעודכנת 

המחירון הרלוונטי נכון ליום   –ובמקרה של הוראת שינוי  

מתן ההנחיה לקבלן לבצע עבודה המצדיקה הוראת שינוי. 

מחירי המחירון ייקבעו, ככלל, ללא תוספות, הפחתות או 

שיש אחרים  פי    מקדמים  על  בחשבון  להביא  או  לשקלל 

תוספת  ראשי,  קבלן  תוספת  )לרבות:  הנ"ל  המחירון 

 ;(עבודות לילה, תוספת לעבודות קטנות וכיוצ"ב

הגורם, בין אם אדם או תאגיד, שמונה ו/או שימונה על ידי  "מנהל הפרויקט"

של  הביצוע  וליווי  פיקוח  ניהול,  לצורך  היתר,  בין  נת"ע, 

הניהול  חברת  מטעם  שמונו  הגורמים  לרבות  העבודות, 

כתוב  בו  בהסכם  מקום  בכל  נת"ע.  ידי  על  ואושרו 

 "המפקח" הכוונה היא למנהל הפרויקט; 

י  "מפרט הדרישות הכלליות"  של    'נספח  הכלליות  הדרישות  את  המפרט  זה,  להסכם 

השלמתן   העבודות,  ביצוע  לאופן  הנוגע  בכל  נת"ע 

 ומסירתן; 

 ניהול מערכת החשמל בע"מ;  -נגה  "נגה"

, המצורף נוהל חיבור לקוחות על ועליון שפורסם ע"י נגה "נוהל חיבור לקוחות" 

ההסכם) חתימת  במועד  הידוע  הטכני  בנוסח  למפרט   )

 , על נספחיו ועדכוניו השונים. המיוחד

 . נספח יב "נספח התמורה"

בתחומים   ףגו "נציג רשמי של היצרן" הרשמי  נציגו  להיות  היצרן  ע"י  שהוסמך 

 מוגדרים. 
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בע"מ  -נת"ע   "המזמין/ה"  או "נת"ע" המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה   , נתיבי 

למעט  זה,  הסכם  לצורך  המוסמכים  נציגיה  באמצעות 

 מנהל הפרויקט; 

 להסכם זה.  6עבודות התכנון כמפורט בסעיף  "עבודות התכנון" 

עודפי חפירה וחציבה ו/או תוצרי פינוי, פירוק וחישוף של  "עודפי עפר" 

אבנים,  בוץ,  עפר,  אדמה,  גזם,  לרבות  סוג,  מכל  קרקע, 

סלעים וכיוצ"ב אשר לא נעשה בהם שימוש לטובת ביצוע  

 העבודות ואשר אינם מיועדים להטמנה כפסולת; 

 "צו התחלת עבודה"

 

בביצוע  להתחיל  לקבלן  המורה  מנת"ע  בכתב  הוראה 

 העבודות )כולן או חלקן( או בהכנות לביצוען; 

ציוד "ציוד החשמל"  במסגרת   החשמל  כלל  בתחמ"ש  להתקנה  הנדרש 

 העבודות כולל ציוד החשמל העיקרי. 

העיקרי   "ציוד חשמל עיקרי"  החשמל  ועומד ציוד  בתחמ"ש  להתקנה  המיועד 

ושר ע"י הגורמים המאשרים, אבכל תנאי המכרז כפי שי

 כפי שמפורט במסמכי ההסכם

תוצרי תכנון שעל הקבלן לאמץ ולהטמיע בתכנון הפרויקט  " רכיבי תכנון מנדטוריים"

 להסכם זה.    6.2 המבוצע על ידו, כמפורט בסעיף

שטח אחד או יותר המשמש את הקבלן לאחסון כלים ו/או   "שטח ההתארגנות" 

ו/או   התארגנות ציוד  לכל  ו/או  למשרדים  ו/או  חומרים 

קיום הוראות ההסכם נחוצה לצורך  וביצוע   אחרת אשר 

ובין אם מחוצה   העבודות גבולות העבודה  בתוך  בין אם 

 להם;

 _________ ₪ "שכר ההסכם"

)סכום ההצעה הכולל בגין עבודות כתב כמויות ועבודות 

המדויק  הסכום  והתייקרויות.  מע"מ  ללא  פאושליות, 

 ימולא ע"י נת"ע בסמוך למועד חתימת החוזה.( 
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להוראות  "שכר ההסכם המעודכן" בהתאם  לקבלן  לשלם  שיש  הכולל  הסכום 

המוסמכים  הגופים  ע"י  שאושרו  חשבונות  לפי  ההסכם, 

לכך, לרבות כל תוספת המגיעה לקבלן בהתאם להוראות 

ההסכם, ובהפחתת כל סכום שיש לנכות ממנו לפי ההסכם 

 ו/או לפי כל דין, והכל ללא מע"מ והתייקרויות; 

פי   "תחזוקה משמרת"  על  לבצע  שיש  המלאכות  או  הפעולות  האמור מגוון 

ההסכםב בטיחות, מסמכי  תקינות,  על  לשמור  מנת  על   ,

 .  זמינות ותפקוד תקין של כלל רכיבי התחמ"ש

או  "תכולת העבודות הפאושליות"  

 "העבודות הפאושליות"

 שאינן עבודות כתב כמויות כהגדרתן מטה. העבודות כלל 

כמויות"   כתב  עבודות  או  "תכולת 

 "עבודות כתב כמויות" 

 הכלולות בחלק כתבי הכמויות בנספח התמורה. העבודות 

הסכם  "תכנון הקבלן" להוראות  בהתאם  הקבלן  ידי  על  שייערך  התכנון 

 זה.

התכניות לביצוע העבודות, כפי שיוכנו, יושלמו, יעודכנו או   "תכניות"

זה,  ובכפוף להוראות הסכם  ע"י הקבלן בהתאם  יתוקפו 

ולרבות כל תרשים, תשריט, פרט ביצוע, מסמך תכנוני או 

תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי נת"ע בזיקה לביצוע 

    העבודות; 

שירותי תחזוקה שיסופקו על ידי הקבלן לחח"י בהתאם  "תחזוקת חצר חח"י"

חח"י,   לבין  נת"ע  בין  שייחתם  התפעול  הסכם  להוראות 

 החל ממועד החשמול.

 "תחמ"ש"

 

 

ע"י   ותתוחזק  תופעל  תוקם,  שתתוכנן,  ה  א  נ  ש  הה  תחנת 

כללו   זה.  הסכם  להוראות  ובכפוף  בהתאם  הקבלן 

ה   א  נ  ש  תחול ההגדרה על כולן    –העבודות מספר תחנות ה 

ועל כל אחת מהן, ביחד ולחוד, למעט אם נאמר במפורש 

 . ו/או בהתאם להקשר על פי כלל מסמכי ההסכם אחרת
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נספח א' להסכם בו מפורטים התנאים המיוחדים לביצוע  "תנאים מיוחדים" 

של  ליבו  לתשומת  המובאים  דגשים  לרבות  העבודות, 

 הקבלן; 

 כל מקום שנאמר בהסכם לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים ולהיפך.   2.2

ביטוי שהוגדר באחד המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, תהא לו אותה משמעות   2.3

במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה באיזה מהם הגדרה שונה ביחס לאמור במסמך  

 האחר או שהקשר הדברים מחייב פירוש שונה.

 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו, אלא לפי המשמעות העולה מהקשר הדברים. 2.4

 משמעו עד ועד בכלל.   -הביטוי "עד..." לעניין זמן, מקום או הפניה  2.5

 הביטוי "לרבות..." אינו גורע מכלליות האמור לפניו.  2.6

משמעם יום, שבוע, חודש, רבעון או שנה    -המונחים "יום", "שבוע", "חודש", "רבעון", "שנה"   2.7

 קלנדריים אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 

מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במניין   2.8

 הימים. 

תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון, בסוף היום   2.9

 בסוף היום האחרון של החודש. -שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה חסר אותו יום 

יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל 2.10 זולת אם הם הימים  -במניין ימי תקופה  פי חיקוק, 

 האחרונים שבתקופה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

לכללי   2.11 בהתאם  ויבוצעו  יפורשו  זה  בהסכם  המופיעים  החשבונאיים  והחישובים  המונחים 

 החשבונאות המקובלים בישראל, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם. 

בכל מקום בהסכם זה בו נזכר תקן )מקומי או זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר   2.12

הכחול, הספר הצהוב, הנחיות ונהלי המזמין ומשרד התחבורה או גופים זרים, הכוונה לנוסחו  

התקף של המסמך במועד הגשת ההצעות למכרז, וזאת גם אם מצוין בצידו של המסמך תאריך  

מור כדי לפגוע בחובתו של הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין, כפי שיתוקן או  מסוים. אין בא

 ישונה מעת לעת, כאמור בהסכם זה. 

כל חיובי נת"ע בהסכם זה יפורשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן, המותנים בקיומם המלא על   2.13

   ידו.
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כלל ההוראות שבמסמכי ההסכם חלות על כל אחד מהתחמ"שים אלא אם צוין במפורש אחרת   2.14

 ו/או בהתאם להקשר על פי כלל מסמכי ההסכם.  

בין שצוינה במפורש ובין שלאו    –כל פעולה או עבודה הנדרשת להיעשות לצורך ביצוע הפרויקט   2.15

מצויות בתכולת עבודתו של הקבלן, כלולות בשכר ההסכם ומגולמות בלוחות הזמנים. בהתאם   –

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה, הארכת לו"ז או שינוי   -ואלא אם צוין במפורש אחרת 

סמכי ההסכם לצורך ביצוע פעולות ועבודות כאמור וזאת בין שהדבר צוין במסמכי  בהוראות מ

 ההסכם ובין שלאו. 

הוראות נספח א' ]תנאים מיוחדים לביצוע העבודות[ יחולו ויחייבו, בשים לב להוראות סעיף   2.162.15

 1. להלן, בין שהסכם זה מפנה אל הנספח ובין שלאו 4

 
   .4להודעת הבהרה מס' 18 בהתאם לשאלת הבהרה  1
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 ההתקשרותתקופת  .3

עפ"י    התחייבויות הקבלןמלוא  קיום  לאחר  רק    תבוא לסיומה   ,עפ"י הסכם זהעם הקבלן,    ההתקשרות 

  .ןקודם לכלסיומה ההתקשרות    ובאהה  -בהתאם להוראות ההסכם  –אלא אם  ההסכם

 מסמכי ההסכם, סתירה בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים  .4

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או   4.1

 הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, ייחשבו כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם:

מסמכי המכרז )לרבות ההזמנה להציע הצעות )תנאים כללים ומיוחדים(, טפסים, הודעות,  4.1.1

 הבהרות נת"ע והצעת הקבלן על נספחיה(; 

ידי  - הסכם זה על כל נספחיו, לרבות כתב הכמויות, המפרטים, ותוכניות לביצוע שיוכנו על 4.1.2

 המתכנן ו/או יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נת"ע מעת לעת לצורך ביצוע העבודות;

בכל   או הנחיות הגופים המוסמכים)לרבות אלו שטרם נחתמו( ם, נהלים, הסכמים מפרטי 4.1.3

 הנוגע לעבודה הקשורה אליהם; 

כל תיקון ללוח הזמנים הבסיסי( בתנאי 4.1.4 )או  ידי   לוח הזמנים הבסיסי  על  מנהל  שאושר 

 נת"ע אך זאת בנוגע לחיובי הקבלן בלבד;  הפרויקט ו 

נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, בין אם צורפו להסכם זה כנספחים ובין אם לאו, בין   4.1.5

 אם מהווים הם חלק ממפרט הדרישות הכלליות ובין אם לאו; 

 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;  4.1.6

לאלה   4.1.7 מעבר  אחרים,  ופרטים  שינוי  הוראות  הפחתות,  תוספות,  לתוכניות,  שינויים 

הנקובים במסמכי ההסכם, אשר יומצאו על ידי נת"ע לקבלן לצורך ביצוע העבודות, ובלבד 

 שמנהל הפרויקט או נת"ע אישרו אותם לביצוע בכתב, בהתאם להוראות הסכם זה.  

הוראות ההסכם והמסמכים השונים יפורשו ככל האפשר כמשלימים זה את זה, וככלל, הוראה   4.2

עם   המחמירה  והוראה  מסמך,  באותו  אחרת  כללית  הוראה  על  תגבר  מסוים  במסמך  פרטנית 

 הקבלן תגבר על הוראה המקלה עמו באותו מסמך )לפי סדר זה(. 

בסעיף   4.3 לאמור  מסמכי    4.2בכפוף  הוראות  בין  משמעות  דו  או  סתירה  של  מקרה  בכל  שלעיל, 

סדר    - ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים    - ההסכם  

 יהיה כמפורט להלן:  הביצוע לענייןהעדיפות 

אליהם 4.3.1 הקשורה  לעבודה  הנוגע  בכל  המוסמכים  הגופים  הנחיות  או  לעבודות    מפרטי 

 ; החשמל בלבד
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התוכניות שהוגדרו "לביצוע" )לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת   4.3.2

אלו ע"י מנהל הפרויקט באמצעות    הועבר לקבלן אישור לתכניותשתכניות ייצור ולאחר  

 ;(Aconexשבת ) המערכת הממוח

 נספח התנאים המיוחדים; 4.3.3

 המפרט הטכני המיוחד;   4.3.4

 מפרט הדרישות הכלליות;   4.3.5

 ;הכחולהספר  -המפרט הכללי   4.3.6

   ;(הירוקהספר לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ) המפרט הכללי   4.3.7

שאינם   4.3.8 ככל  נספחיו  יתר  ו/או  אליהם  מפנה  שהוא  מסמכים  ו/או  זה  הסכם  הוראות 

 מצויינים לעיל; 

תקנים  4.3.9 שאין  במקום  בינלאומיים  תקנים  או  מחייבים  ולא  מחייבים  ישראליים  תקנים 

 ישראליים.

נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, ככל שלא צורפו כחלק מנספחי הסכם זה או כחלק   4.3.10

   ממפרט הדרישות הכלליות;

 כתב הכמויות;  4.3.11

 כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו. 

לעיל, כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם נת"ע. מובהר    4.3סדר העדיפות הקבוע בסעיף   4.4

כי נת"ע תהא רשאית לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך מסוים הרלוונטי לעבודה,  

על פני מסמכים אחרים, על אף האמור ברשימה לעיל, וככל שהדבר נדרש תינתן לקבלן הוראת  

 שלהלן.   52שינוי לפי סעיף 

לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם,    4.2בכפוף לאמור בסעיף   4.5

ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים, יהא סדר העדיפות,  

 , כמפורט להלן:התשלום לעניין

 נספח התנאים המיוחדים; 4.5.1

 אופני המדידה במפרט הטכני המיוחד;  4.5.2

ייצור  4.5.3 ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות  )לרבות תכניות  התוכניות 

 ובכפוף לכך שאושרו ע"י נת"ע והגופים המוסמכים, לפי העניין, לביצוע(; 
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 מפרט הדרישות הכלליות;  4.5.4

 הכללי;  הטכני אופני המדידה במפרט 4.5.5

שהו 4.5.6 מסמכים  ו/או  זה  הסכם  מצוינים   אהוראות  שאינם  ככל  ונספחיו  אליהם  מפנה 

 זה;  4.5בסעיף 

אם הם מצורפים כנספחים להסכם זה או    טנהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, למע 4.5.7

  מהווים חלק ממפרט הדרישות הכלליות;

 המחירים בכתב הכמויות כפי שנקבע בהתאם להצעת הקבלן; 4.5.8

 כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו. 

שבהן    -הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי   4.6

תהא עדיפות למחיר הכולל עליו הוסכם בין הצדדים ביחס לאותה עבודה. הוראות העדיפות בין  

שבהן תהא עדיפות    – מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן  

    לתכנון שנעשה על ידי הקבלן בתנאי שאושר סופית ובכתב על ידי נת"ע.

מסמכי  בין  ,  בענייני תכנוןלעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות    4.2בכפוף לאמור בסעיף   4.7

כמפורט    העדיפותהתכנון או הנחיות התכנון, ואם לא נקבע לכך הסדר מיוחד אחר, יהיה סדר  

 : להלן )הקודם עדיף על הבא אחריו(

 חוקים ותקנים ישראליים רשמיים; 4.7.1

 הוראות הגופים המוסמכים; 4.7.2

 הנחיות התכנון של המזמין; 4.7.3

 הנחיות בעלי התשתיות ביחס לתשתיות שבבעלותם; 4.7.4

 המפרט הטכני הכללי )"הספר הכחול"(; 4.7.5

 תקנים ישראליים לא רשמיים; 4.7.6

 תקנים זרים.  4.7.7

כלל בכתב הכמויות ביחס לעבודה מסוימת הוא תמציתי וחלקי בלבד, וכי  י יובהר כי הפירוט שי 4.8

כל   על  ההסכם,  פי  על  לבצע  שיש  הכוללת  לעבודה  מתייחסים  הכמויות  בכתב  היחידה  מחירי 

וביתר    דקדוקיהפרטיה,   השונים  התכנון  במסמכי  בתכניות,  במפרטים,  כנדרש  ביצועה  ואופן 

ההסכם )  הוראות  זה  מסוג  לעבודות  ביחס  דרישה  (Good Industry Practiceוכמקובל  קביעת   .

מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים של סעיף כלשהו, באיזה ממסמכי ההסכם,  

 לא תפורש כהסדר שלילי, לגבי אותו פרט, על פי איזה ממסמכי ההסכם האחרים.  
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הוראה או הבהרה שנתנה נת"ע לקבלן, בכתב, לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת   4.9

ההצעות, תיחשב כחלק ממסמכי ההסכם ותגבר על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה מפורשת  

 הסותרת אותה במסמכי ההסכם שקדמו לה בזמן.  

בתחומים  ויועצים מטעמו  באמצעות מומחים    ,בקפדנות הראויה  מצהיר ומאשר כי בדקהקבלן   4.10

את הוראות ההסכם, התכניות, המפרטים וכתב הכמויות לפני ביצוע העבודות או כל    ,שוניםה

חלק מהן. גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות אחרת בכל הנוגע  

חובה עליו לפנות למנהל    -לרבות בשל חוסר או השמטה    -לביצוע העבודות או מילוי חובותיו  

על   דיחוי,  ביצוע  הפרויקט, ללא  לגבי אופן  נת"ע  והוראות  מנת לקבל מבעוד מועד את הנחיות 

   העבודה ו/או קיום ההתחייבות שלגביה נתעוררה שאלה.

במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על פי   4.11

ונספחיו  התנאים המטיבים ביותר עם נת"ע בהתאם למקובל בשוק. לפיכך, כל אימת שבהסכם  

לא צוינו במפורש טיב החומרים ו/או סוגי הכלים שבהם יש להשתמש ו/או אופני ואיכויות הביצוע  

שאותם יש לאמץ, ביחס לעבודות מסוימות, יראו את הקבלן כמחויב לטיב החומרים ו/או סוגי  

 הכלים ו/או אופני ואיכויות הביצוע הטובים ביותר שנהוג להשקיע על פי המקובל בשוק.  

רשאית   4.12 דעתה המלא    -נת"ע  שיקול  אי  -לפי  ו/או  לכל סתירה  ביחס  דו  -להכריע  ו/או  התאמה 

ו/או   ביטויים  משמעות ו/או כל שאלה המתעוררת לגבי פירושם, משמעותם, דרך הפעלתם של 

הוראות ו/או מסמכים טכניים ו/או הנדסיים. הכרעת נת"ע תהיה סופית ותינתן בכתב, ובמידת  

כניות. עד לקבלת הכרעת נת"ע ינהג הקבלן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.  הצורך אף על ידי ת

קבעה נת"ע כי על הקבלן לפעול בניגוד להוראה הגוברת על רעותה, לפי הוראות הסעיפים שלעיל,  

 שלהלן, וזו תידון לגופה.   52רשאי הוא לבקש כי תינתן לו הוראת שינוי כאמור בסעיף 

מובהר כי המפרטים ייחשבו כמשלימים את התכניות ו/או את כתב הכמויות ו/או את יתר הוראות   4.13

בת המתוארת  עבודה  כל  כי  הכרח  אין  וכי  )ולהיפך(,  ו/או  וההסכם  הכמויות  בכתב  ו/או  כניות 

התייחסות  - במפרטים תמצא את ביטויה בכל אחד מן המסמכים האחרים. משכך, אין לפרש אי

לעבודה כלשהי באיזה מן המסמכים הנ"ל, כנסיבה המזכה את הקבלן בתשלום נוסף רק מסיבה  

 זו. 

 הצהרות הקבלן   .5

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי: 

 המסמכים המרכיבים אותו, הבין אותם ומסכים להם.  , הוא קרא את תנאי ההסכם, נספחיו 5.1
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לכל סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי  ומנהל הפרויקט  הוא מתחייב להסב את תשומת לב נת"ע   5.2

בהירות בין האמור במסמכי ההסכם השונים, ולפעול בהתאם להנחיית נת"ע לפני ביצוע העבודה  

שלגביה יש ספק כלשהו. לקבלן ידוע כי יהא עליו לשאת במלוא האחריות לכל עבודה שתבוצע  

  ל חשבונו את הנדרש.ע בלא לקבל מראש את הנחיית נת"ע, ובמידת הצורך, לפרק או לתקן 

הוא מאשר כי הצהרותיו במסמכי המכרז נכונות, ובכלל זה, כי הוא מומחה במקצועו ובעל ניסיון   5.3

 בביצוע העבודות בהתאם לדרישות שבמכרז. 

, בסוג ובהיקף  1969-הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 5.4

כן מוסיף הקבלן ומצהיר    .הנחוץ לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז ונספח התנאים המיוחדים

כי כל גורם שיבצע עבודות כלשהן בעבורו יהיה רשום כדין בכל מרשם הדרוש לצורך העבודות  

על ויפעלידו- המבוצעות  בסיווג,  או  ברישום  שינוי  כל  על  מיידי  באופן  לנת"ע  יודיע  הקבלן   .  ,

  לפי הנחיותיה.  בנסיבות אלה,

החומרים,   5.5 הכלים,  המכשירים,  הציוד,  כל  את  להשיג  ביכולתו  המשנה  האמצעים,  יש  קבלני 

,  ובמועדים הנדרשים לביצוע כל שלביהן  והעובדים הדרושים לביצוען הנכון והשלם של העבודות

בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, ויש ביכולתו לבצע את העבודות במקביל לפעילותו האחרת  

כי עובר לחתימת הסכם   –מבלי לגרוע מכלליות האמור    ולהעסיק לשם כך בעלי תפקידים כנדרש.

זה התקשר בהסכמים מתאימים עם יצרני ציוד החשמל העיקרי לאספקת ציוד החשמל העיקרי  

 הנדרש בהתאם להוראות ההסכם, במלואו ובמועדו. 

אלו 5.6 גופים  של  העבודה  ובנהלי  וחח"י  נגה  עם  העבודה  בהליכי  בקיא  אישוריהם    הוא  וקבלת 

  יצרני ציוד המאושר על ידי חח"י הציוד שיסופק יהיה של  השונים לשלבים השונים של הפרוייקט.  

יתקשר   יצור  עימם  לצורך  הובהסכם  כלל הפריטים  ללוחות הזמנים  נדרשים  אספקת  בהתאם 

 סכם.  הה מסמכי הנדרשים ב

  נספח התנאים המיוחדים,בלאמור  , בשים לב  ()אך לא רק  בין היתר  , נהי ידוע לו כי העבודות תעש 5.7

ו/או   ו/או סואנים  ו/או מאוכלסים  ו/או קטנים  צפופים  ו/או  ו/או מוגבלים  עירוניים  בשטחים 

בסמוך לכבישים מרכזיים ו/או בסמוך למסילות רכבת פעילות ו/או בתחום שטחי עבודתם של  

, וכי נתונים  ו/או בסביבה רווית תשתיות  קבלנים אחרים ו/או באתרים שהגישה אליהם מוגבלת

אלה )כולם או חלקם( עשויים להקשות על ביצוע העבודות או חלק מהן ו/או להשפיע על משך 

ו/או   ביצוען ו/או על עלות ביצוען, בין השאר )אך לא רק( בשל הצורך לבצע עבודה לא רציפה 

תנועה   הסדרי  תחת  ו/או  סמוכים  אחסון  שטחי  ללא  ו/או  מיוחדים  בכלים  ו/או  בהפסקות 

וכי הביצוע תחת אילוצים אלה נלקח על ידו    או בהספק נמוך/ו/או בזהירות מיוחדת ו  יםמיוחד 

 . בחשבון בעת עריכת הצעתו למכרז
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ידוע לו, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי העבודות תבוצענה במקרקעין שבהם, ומתחתם או מעליהם,   5.8

מצויות תשתיות שונות של צדדי ג' אשר יצריכו היערכות מיוחדת ו/או כי נדרשת הרשאת הגופים  

להמתין   זאת,  המצריכים  במקרים  יידרש,  שהוא  ואפשר  מהעבודות,  חלק  לביצוע  המוסמכים 

שנמסר  )בין זה    לתאם מחדש את ביצוע העבודות ו/או לתקן את התכנוןור ו/או  לאישורים כאמ

לאפשר לקבלנים אחרים לעבוד באתר העבודות ו/או לבצע  ו/או  ובין זה שהשלים או ביצע(    לו

ותת  עיליות  תשתיות  ליד  מיוחדים  ובכלים  זהירה  עבודה  לבצע  ו/או  בידיים  קרקעיות  -חפירה 

זכאי לתמורה נוספת    מים, ניקוז וביוב. מובהר כי הקבלן לא יהיה  כגון: תשתיות חשמל, תקשורת,

בשל    (ולמשך שיהיה זכאי  )אם יהיה זכאי לכך  או להארכת משך הביצוע/ ו  ההסכםמעבר לשכר  

 . אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה  ,כל האמור לעיל

עבודות על ידי קבלנים    אשר בסמוך אליהם תבוצענהידוע לו כי העבודות תבוצענה במקרקעין   5.9

גובלים; הוא מנוסה בהליכי התיאום הקשורים בכך, וידוע לו כי תכולת עבודתו כוללת תיאומים  

 .  אלה, אשר יהיה עליו להשלים באחריותו ועל חשבונו

ידוע לו כי נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להודיע לו בכל עת על החלטתם לתת עדיפות לביצוע   5.10

והוא    ,עבודה מסוימת ו/או לשנות את שלביות או אופני הביצוע של העבודות, מכל סיבה שהיא

 מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לסדרי העדיפות או שלביות הביצוע שהנ"ל יקבעו. 

כל   5.11 כי  ומאשר  מצהיר  הגשת    והאפשרויות   העובדותהנסיבות,  הוא  בעת  בחשבון  נלקחו  הנ"ל 

דרישה   ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  יעלה  לא  והוא  למכרז,  אחרת    -הצעתו  או  בקשר   -כספית 

או   קשיים  או  למגבלות  בקשר  או  העבודות,  את  לבצע  עליו  יהא  שבהן  המיוחדות  לנסיבות 

ו המיוחדים  התנאים  בנספח  ו/או  לעיל  המפורטים  מהגורמים  באיזה  הקשורים  או  /שיבושים 

   במפרט הטכני המיוחד.

ידוע לו כי התחייבותו לביצוע העבודות כוללת התחייבות לעשיית כל פעולה ולביצוע כל עבודה   5.12

מוזכרת   אינה  אשר  עבודה  כל  לרבות  ההסכם,  לפי  בהתחייבויותיו  עמידה  לשם  נחוצה  אשר 

שכר  במסגרת  והכל  העבודות,  של  ויעילה  בטוחה  השלמה  לשם  נדרשת  אך  בהסכם  במפורש 

וללא כל תשלום נוסף, אלא אם מדובר בעבודה אשר לגביה ניתנה הוראת שינוי כאמור    ההסכם

 שלהלן בהתאם להרשאה שניתנה כדין ובסמכות על פי נהלי נת"ע.   52בסעיף 

כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודות במשך כל שעות העבודה,  -הוא מתחייב לדאוג לכך שבא  5.13

והוא מאשר שכל הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, תיחשב ככזו שנמסרה  

 לקבלן עצמו. 

יש לו את האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים את ביצוע העבודות ואת שכר קבלני המשנה   5.14

 בתקופות שבין תשלום החשבונות.  
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כוללים תמורה    -ומחירי הפאושל  בכל אחד ואחד מסעיפי כתב הכמויות    - המחירים שנקב בהצעתו   5.15

מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, בתנאים המתוארים לעיל, וכי יש בתמורה  

  זו כדי לכסות את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה המתוארת בסעיפי כתב הכמויות ו/או

ו/או לרבות הוראות שינויים שיינתנו ככל שיינתנו  בנספח התנאים המיוחדים    בסעיפי הפאושל 

ו/או בתכניות ו/או במפרטים ו/או במסמכי התכנון האחרים, לרבות  בהתאם להוראות ההסכם  

בכל שלבי הפרויקט עד    עלויות חומרי גלם, עלויות ציוד, עלויות כח אדם ויועציםעלויות תכנון,  

פיקוח,  ,  למסירתו תקורה,  עלויות  נדרשים,  עלויות  תיאומים  עריכת  קבלן  עלויות  ורווח  מימון 

וכל זאת, גם ביחס לתקופות המהוות "מרווח קבלן" או "מרווח  האטת קצב עבודות, בצ"מ,  ראשי,  

 שלהלן.   14בסעיף  המונחים  מזמין" כהגדרת

נלקחו על ידו בחשבון הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות,  הוא  במכרז  הגיש את הצעתו  בעת ש 5.16

ביצוע   הוא   תכנון  על  והשפעתם  עבודותיו  ביצוע  לצורך  הנדרשים  התיאומים  מהות  את  הבין 

וכן   הביא בחשבון את התנאים המיוחדים בהן תבוצענה העבודות ואת לוח הזמנים  העבודות, 

את תכולת   או להקטין  להגדיל  זכותה  לרבות  זה,  לפי הסכם  נת"ע  של  זכויותיה  ואת  לביצוען 

העבודה ללא מגבלה שהיא, להורות על כל שינוי שהוא בביצוע העבודות ו/או לתקן טעויות או  

, ולא תהא לו כל  הנזכר לעילהצעתו כוללת תמחור מלא של  ו  סתירות שיתגלו במסמכי ההסכם

הקשר זה, כי התמורה  . הקבלן מאשר, בבקשר לכךוהארכת משך ביצוע  טענה או דרישה כספית  

להסכם,   52היחידה שיקבל, בקשר עם שינויים שעליהם תורה נת"ע, תהיה בהתאם לאמור בסעיף  

או לשינוי בתמהיל העבודות מבלי    ההסכםשכר  ויתכן כי שינויים מסוימים אף יביאו להקטנת  

 שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי מיוחד בשל כך.  

לבין נת"ע יחסי עובד מעסיק או יחסי   )או בין מי מטעמו( הוא קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו 5.17

 שליחות אחרים.  

הוא מתחייב, במסגרת ביצוע עבודתו, לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת   5.18

)בין שיש להם אזכור במסמכי ההסכם ובין שלא(, בהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת  

נת"ע )כפי שיתעדכנו מעת לעת( ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, והוא מתחייב כי עובדיו, קבלני  

שלו וכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל. הקבלן  המשנה  

מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל, וכן לחתום על אישור קריאת  

 להסכם זה.  'הכנספח הקוד האתי והבנתו בנוסח המצ"ב 

ידוע לו כי נת"ע ומנהל הפרויקט, הינם הגורמים היחידים המוסמכים ליתן הוראות המחייבות   5.19

 את הקבלן בכל הנוגע לביצוע העבודות, והכל, בלי לגרוע מסמכויות הגופים המוסמכים על פי דין.

לאמור במפרט הדרישות הכלליות  הוא יקיים תהליכי ניהול סיכונים הנדרשים בפרויקט בהתאם   5.20

 . ולאמור ביתר מסמכי ההסכם להנחיות מנהל הפרויקטו/או בהתאם 
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הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה, התקנות, הצווים   5.21

והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות הצווים והכללים שהוצאו מכוחו,  

 וכי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאותיו. 

להם   5.22 להיות  שיכולה  או  הגורמים שיש להם  לכל  מודעות מלאה  תוך  זה  בהסכם  הוא התקשר 

ובכלל זה הנובע והכרוך בממשקים והאילוצים הנובעים    השפעה על העבודות, עלותן וקצב ביצוען 

וחח"י נגה  עם  בדיקה  ,  בעבודה  כל  לערוך  חופשי  והיה  מידע  לכל  גישה אפשרית  לאחר שקיבל 

כל  בקשר עם העבודות וערך באופן יסודי, בעצמו ובסיוע מומחים מטעמו,    העשויה להיות חשובה 

או על  שפיע על ביצוע העבודות או על החלטתו להגיש הצעה לביצוע העבודות  בדיקה העשויה לה

והוא לא יהיה  ,  לרבות בדרישות, ההנחיות והליכי העבודה מול נגה וחח"י תוכן ההצעה ומחיריה 

או דרישה להארכת לוח זמנים  לרבות בגין התייקרויות  ת נוספת  רשאי להעלות כל דרישה כספי

ו/או כל טענה בדבר איחור ו/או כל דרישה או טענה אחרת כלשהי, בשל אי הבנה ו/או בשל אי  

 ידיעת תנאי או נתון או עובדה כלשהם. 

לו 5.23 ל  ניתנה  הנוגע  מידע  ולבקש  לברר  לשאול,  הגשת הצעתו למכרז הזדמנות מלאה  תכנון  לפני 

ביצוע העבודות שיהא עליו לבצע, וכי הוא קיבל תשובות והבהרות ככל שביקשן, ורואים אותו  ול

ולכל האפשרויות האחרות   עלותן,  הנוגע לביצוע העבודות ותמחור  כל המידע  כאילו השיג את 

במכרז הצעתו  על  להשפיע  היו  האמור,  ותמחורה  שעלולות  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות,   ,

הצורך לתאם את עבודתו עם אחרים ו/או להימנע מפגיעה בנכסיהם או בפעילותם של אחרים  

 ו/או להימנע מפגיעה בנוחות הציבור.  

ביקר באתר 5.24 העבודות  הוא  לביצוע  טיבהםובסביבותי ים הרלוונטיים  בדק את  צורת  ם,  ,  םואת 

, את שטח ההתארגנות המוקצה לו, את לוחות הזמנים  םההגיאוגרפי ודרכי הגישה אלי   םמיקומ

 לבצוע העבודות, את ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודותיו.  

, לנקוט על חשבונו בשיטות עבודה  ההסכםהוא מתחייב, מבלי לדרוש תשלום נוסף מעבר לשכר   5.25

זהירות ובטיחותיות, ולהשתמש לשם כך בכל המתקנים והאמצעים המקובלים או הנדרשים על  

דין או ההסכם לשם ביצוע בטוח של העבודות, ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין  הפי  

 או הסכם לשם הגנה על הסביבה ונוחות הציבור.  

הוא מתחייב כי מיד עם גילויים של חומרים מזהמים באתר העבודות, פסולת מסוכנת, תחמושת   5.26

)להלן:   ידווח על כך באופן מיידי למנהל  "המטרד"או כל חומר מזוהם או מסוכן אחר  (, הוא 

ויפעל בהתאם    הפרויקט, וכן לרשויות המתאימות ויסייע להם לגשת למטרד, לבדוק אותו ולפנותו

 .  להנחיות שיקבל
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הוא מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את העבודות או כל חלק מהן בתוך פרק הזמן שנקבע   5.27

לכך, וזאת, בין השאר, בשל היותן של העבודות חלק חיוני מביצוע פרויקט לאומי בעל חשיבות  

ג',   וצדדי  הציבור  כלפי  עצמה,  על  נטלה  שנת"ע  לו  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר  הקבלן  ציבורית. 

שונות הנוגעות בין השאר למועד ואופן השלמת העבודות וכי, אם לא יעשה כן, נת"ע    התחייבויות

עלולה להימצא בהפרת התחייבויותיה כלפי הציבור ו/או צדדי ג', באופן שלאותם צדדי ג' ו/או  

להיתבע   עלולים  הקבלן,  גם  ומכאן  נת"ע,  אשר  ביותר,  כבדים  נזקים  להיגרם  עלולים  לציבור 

 בגינם.  

ידוע לו כי עליו לשאת במלוא ההוצאות הנדרשות לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו על פי   5.28

וכל  ,  ארנונה לרשויות המקומיותההסכם, לרבות תשלומי מיסים, היטלים, אגרות, שכר עובדים,  

ובהוצאות נוספות המוטלות עליו לפי ההסכם, אלא אם נקבע    ההוצאות הנדרשות ע"י נגה וחח"י 

 במפורש אחרת בהסכם זה.  

אינו סותר, אינו    -או איזו מהתחייבויות הקבלן הכלולות או הנובעות ממנו    -ביצוע הסכם זה   5.29

מפר ואינו עשוי להפר כל חוזה, מסמך, הבטחה או התחייבות שהקבלן נתן או שהוא צד להם ו/או  

 של כל דין אחר. 

לרבות בשל מצבו הפיננסי ולרבות בשל כל    -אין ולא ידוע לו על מגבלה כלשהי )חוקית או אחרת(  5.30

  - הליך משפטי קיים או צפוי ו/או כל התדיינות, טענה או תביעה התלויה ועומדת כנגד הקבלן  

אשר עלולה למנוע ממנו מלבצע הסכם זה, או שעשויה להפריע לו או להגבילו בכל דרך אחרת  

 ת התחייבויותיו לפי הסכם זה.  לקיים א

מצגיו והתחייבויותיו כמפורט לעיל יעמדו בתוקפם החל ממועד החתימה על הסכם זה ולמשך כל   5.31

תקופת ביצועו, והוא ייחשב כמי שחזר ואשרר אותם בכל מועד שבו יגיש בקשה לתשלום כלשהו  

מנת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה, ליידע את נת"ע באופן מיידי אם וכאשר יחול שינוי כלשהו  

מהמצ על  באיזה  להשפיע  עשויה  אשר  אחרת  נסיבה  כל  תתקיים  אם  או  לעיל  המפורטים  גים 

יכולתו לבצע את ההסכם, או להעמיד את המימון הדרוש לביצועו, וכי, במקרה כזה, הוא ימסור  

 לנת"ע פרטים מלאים ככל שיידרשו.  

 אם הקבלן הוא מיזם משותף:  5.32

ה 5.32.1 בו  החזקותיהם  ושיעור  המשותף  במיזם  השותפים  בתנאים ם  הרכב  כמפורט 

הקבלן מתחייב שלא לבצע כל שינוי בהרכב השותפים במיזם או בשיעור המיוחדים.  

 החזקותיהם בו ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב.  

חברי המיזם המשותף יהיו אחראים ביחד ולחוד לביצוע כל התחייבויות הקבלן ע"פ  5.32.2

 הסכם זה וע"פ דין. 
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כל התחייבות, הצהרה ומצג של הקבלן לפי הסכם זה ייראו כאילו ניתנו ביחד   5.32.35.30.1

 ולחוד ע"י כל חברי המיזם המשותף.

 

 תכנון .6

 כללי  6.1

 .  (Design-Build)ביצוע –תכנוןבמתכונת , ע"י הקבלןבמלואו תכנון הפרויקט יבוצע  6.1.1

 אלה: כל  יהיה הקבלן אחראי לביצוע    –בגדר אחריותו זו ומבלי לגרוע מכלליות האמור   6.1.2

גם אם אינן מצוינות במפורש  ,  עבודות התכנון הנדרשות לביצוע הפרויקטכל   6.1.2.1

ההסכם הפונקציונליות  ,  במסמכי  הדרישות  כל  את  ומקיים  העונה  באופן 

במפרטים,   המפורטות  ותכנון  והאחרות  החשמל  עבודות  תכנון  לרבות 

 . ןעבודות ההנדסה האזרחית וכן כלל הממשקים והאינטגרציה שביניה 

ביצוע והשלמת מבחנים  הפרויקט,    השלמתכל עבודות התכנון הקשורות ב 6.1.2.2

  , חיבור לרשת קו המתח העליון מסירה לחח"י, ובדיקות, מסירות ובכלל זה  

   וקבלת אישורי כל הגופים המוסמכים.   מסחרית ותפעולית שוטפת ההפעל 

כלל   6.1.2.3 בין  מלאה  אינטגרציה  וביצוע  הלימה  תאימות,  התכנון    רכיביווידוא 

 לרבות עם רכיבי התכנון המנדטוריים כהגדרתם מטה.    השונים 

קבלת כל האישורים הנדרשים לתכנון ובקשר עמו, מכל גוף מוסמך לרבות   6.1.2.4

וחח"י, נגה  נת"ע,  במפורש  ע"י  לו  שתימסר  להרשאה  ביצוע  ו  ובהתאם 

ע"י הגורמים המוסמכים לרבות נגה    אם וככל שתידרשנה   התאמות בתכנון 

 . בכל שלבי הפרויקט לרבות בשלב המסירה לחח"י ,וחח"י

במועד   6.1.2.5 לקבלן  נמסרה  של ההרשאה אשר  רענון  או  עדכון  שיידרש  צו  ככל 

בלבד,   הקבלן  על  מוטלת  לכך  האחריות  תהא  )צ.ה.ע(,  העבודה  התחלת 

לרבות קבלת כלל האישורים, המסמכים והעדכונים הנדרשים, ועל חשבונו  

הבלעדי. הקבלן לא יהיה זכאי בגין זאת לכל תשלום נוסף ו/או להארכת  

 משך הביצוע. 
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 רכיבי תכנון  6.2

לרבות   6.2.1 התכנון,  ולבדיקתו  והמפרטים,  התכניות  רכיבי  הקבלן  לעיון  נמסרו  אשר 

המפורטים במפרט הטכני   רכיבי תכנון מנדטוריים  כולליםבמסגרת ההליך המכרזי,  

  . ("רכיבי תכנון מנדטוריים") המיוחד

ולהטמיע  6.2.2 לשלב  הקבלן  ועל  קשיחות,  דרישות  ייחשבו  המנדטוריים  התכנון  רכיבי 

רכיבים אלה, כפי שהם וללא כל שינוי, בתכנון המבוצע על ידו, בכפוף למלוא הוראות 

ההסכם והמפרטים בנוגע לכך. בכלל זאת, יהיה הקבלן מנוע מלבקש עריכת שינויים 

 להלן.  53ברכיבי התכנון המנדטוריים לפי סעיף 

מתוצרי  6.2.3 נפרד  בלתי  חלק  המנדטוריים  התכנון  רכיבי  ייחשבו  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

ידו   על  יישא במלוא האחריות בקשר עמם, כאילו הוכנו  התכנון של הקבלן, והקבלן 

 מלכתחילה.  

ממאפייניו   6.2.4 המתחייבות  להתאמות  בכפוף  הקבלן,  ע"י  יאומצו  התכנון  תוצרי  יתר 

הספציפיים של הציוד אותו מתעתד הקבלן להתקין, ולהתאמות אלה בלבד. ההתאמות 

  ים שלמ תוצרי התכנון יהיו  באופן שיבטיח שיבוצעו ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו,  

    בהלימה מלאה לציוד שנרכש ע"י הקבלן.יעמדו ו

כי   6.2.5 הקבלן  זה, מאשר  הסכם  על  התכנון,  כלל  בחתימתו  התכנון לרבות  תוצרי  רכיבי 

רכיבי  כלל  המנדטוריים הועמדו לעיונו ולבחינתו בהליך המכרז, ובהתאם כי בחן את  

המנדטוריים בקפידה, באמצעות מומחים ובעלי מקצוע   , לרבות רכיבי התכנוןהתכנון

מטעמו, מצאם מתאימים לביצוע העבודות על ידו, והוא מוותר על כל טענה, תביעה או  

באיזה  לטעויות  בנוגע  טענה  או  התאמה  אי  טענת  כל  לרבות  כך,  עם  בקשר  דרישה 

    רכיבי התכנון המנדטוריים. תוצרי התכנון, לרבות מ

 הליך התכנון  6.3

 צוות התכנון של הקבלן 6.3.1

ב 6.3.1.1 עדכונים  או  השלמות  התאמות,  )לרבות  תכנון  עבודת  התכנון  כל  רכיבי 

רשיון  המנדטוריים בעלי  מורשים  מתכננים  מומחים,  יועצים  ע"י  תבוצע   )

כאלה העונים על    – ממשלתי כדין ומנוסים בתחומים השונים, ולפי העניין  

 הדרישות שבמפרטים.  

צוות התכנון מטעם הקבלן ימנה, לכל הפחות, את בעלי התפקיד המפורטים   6.3.1.2

הכלליות הדרישות  במכלול  ,  במפרט  הפחות,  לכל  יעמוד,  מהם  אחד  וכל 

 . דרישות הקבועות לכל בעל תפקידה
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בתוך   6.3.1.3 המזמין  לאישור  המוצע  התכנון  צוות  את  להציג  הקבלן  המועד  על 

. קבלת אישור המזמין לצוות התכנון המוצע  שנקבע בטבלת בעלי התפקידים

לאחד   מועמד  אושר  לא  ע"י הקבלן.  עבודת התכנון  לתחילת  תנאי  מהווה 

יהיה על הקבלן להציע מועמד חלופי העומד במלוא הדרישות    -מהתפקידים  

מועדים   להארכת  זכאות  יקנה  שהדבר  ללא  המזמין  ע"י  שייקבע  במועד 

 הביצוע.  כלשהי ובכלל זאת לביצוע התכנון או  

יבצעו את עבודתם כמפורט במסמכי ההסכם, לרבות  יועצים ומתכננים אלו   6.3.1.4

   מפרט הדרישות הכלליות.

 

 

    התכנון בידי הקבלן תהגש 6.3.2

מפורט לביצוע  תכנון  ולכל גורם עליו יורה לפי העניין  למזמין  יגיש  הקבלן   6.3.2.1

הפרויקט במלואו. התכנון יכלול את רכיבי התכנון המנדטוריים כהגדרתם  

   הוראות המפרטים והדרישות הפונקציונליות.  יעמוד בכל לעיל, ו

ייערכו על    אםבהתאם למסמכי ההרשאה שיימסרו לקבלן )ו  יערךי  התכנון 6.3.2.2

שתושג על ידי    קנתומת בהתאם להרשאה ה  -  שינויים בהרשאה   ידי הקבלן

  או   ע"י נת"ע  ו, בנוסף, כל נושא או אסמכתא אחרת שיידרשיכלולהקבלן( ו 

תצהיר,  לרבות כל מסמך, אסמכתא,    , גוף מוסמך )ובכלל אלה נגה וחח"י(

את   להבהיר  כדי  בהם  יהיה  הגורמים  אותם  שלדעת  תכנית  או  אישור 

הכרוכים   והדיסציפלינות  ההיבטים  לכלל  היתר,  בין  לב,  בשים  התכנון, 

גובלים   שטחים  על  השפעות  וכן  העבודות,  ובתחזוקת  בביצוע,  בתכנון, 

 ן.  ישנאם וסובבים בדרך ובאלה גם השלכות אקוסטיות 

שיוגש   6.3.2.3 התכנון  הצגת  תצורת  במעמד  שיוגשו  התוכניות  של  הפירוט  ורמת 

המזמין  רצון  לשביעות  שיבהיר,  באופן  יהיו  הגורמים    התכנון  ויתר 

את התכנון ואופן התמודדותו  ,  (חח"י ונגה)ובכלל אלה ,  בו  המעורבים בעיון

של הקבלן עם האילוצים הרלוונטיים בפרויקט ובאלה, בין היתר, אילוצים  

 שמקורם בדרישות שהוגדרו כקשיחות.  
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   וקבלת אישור הגורמים הרלוונטיים בחינת התכנון 6.3.3

ויתר הגורמים הרלוונטיים )לרבות נגה  נת"ע    בחינתלהגשת הקבלן תעמוד   6.3.3.1

לפי שיקול דעתםרשאי  יהיואשר   וחח"י( בגורמים מטעמם,  . ם, להסתייע 

העיון   והקבלןבמסגרת  תכנון  ל   יידרש  אפשר  בהיבטי  והבהרות  השלמות 

וביצוע לרבות מידע, אסמכתאות, בדיקות ומסמכים שלא הוגשו או נדרשו  

מצדדים שלישיים ובכלל אלה גופים מוסמכים כולל נגה ו/או    במקור )לרבות

יחד או בנפרד    –עם הקבלן ועם הגופים המוסמכים  חח"י( וכן לקיים פגישות  

או לדרישת הגופים המוסמכים  יידונו נושאים עבורם נדרשות להבנתה    ןבה  -

 . או תיקונים  , תוספותהשלמות  ,הבהרות

נגה    העיוןבמסגרת   6.3.3.2 אישור  קבלת  את  מהקבלן  לדרוש  רשאית  נת"ע  תהא 

במסגרת זו תעלינה מי מהן דרישות  אם  .  תכניי התכנון הנוגעים להןוחח"י ל

יתקן הקבלן את התכנון    – או הערות כלשהן באשר לתכנון, כולו או חלקו  

הגשה מתוקנת לאחר  להלן העוסקות ב הוראות  ה בהתאם ובמקרה זה יחולו  

 מתן הערות. 

בפרק   6.3.3.3 כמפורט  תהיה  התכנון  בדיקת  מפרט    17מתכונת  של  )סקירות( 

 הדרישות הכלליות.  

המזמין יהיה רשאי לבחון את התכנון באמצעות יועצים ומומחים מטעמו   6.3.3.4

לפי שיקול דעתו, וכן לערב בבחינת התכנון, בהיקף שימצא לנכון, רשויות  

לגרוע   מבלי  הכל  כלשהם,  שלישיים  וצדדים  תשתיות  בעלי  מוסמכות, 

מאחריותו המלאה של הקבלן לתכנון, לתיאום התכנון ולקבלת כל אישור  

ביצוע  או היתר   דין בקשר עם התכנון או  פי  על  פי ההסכם או  על  הנדרש 

 העבודות.  

מחייבות,   6.3.3.5 מקצועיות  הנחיות  בבחינת  הן  במפרטים  הכלולות  ההוראות 

המשלימות את האמור בתכניות. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו בכפוף  

והגופים   ההסכם  הוראות  לשאר  בכפוף  וכן  במפרטים  הכלולות  לדרישות 

המוסמכים. מילוי הוראות המפרטים לא יפטור את הקבלן ממילוי כל שאר  

 ו על פי ההסכם. התחייבויותי 
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בידי המזמין ומתן הערות,   6.3.3.6 יגרעו מאחריותו  אם  בחינת התכנון  ניתנו, לא 

ולעבודות   התכנון  ותקינות  שלמות  לטיב,  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה 

שיבוצעו מכוחו. בהתאם לקבלן אין ולא תהיינה טענות כלשהן בהקשר זה  

ו/או טענות לעלויות נוספות ו/או הארכת משך בגין    למזמין או מי מטעמו 

 .כך

יהא רשאי לדחות את התכנון הקבלן במקרים בהם התכנון אינו   6.3.3.7 המזמין 

ו/או   דין  כל  פי  על  או  במפרטים  שבהסכם,  לתכנון  ההנחיות  את  תואם 

בקנה אחד עם    להאינו עו או  ,  הנחיות הגורמים המוסמכים לרבות נגה וחח"י

ולא תהיה לקבלן כל טענה   ,כםהתיאומים המוקדמים שהקבלן מחויב לערו

מפעם   יותר ככל שתכנון הקבלן יידחה הקבלן מאשר כי ידוע לו, כיבגין כך. 

על   השפעה  תהיה  התכנון  של  המחודשת  ולבדיקה  שלדחייתו  הרי  אחת, 

הקבלן, על    והאחריות הבלעדית לכך תחול על  לוחות הזמנים של הפרויקט, 

 כל המשתמע מכך.

, בכל  הליך בחינת התכנון לא יגרע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 6.3.3.8

ובהתאם לא תחול על נת"ע ולא ייטען כי לה, לגופים המוסמכים או לכל    עת,

בקשר   כלשהי  אחריות  קיימת  מטעמן  לרבות  גורם  יימצאו  אם  לתכנון 

שאז    –  תאימותולאו   תקינותולשלמותו,  לאיכותו,  ל  ו,טיבממצאים בקשר ל

 . ההשלכות לממצאים אלה ואחרים יחולו על הקבלן לבדו

 מעבר מתכנון לביצוע   6.3.4

כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות התקבלו  ,  ניתן אישור לתכנון הקבלןבנסיבות בהן  

ו העבודות  ביצוע  לצורך  הנדרשים  התנאים  וההרשאות  יתר  כל  וההוראות  התקיימו 

העבודות,   לביצוע  הנוגעים  לקבלן  ישבהסכם  ביצוע יתן  לתחילת  מנה"פ  אישור 

 . העבודות
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 התכניות 6.4

דיגיטלי בלבד. כל עותק פיזי שיהיה דרוש לקבלן לביצוע   נתונים בפורמטרכיבי התכנון   6.4.1

יוכן על ידו. במידת הצורך יומצאו לקבלן גם תרשימים, שרטוטים או    תכנון הפרויקט

על לפעול  עליו  שיהא  אחרים  תכנון  היוצרים -מסמכי  זכויות  וכל  התכניות,  פיהם. 

נגישים לאנשי הקשר מטעמה, נת"ע,  יהיו בבעלות  ואין הקבלן רשאי    הטבועות בהן, 

להשתמש בהן אלא לצורכי ביצוע העבודות בלבד. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן  

עדות   תכניות  שברשותו,  הפיזיות  התכניות  כל  את  בין   As Madeלנת"ע  סופיות, 

נת"ע או מטעמה ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם   לו ע"י  שהומצאו 

אחר. התכניות יועברו הן במדיה דיגיטלית והן עותקים פיזיים בפועל, ויאוחסנו במקום 

הוראת סעיף זה תחול גם על כל התכניות והתרשימים    בעלי העניין.  מחשובי הנגיש לכל

שהקבלן הכין בעצמו )לרבות תכניות עדכניות שיבוצעו בפועל(, ובכל הנוגע לאלה, תחול  

 על הקבלן חובה להמציא לנת"ע, על חשבונו, שני עותקים פיזיים מכל תכנית כאמור. 

המעודכנת  מהתכניות    עותקים 6.4.2 חלק מההסכםבגרסתן  המהווה  מסמך  ולאחר    ומכל 

, יוחזקו על ידי הקבלן  Aconexשהוגשו באופן רשמי באמצעות המערכת הממוחשבת  

יהיו רשאים   וכל אדם שהורשה על ידי נת"ע בכתב  באתר העבודות. מנהל הפרויקט 

 לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת   יכיןהקבלן   6.4.3

התוכנית ותיאור תוכנה, וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או ביטול 

 . אחת לשבוע  תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה

   השלמת תכניות 6.4.4

במקביל  אם   6.4.4.1 חלופיים  או  מעודכנים  נוספים,  תכנון  תוצרי  לקבלן  יימסרו 

  ה הוועצם מסירתן לא ת  ,או לאחר מכן בעת ביצוע העבודות  ,לביצוע התכנון

סיבה להארכת משך ביצוע התכנון או העבודות אלא אם התקיימו התנאים  

ככל שלא נמסרו   -המצדיקים זאת לפי הסכם זה. תכניות מפורטות לביצוע  

מועד   עד    -מבעוד  לקבלן  עבודה    7יסופקו  כל  לביצוע  המועד  לפני  ימים 

שבועות    4רלוונטית, בתנאי שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט בכתב, לפחות  

 דם לכן, מהן התכניות החסרות לביצוע אותה עבודה.  קו
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את   6.4.4.2 תואמת  היא  כי  ולוודא  קבלתה  עם  מיד  תכנית  כל  לבדוק  הקבלן  על 

פי המצב בשטח   על  ו/או  לו  פי תכניות אחרות שהומצאו  על  הנדרש ממנו 

אתר העבודות. מצא הקבלן כי תכנית מסוימת שגויה ו/או פגומה ו/או אינה  

בניגוד לתכנית אחרת, או כי חסרה לו תכנית   ו/או כי עומדת היא  ישימה 

מקרה,  מסוי ובכל  הפרויקט,  למנהל  מידי  באופן  כך  על  להודיע  עליו  מת, 

ימים ממועד קבלת אותה תכנית. ההחלטה הסופית והבלעדית לגבי    14בתוך  

תכנית של  מסוימת   נחיצותה  תכנית  לתקן  יש  שבו  האופן  לגבי  או  חסרה 

 תינתן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט.  

 ("As Made"תכניות עדות לאחר ביצוע ) 6.5

נקבע כזה אם  הפרויקט או קודם לכן בתום ביצועו של כל מקטע,    של בתום ביצועו   6.5.1

במסמך התנאים המיוחדים, יכין הקבלן תוכניות "עדות לאחר ביצוע" לכל האלמנטים, 

המפורטות   להוראות  הבבהתאם  לרבהסכםמסמכי  הכלליות   טמפרבת  ו,  , הדרישות 

" של המזמין ובהתאם הכנת תכניות עדות ואישורןנוהל "בבתנאים המיוחדים להסכם,  

 לדרישות ונהלי נגה וחח"י.  

יהיה   6.5.2 והקבלן    רשאיהמזמין  העדות,  לתכניות  וחח"י(  נגה  )והערות  הערותיו  להעביר 

תנאי   יהווה  תהיינה,  אם  המזמין,  הערות  תיקון  המזמין.  ע"י  שייקבע  במועד  יתקנן 

להענקת האישור על השלמת המקטע, מבלי לגרוע מכל תנאי אחר להענקת האישור 

 כאמור ע"פ הסכם זה או ע"פ דין.  

 –עדות הנדרשות לצורך בדיקות חח"י, החשמול ומסירת התחמ"ש    באשר לתכניות 6.5.3

ללו"ז,   וחח"י לרבות בקשר  נגה  ויפעל הקבלן בהתאם להנחיות  נוהל  מתכונת  הליך, 

 . והכל בתוך לוחות הזמנים שבהסכם  עריכה והגשה ומענה להערותיהן

 הוראות כלליות לתכנון  6.6

להוראות מסמכי ההסכם המחייבים והוראות כל דין, לרבות    בהתאםהתכנון יבוצע   6.6.1

 ההנחיות התכנוניות שבמפרטים, מגדיר המשימות, כלל הנחיות התכנון של המזמין

במפרט   כמפורט  למתכנן  ההנחיות  וחח"י(,  נגה  כגון  )לרבות  המוסמכים  והגורמים 

של  אחרות  הנחיות  הכחול,  בספר  למתכנן  הנחיות  וגישור,  סלילה  לעבודות  הכללי 

לתוכניות  ובהתאם  זה  בהסכם  כמפורט  הקדימויות  לסדר  בהתאם  הכל  המזמין, 

 הסטטוטוריות החלות על המקרקעין על פי דין. 
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, בין היתר, חישובים, דוחות, סקרים, בדיקות, תכניות ומפרטים, יכללומסמכי התכנון   6.6.2

לפי דרישת המזמין וכאמור במפרטים ובמגדיר המשימות, וביחס לתוצרי תכנון שאינם  

ימי עבודה מקבלת   14בהתאם להנחיות המזמין כפי שתינתנה בתוך    -מוגדרים שם  

 בקשת הקבלן.  

יגיש   6.6.3 של המזמין כפי שתימסרנה   Cad Standard כל מסמכיו ע"פ הנחיות  אתהקבלן 

ב התכניות  את  ויבצע  לעת  מעת  במפרט   BIM–לקבלן  המפורטות  להנחיות  בהתאם 

 הדרישות הכלליות. 

6.6.4 ( (, בהתאם לנהלי Safety Auditבדיקת התכנון ע"י המזמין תכלול גם בקרת בטיחות 

 המזמין ולהוראות הסכם זה. 

לניהול    אינטרנטיתמערכת   6.6.5 אינטרנטית  מערכת  להפעיל  הקבלן  על  תוכניות:  לניהול 

תוכניות כתנאי לקבלת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ולהמשיך בהפעלתה עד לסיום 

ונהלי   העבודה  שיטת  הגרסאות,  ניהול  אופן  המערכת,  של  הפונקציות  הפרויקט. 

שוריות בין מערכת  העבודה יוגדרו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י נת"ע. כמו כן יש לוודא קי

ב כמוגדר  האיכות  בקרת  למערכת  והתוכניות  המסמכים  הדרישות ניהול  מפרט 

 . הקבלן יאפשר גישה למערכת לנציגי המזמין כפי שייקבעו ע"י המזמין.  הכלליות

לא ייעשה כל שינוי בתוצרי התכנון   –אלא אם תינתן הסכמת נת"ע ובתנאים שתקבע   6.6.6

לביצוע. שינויים ככל שיתבקשו ויותרו ייעשו ע"י הקבלן בתוך לוחות הזמנים החוזיים, 

הגופים  כלל  אישור  לקבלת  ובכפוף  ביצוע  משך  והארכת  תמורה  תוספת  כל  ללא 

 .   המוסמכים ובכלל זאת נגה וחח"י

 מסירת החזקה באתר העבודות, התארגנות, זכות מעבר ושמירה  .7

נת"ע תעמיד לרשות הקבלן את אתר העבודות, או את אותו חלק מאתר העבודות אשר דרוש   7.1

הדרך,   אבני  הזמנים,  ללוח  בהתאם  ביצוען,  להמשך  לעת  ומעת  ביצוען,  להתחלת  נת"ע  לדעת 

שנקבעו   כפי  ביצוע העבודות  אחריות הקבלן לאתר העבודות  בהסכם ומועדי  פיו.  על  ,  כולו  או 

  באתר העבודות   ראשון  בהתאם להוראות הסכם זה, תחל במועד בו התקיים עמו סיור מסירה

מובהר כי אין  חזקה באתר העבודות במועד זה ובין אם לאו.  בפועל  בין אם הקבלן תפס  וזאת  

הסדרי תנועה או מרכיבי דרך הנמצאים מחוץ    לתחזקחובתו של הקבלן  בהוראה זו כדי לגרוע מ

 המיוחדים.   בתנאיםלגבולות אתר העבודות, אם כך נקבע 
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לקבלן   7.2 להימסר  עשוי  העבודות  אתר  ביצוען,  וסביבת  העבודות  מאפייני  בשל  כי  ידוע  לקבלן 

ימסר לקבלן רק אותו חלק מאתר העבודות שיהא נחוץ  י בחלקים ו/או לשיעורין ו/או כי מעת לעת  

לביצוע חלק מן העבודות בלבד. לאור האמור, הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענה  

  ןו/או דרישה ו/או תביעה כלפי נת"ע והפועלים מטעמה, שעילתה עלויות עודפות אשר נגרמו לקבל 

בשל העמדת אתר העבודות לרשותו בחלקים ו/או במועדים שונים כאמור לעיל ו/או בגין מצבו  

 ". as isשל אתר העבודות אשר יימסר "

במועד העמדת אתר העבודות או חלק ממנו לרשות הקבלן, ולפני תחילת ביצוע העבודות, הקבלן   7.3

ווידאומדידת מצב קיים וכן  יתעד את אתר העבודות באמצעות   ו/או בהתאם  )   צילומי סטילס 

ויעביר למנהל הפרויקט את התיעוד שנערך על ידו בהתקן אחסון נשלף    להנחיות אחרות של נת"ע,

ו/או על גבי מדיה מגנטית. גילוי ליקוי או פגם כלשהו באתר העבודות לא ייחשב כאי העמדת אתר 

העבודות לרשות הקבלן, ובכל מקרה, חובה על הקבלן לדווח למנהל הפרויקט על ליקוי או פגם  

תנה לו גישה לאתר העבודות. ככל שלא בוצע תיעוד כנדרש לעיל  ימים מיום שני  7כאמור בתוך  

ו/או לא נמסר דיווח כנדרש, במועד הנ"ל, ייחשב הדבר כראיה מוחלטת לכך שלא היה באתר  

ו/או כי קיימת התאמה  העבודות  העבודות פגם או ליקוי שהיה בהם כדי למנוע את תחילת ביצוע  

 תכניות ומסמכי התכנון האחרים.  ם( ובין היבין אתר העבודות )וחלקיו השונ

אתר העבודות או אותו החלק אשר יימסר לקבלן לצורך ביצוע העבודות, יימסר לקבלן כבר רשות   7.4

גרידא, לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלבד, לפרק זמן מוגבל ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו  

 לפי ההסכם. 

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן לבצע עבודות בשטחים   7.5

הנמצאים גם מחוץ לגבולות אתר העבודות ככל שהדבר דרוש לשם מילוי חובות הקבלן על פי  

 הסכם זה. 

ו/או   7.6 העבודות  אתר  לגבי  זכות  כל  לו  תקנה  לא  הקבלן  לידי  העבודות  באתר  החזקה  מסירת 

מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל אוצרות הטבע לרבות נפט,  

באתר   המתגלה  ו/או  הקיים  ערך  בעל  אחר  חומר  או  חפץ  כל  וכן  מחצבות  מים,  מעיינות,  גז, 

לו הנם רכוש של מדינת ישראל ואין הקבלן רשאי לקחת בהם חזקה ו/או    העבודות או בסמוך

 בעלות ללא הסכמת נת"ע והגורם המוסמך להרשות זאת על פי כל דין. 

הרשות להימצאותו באתר העבודות ניתנת לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה בלבד,   7.7

ת בהתאם  ווהקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את אתר העבוד 

 להוראות נת"ע אף אם קיימת מחלוקת על זכותם להורות כן. 
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לבצע    –  ובמידת הצורך גם במהלך ביצועה לפני ביצוע כל עבודה שהיאזמן מספיק    –הקבלן חייב   7.8

העל והמתקנים  התשתיות  כל  של  המיקום  גילוי  לשם  הנדרש  והתת-כל  קרקעיים,  -קרקעיים 

קרקעיים ותשתיות  -לרבות: צינורות, כבלים, קווי מים וביוב, קווי חשמל ותקשורת, מבנים תת 

וגילוי   וידועים ובין שלא. איתור  אחרות המצויות באתר העבודות, והכל, בין שהנ"ל מסומנים 

חפירות    התשתיות  לרבות  הנדרשים,  או  המקובלים  האמצעים  בכל  ייעשה  הנ"ל  והמתקנים 

על הקבלן להיערך בהיבטי  וגישושים ו/או שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים.  

האדםכ לוח  מיכון,  זמנים  ,  שימוש  ועלח  וכן  מיוחדים  בכלים  או  בידיים  חפירות  לביצוע  ויות 

בגין שימוש באמצעים אלה כלולה בהצעת המחיר של   ואיתור. התמורה  גישוש  במגוון אמצעי 

הנדרש לשם   כח האדם  הקבלן ובהתאם הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בשל איוש  

ביצוע העבודות הללו והשימוש באמצעים, כלים ומיכון כאמור אם יידרש ובהיקף שיידרש. כן  

ככל שלדעת מנהל הפרויקט  עבודות האיתור והגילוי הללו יעשו ויושלמו בתוך לו"ז הפרויקט.  

צורך   זה  יהיה  ובכלל  האמורים  האמצעים  או  מהשיטות  באיזה  )למשל  בשימוש  ידנית  חפירה 

  בהתאם   הקבלן  על פבמקרים בהם יש צורך למנוע נזקים לתשתיות ו/או למבנים בתת הקרקע(, י

    להנחיות שתימסרנה לו ע"י מנהל הפרויקט.

קרקעיים תבוצענה רק לאחר תיאום עם הגופים  -כל עבודות הקבלן ליד תשתיות ומתקנים תת 7.9

נדרש( כזה  שפיקוח  )ככל  ובפיקוחם  לכך  שמירה  המוסמכים  ותוך  המירבית  בזהירות  והכל   ,

. במידת הצורך הקבלן יבצע תמיכות  קפדנית על שלמותם ותקינותם של התשתיות והמתקנים

זמניות של מתקנים ו/או קווים, ינקוט על חשבונו בכל פעולה נדרשת על מנת לשמור על שלמותם  

בעל מקצוע חיוני לשם הבטחת  קבלן משנה שיידרש ו/או  , ויעסיק כל  של המתקנים והתשתיות

הנ"ל והמתקנים  של התשתיות  כי  .  שמירתם  ומתקנים תתעיובהר  לתשתיות  - בודה בסמיכות 

  24ל הפרויקט הודעה מוקדמת בכתב של  מסר למנההקבלן  קרקעיים תבוצע רק בכפוף לכך ש

  נוכחות מנהל הפרויקט או נציגו.ב  רקהיא תיעשה  ובמידת הצורך שעות טרם ביצוען, ו

ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה או    14בתוך    -על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט   7.10

נקבע(   )אם  שנקבע  אחר  זמן  פרק  מן הבבתוך  המיוחדיםמפרטאיזה  בנספח התנאים  או    –   ים 

לביצוע   תכנית  התארגנות,  ניהול  תכנית  של הקבלן  או  )הכוללת את המבנה הארגוני  העבודות 

לאיזה   בהתאם  להמציא  נדרש  שהוא  נוספת  תכנית  וכל  מטעמו(  המוסמך  הביצוע  וצוות 

מהמפרטים או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, והכל במסגרת התמורה המשולמת לקבלן על  

הקבלן יעדכן או יתאים את התוכניות הנ"ל, תוך כדי ביצוע העבודות, ככל שהדבר  פי הסכם זה.  

 יידרש ע"י מנהל הפרויקט, והכל ללא תשלום תמורה נוספת. 

מנהל הפרויקט יבחן את תכנית ההתארגנות ויתר התוכניות ומסמכי הביצוע שיגיש הקבלן וככל   7.11

השלמות לצורך אישורן, יודיע זאת לקבלן, אשר  שינויים ו/או  שימצא כי נדרשים תיקונים ו/או  

 ישלים או יתקן את הדרוש תוך פרק זמן אשר ייקבע על ידי מנהל הפרויקט.  
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ימים מהמועד הקובע כהגדרתו    30הקבלן ישלים את התארגנותו לצורך ביצוע העבודות, בתוך   7.12

או על ידי מנהל הפרויקט.    או במפרט המיוחד  בתנאים המיוחדיםלעיל, אלא אם נקבע מועד אחר  

הדרישות  -אי במפרט  כאמור  מוסכמים  בפיצויים  נת"ע  את  תזכה  זה  במועד  הקבלן  עמידת 

   הכלליות.

ולהקים על חשבונו שטח התארגנות בסמוך או בתוך אתר העבודות   7.13   -באחריות הקבלן לאתר 

לאחר שמיקומו    -בהתאם למגבלות ולקשיים באתר ו/או בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים  

יתואם ויאושר ע"י מנהל הפרויקט ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר שאישורו נדרש בנסיבות  

שיאותר יכיל את כל הפונקציות הנחוצות לניהול מיטבי של הפרויקט,   העניין. שטח ההתארגנות

הפיקוח   לצוותי  חניה  שטחי  הקבלן,  מחסני  הפרויקט,  מנהל  משרדי  הקבלן,  משרדי  לרבות: 

אוכל,   חדר  )כגון:  לעובדים  רווחה  שירותי  הקבלן,  של  ההנדסי  לציוד  חניה  שטחי  והביצוע, 

וספת הדרושה על פי הוראות מנהל הפרויקט, מפרט  שירותים(, תשתיות זמניות וכל פונקציה נ 

הדרישות הכלליות או המפרט הטכני המיוחד. כל העלויות הכרוכות בהקמת שטח ההתארגנות  

שבו והמתקנים  המשרדים  ויכללו  וגידורו  )לרבות  הקבלן  חשבון  על  יהיו  השוטפת  ואחזקתו   )

 בנספח התנאים המיוחדים. כל עוד לא נקבע אחרת ובמפורש  ,בהצעת הקבלן

  - ודרכי הגישה    שטחי ההתארגנות ואתרי העבודה שמור על נראות נאותה של  באחריות הקבלן ל 7.14

אליהםשל  ו הסמוכים  הציבוריים  לגרוע    -  השטחים  כי  מכלליות  ובלי  להבטיח  עליו  האמור 

בכל עת נקיים, מסודרים, מטופחים ומגודרים בהתאם לכל האמור במפרט  השטחים הנ"ל יהיו  

הדרישות הכלליות ו/או בהתאם להנחיות הרשות המקומית הנוגעת בדבר ו/או בהתאם לאמור  

אמות  )לפי  )והתנאים המיוחדים שנקבעו לגביה( ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט    הסכםב

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או נפרד בגין ביצוע  ככלל,  .  (המידה המחמירות מבין כל אלה

, אלא אם ביחס לעבודה מסוימת נקבע באופן חריג ומבעוד מועד הקצב ייעודי בכתב  האמור לעיל

 . נאים המיוחדים, והדבר קיבל ביטוי בנספח התהכמויות

על הקבלן להביא בחשבון את האפשרות שלא יהיה באתר העבודות שטח פנוי בו ניתן יהיה להקים   7.15

ו/או   בגודלו  יהיה מוגבל  זה  כי שטח  ו/או  יהיה מרוחק מאתר  את שטח ההתארגנות  זה  שטח 

)פעם אחת או  העבודות ו/או   כי יהיה צורך להעתיקו ממקום למקום תוך כדי ביצוע העבודות 

יותר(. לא תתקבלנה טענות ו/או תביעות בגין מרחק שטח ההתארגנות ממקום ביצוע העבודות  

ו/או בגין מגבלותיו ו/או בגין הצורך לפצל את שטח ההתארגנות בין מספר אתרים, והקבלן לא  

נו כך לתשלום  בשל  זכאי  נקבע אחרת  יהיה  נפרד אלא אם  או  המיוחדיםסף    . בנספח התנאים 

הנחיית נת"ע או הגופים המוסמכים, הקבלן יהיה    על פינות  מובהר, כי בגין העתקת שטח ההתארג 

, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים  זכאי לתשלום בגין הקמתו החוזרת של שטח ההתארגנות

 . המיוחדים
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שטח   7.16 ו/או  העבודות  לאתר  גישה  דרכי  הקבלן  לרשות  להעמיד  חייבת  לא  נת"ע  כי  מובהר 

לא תישא בתשלום כלשהו עבור הכשרת דרכי גישה או הקמת שטח  ככלל, היא  ו  ,ההתארגנות

)וזאת בלי    ההתארגנות, החזקתם או אחזקתם, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים 

סעיף   ו/או שטח  שלעיל(  7.13לגרוע מהוראות  גישה  דרכי  לקבלן  שנת"ע תסייע להקצות  ככל   .

התארגנות, היא תעשה זאת כמתנדבת בלבד ומבלי שתחול עליה כל אחריות בקשר לכך. יובהר  

כי תהא זו אחריות הקבלן, בכל מקרה, לקבל אישור מהרשות המוסמכת לטובת הכשרת דרכי  

להקמ הנוגע  בכל  לרבות  ההתארגנות,  שטח  הקמת  ו/או  זמניות  גישה  תשתיות  או  מבנים  ת 

ולמסור לרשות המקומית הודעה בכתב כי הוא המחזיק בשטח ההתארגנות בדרכי    ,שיידרשו, 

העבודות  הגישה   ומיסים    2בתוך  ובאתר  ארנונה  תשלומי  השטח.  את  תפיסתו  ממועד  ימים 

עירוניים אחרים שיחולו בגין החזקת דרכי גישה ו/או שטח ההתארגנות ו/או מתקנים אחרים  

הנדרשת   הוצאה אחרת  לכל  ביחס  הדין  הוא  על חשבון הקבלן.  יהיו  שהוצבו באתר העבודות, 

מובהר ומוסכם כי לנת"ע שמורה   .לצורך הקמת שטח ההתארגנות, העברתו, פירוקו או אחזקתו

הזכות לעכב כל תשלום ביניים המגיע לקבלן עד למילוי חובותיו לפי סעיף זה, והכל, בלי לגרוע  

 ת הנתונה לה לפי ההסכם או הדין.  חרתרופה א  מכל זכות או

לרבות   7.17 העבודות,  אתר  בגין  השוטפים  הצריכה  תשלומי  ובכל  הארנונה  בתשלומי  יישא  הקבלן 

תשלומי חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וכיוצ"ב, ממועד קבלת הגישה לאתר העבודות ועד  

יישא    –למועד קבלת תעודת גמר סופית. ניתנה תעודת גמר חלקית ביחס לאיזה מחלקי העבודות  

על  .  סופית  הקבלן בתשלומים כאמור ביחס לאותו חלק של העבודות עד למתן תעודת הגמר ה 

כולל באמצעות ביצוע  לצורכי עבודתו,  ותקשורת  מים חשמל  ה סדירה של  הקבלן לדאוג לאספק 

ת  והחל מיום קבלת גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן של העבוד וזאת  ,  תשתיות זמניות

כל ההוצאות הכרוכות  ןומסירת  ו/או בהתחברות  ,  הסופית.  וצריכה של מים וחשמל  באספקה 

, צנרת  )בין ישירות ובין באמצעות קבלן ראשי(  למקורות ביוב, מים וחשמל ו/או בהתקנת מונים

כבלים וכו' או  סולר  גנרטורים,  הבאת  התחזוקה    -  ,  תקופת  העבודות,  ביצוע  תקופת  למשך 

יחולו על הקבלן. מובהר כי אחריות    -המשמרת וכל פרק זמן אחר שיחול עד מסירת העבודות  

. עוד מובהר, כי  הקבלן לפי סעיף זה מתייחסת לכל אתר העבודות, ולא לשטח ההתארגנות בלבד

ומדרכות כבישים  צריכת חשמל לשם הארת  קיימות    עלות  נת"ע  באמצעות מרכזיות  על  תחול 

בנספח  למעט אם נקבע אחרת    ,תשולם ע"י הקבלן ותמומן מתוך הקצב מתאים(  ך)ובמידת הצור

 . התנאים המיוחדים
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אם יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודות, או לשם הקמת שטח התארגנות, לקבל זכות מעבר או   7.18

שימוש או זכות הנאה או כל זכות דומה במקרקעין המצויים מחוץ או בסמוך לאתר העבודות,  

תהא זו אחריותו של הקבלן לקבל את הזכות האמורה מבעליה ולשלם את תמורתה כפי שיוסכם  

מעבר  לקבלן תמורה נוספת  לם  ולא תש. בגין רכישת הזכות האמורה  הקבלןבין הבעלים לבין  

או אם    תנאים המיוחדיםנספח הבלמעט אם נקבע אחרת  :  לפי הסכם זהלה  זכאי  שהוא  לתמורה  

הנחיי  פי  על  נעשתה  הזכות האמורה  מפורשת  רכישת  והרשאה  ,  נת"עשל    –ומראש    בכתב  –ה 

   .שת אותה זכותיללא רכ שבהן לא ניתן לבצע את העבודות   בנסיבותו

הגופים   7.19 עם  הנדרשים  והתיאומים  הסידורים  כל  את  לעשות  הקבלן  של  אחריותו  זו  תהא 

מקרקעין   או  דרכים  של  המחזיקים  או  הבעלים  עם  ו/או  סמוכים  קבלנים  ו/או  המוסמכים 

העבודות    –סמוכים   לאתר  לגשת  צריך  או    –שדרכם  בדרכים  להשתמש  יוכל  שהקבלן  כדי 

מקרקעין כאמור לשם העברת פועלים וחומרים אל אתר העבודות וממנו, והכל בכפוף לאישור  

נת"ע והנחיותיה. על הקבלן להחזיר את הדרכים והמקרקעין למצבם הקודם, לשביעות רצונם  

הקבלן בדבר.  הנוגעים  המחזיקים  או  הבעלים  המוסמכים,  הגופים  נת"ע,  האחראי    של  יהיה 

נת"ע ו/או לכל אדם אחר, עקב  שא בכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לי הבלעדי בגין כל תביעה, וי 

 נושאים שבאחריות הקבלן כאמור לעיל.  

על הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשמירה על אתר העבודות ו/או על כל דבר המצוי באתר העבודות   7.20

אין פעילות   בימים שבהם  גם בשעות הלילה או  כניסת בלתי מורשים,  נזק או  כל  והגנתו מפני 

באתר העבודות, וזאת החל מיום קבלת זכות גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן ומסירתן  

אמצעי השמירה, האבטחה או הביטחון שיינקטו יהיו לכל הפחות  ו מי שעליו הורתה.  לידי נת"ע א

עלות הצבת השומרים    בנספח התנאים המיוחדים.ו  במפרט הדרישות הכלליותבהתאם לאמור  

אחרים, ככל שיידרשו, כלולה במחיר היחידה והקבלן לא יקבל    וביטחון  הגנה  ,או אמצעי אבטחה

מובהר, כי הקבלן לא יוכל   .נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים  בגינה תשלום נפרד, אלא אם

לצורך האמור לעיל על פקחים שנת"ע תורה על הצבתם, ולא יופטר מחבותו בשל נקיטת    סתמך לה

   אמצעי אבטחה או שמירה על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה.

 היתרים ואישורים  .8

)ה( לחוק התכנון והבנייה,  261המזמין יהיה אחראי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות לפי סעיף   8.1

טרם השלמת התכנון ע"י הקבלן, והוא ימסור אותה לקבלן לשימושו. עם קבלת   ,1965-התשכ"ה

הגורמים   של  בחתימותיהם  הבקשה  עורכי  של  החתימות  להחלפת  הקבלן  יפעל  ההרשאה, 

   הרלוונטיים מטעמו.
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כל   8.2 של  להשגתם  אחראי  יהיה  וסוג  יתר  הקבלן  מין  מכל  והרישיונות  האישורים  ההיתרים, 

(, למעט היתרים  "היתרים"הנדרשים ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין לביצוע העבודות או בקשר עמן )

 כי יושגו ע"י נת"ע ואחריותה.   יוחדיםאו בתנאים המ שנקבע במפורש במפרטים 

כל שינוי שיעשה ע"י הקבלן אשר יצריך עדכון ההרשאה או היתר כלשהו, יבוצע ע"י הקבלן ועל   8.3

 חשבונו, ושינוי כאמור לא יהווה בסיס לזכאות להארכת משך ביצוע ותשלום מכל סוג שהוא. 

כל הפעולות והתיאומים הנדרשים לשם קבלת האישורים וההיתרים הנ"ל יעשו על ידי הקבלן   8.4

כלל   של  באתר  הימצאותם  את  ולוודא  לדאוג  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  חשבונו.  ועל 

ייתן לנת"ע, לפי   המסמכים הנדרשים על פי דין להתחלת כל עבודה או המשך ביצועה. הקבלן 

ת, כל התחייבות שהיא עצמה נדרשה לתת לגופים המוסמכים על מנת  דרישתה, ובכל עת רלוונטי 

גב ותוך חתימתו על כל הסכם או מסמך  -אל-לקבל היתרים ו/או רישיונות כנדרש, והכל בתנאי גב 

   שיידרש לשם כך.

הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל תנאי האישורים ו/או ההיתרים שניתנו ע"י הגופים המוסמכים   8.5

לצורך ביצוע העבודות, יחדשם מעת לעת ככל שיידרש, ויישא בתשלום מסים ואגרות מכל מין  

תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל בגין  אגרת שפיכה ופינוי פסולת או  וסוג שהוא, ובכלל האמור,  

נטילת  ו/או    או רעילה  קרקע מזוהמתפינוי  ו/או    )והשימוש למטרות הקבלן(  עודפי עפרת  הוצא

 . ויתר הוראות ההסכם  שלהלן 22 מחצבים משטח העבודה, והכל בהתאם לאמור בסעיף

האמור, 8.6 מכלליות  לגרוע  כי  מבלי  מטרתן    יובהר  שכל  בעלויות  יישא  לא  אפשרות  הקבלן  מתן 

, בעלותם של היתרי בניה והרשאות לפי חוק התכנון  ובכלל האמור,  העבודותאתר  להשתמש בשטח  

אגרות   מתקנים,  לסילוק  אישורם  מתן  לשם  תשתית  גורמי  ידי  על  הנגבות  אגרות  והבניה, 

, תשלומים לצורך חפירת או  אתר העבודותלצורך העתקת קווי תשתית שבלצדדי ג'  ותשלומים  

איזה  נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או ב  הכל למעט מקרה שבוהגנת עתיקות וכיו"ב,  

 מסמכי ההסכם האחרים.  מ

על חשבון נת"ע, למעט אם נקבע   ויהי מים הבאים עוד יובהר, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי התשלו  8.7

 :אחרת בנספח התנאים המיוחדים או אם בכתב הכמויות מופיע הקצב מיוחד לשם כך 

עבור שירותי פיקוח מטעם הגופים המוסמכים, לשם ביצוע העבודות ו/או  תשלומים   8.7.1

 ;העתקת תשתיות בהתאם לתנאים ולאישורים שניתנו

 .  עלויות חיבור התחמ"ש לרשת ההולכה הארצית 8.7.2
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, ולהחזיר  8.78.7כאמור בסעיףעל אף האמור, נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן לשלם תשלומים   8.8

בפועל  תשלום  המעידות על    )לרבות חשבונית מס(  , כנגד הצגת אסמכתאותאת הסכומים ששילם  לו

יום    60בחלוף  ר  שיאוש  הבינייםחשבון  ייעשה במסגרת  הסכומים האמורים  החזר  על ידי הקבלן.  

. בגין מימון הסכומים הנ"ל הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה  כנדרש  כאמור  מהמצאת אסמכתאות

לפי  הקבלן לא יבצע כל תשלום אשר חל על נת"ע  נוספת )לרבות תקורות או רווח קבלן ראשי(.  

מימונה  ו  האמורה  הוצאהעצם ביצוע האלא לאחר ובכפוף לאישור נת"ע מראש ובכתב להסכם זה,  

לא קיבל הקבלן מנת"ע אישור מראש ובכתב כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי להשבת  על ידי הקבלן.  

 הסכום כאמור מנת"ע. 

אם מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של הגופים המוסמכים הוא נדרש לבצע עבודה נוספת, או כי   8.9

לא ניתן למלא אחר הדרישה האמורה )כלל או בכפוף לתנאים מסוימים(, או כי נדרש היתר נוסף  

שעות, ולקבל את הוראותיו.    24חובה עליו להודיע על כך למנהל הפרויקט בתוך    – לביצוע דבר מה  

  .להסכם  52וגע לביצוע עבודות נוספות או שונות, יחולו לפי הענין או הצורך הוראות סעיף  בכל הנ 

ייה, הקפאה, צמצום או גריעה באיזה  ההקבלן יודיע לנת"ע באופן מיידי אודות כל ביטול, הש   8.10

 כפי שתינתנה.  הפרויקטמההיתרים או בתוקפם, ויפעל ע"פ הנחיות מנהל 

ואישורים שהוא אחראי להשגתם   רישיונותהקבלן ימציא למנהל הפרויקט, לפי דרישתו, העתקי   8.11

דרישתו לפי  ימציא,  וכן  העבודות,  ביצוע  תחילת  הנ"ל  לפני  רשות  של  מאת  בכתב  אישור  כל   ,

 .  לתכניות ו/או להוראותיו של כל גורם מוסמךמוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או  

לאכלוס   8.12 אישור  קבלת  לצורך  העבודות  השלמת  בדבר  אישור  כל  על  לחתום  הקבלן  באחריות 

המבנה שבוצע וקבלתו על ידי נת"ע ו/או הגופים המוסמכים ו/או הגורם אשר נת"ע הורתה למסור  

 לו את המבנה שבוצע כאמור. 

 ביצוע העבודות  .9

נדרש במסגרתן, בהתאם להוראות הסכם זה על   והקבלן יבצע את העבודות, וכל מבנה שביצוע  9.1

כל נספחיו, וברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של מנהל הפרויקט ו/או  

יהא טיבן, היקפן או מחירן    -אחר כל הדרישות הכלולות באיזה ממסמכי ההסכם והמפרטים  

להוראות ההס הנוגע  בכל  שנתגלעה  כי מחלוקת  יובהר  יהא.  מנהל  אשר  של  ו/או סמכותם  כם 

ו/או אופן ביצוע העבודות, לא תהווה עילה לאי קיום הוראות נת"ע ומנהל   נת"ע  הפרויקט או 

 . ו/או לעיכוב ביצוע העבודות או חלק מהן הפרויקט
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במקרה בו נהג הקבלן שלא על פי הוראות נת"ע ומנהל הפרויקט, או שפעל בניגוד להן, או שהחל   9.2

י הפרויקט,  מנהל  או  נת"ע  הוראות  את  תחילה  לקבל  מבלי  מסוימת  עבודה  הקבלן  י לבצע  שא 

באחריות מלאה לכל הנזקים שייגרמו עקב כך, ובכלל זה בעלויות פירוק, הריסה או בניה מחדש  

 של כל חלק מהעבודות.  

ידוע לקבלן כי גורמי הפיקוח והבקרה שמונו על ידי נת"ע, יבצעו בקרה מדגמית בלבד על עבודת   9.3

תנאי   כל  למילוי  נת"ע  כלפי  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  לשחרר  כדי  בפעולתם  ואין  הקבלן, 

ההסכם. הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו,  

ו ו/או על ידי מי מטעמו, אף אם הללו היו נתונים לבקרה או לבדיקה של גורם  אם נגרמו על יד 

ישיב   נת"ע,  מטעם  והבקרה  הפיקוח  גורמי  עם  פעולה  ישתף  הקבלן  נת"ע.  מטעם  כלשהו 

לשאלותיהם או ימציא לעיונם מסמכים שיתבקשו, ואולם, כל הוראה לביצוע תינתן ע"י מנהל  

 הפרויקט או נת"ע בלבד.  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר ובזהירות הראויה, וכן מתחייב   9.4

ביותר,   וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה  עובדים  צוות  להעסיק לשם כך 

 ולהשתמש בחומרים ובאמצעים נאותים, הכל בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו. 

על הקבלן לוודא כי הוא, קבלני המשנה מטעמו, והעובדים המבצעים את העבודות מקיימים כל   9.5

הוראה חוקית, מנהלית ו/או מקצועית המתחייבת מביצוע אותה עבודה ומחזיקים ברישיונות  

 ובהיתרים המתאימים לביצוע עבודתם. 

  או בתשתיות שנמצאו   -אם במהלך ביצוע העבודות הקבלן ייתקל בתשתיות שלא סומנו בתכניות   9.6

יהא עליו, בכפוף ובהתאם להנחיית מנהל הפרויקט, לתאם   -במיקום שונה מהמסומן בתכניות  

למול בעלי התשתיות את הטיפול הנדרש באותן תשתיות, ובכלל האמור, את אופן העתקתן או  

ביטולן ואת העבודות הנוספות או השונות שיש לבצע לשם כך. לאחר קבלת תכניות מעודכנות  

, מנהל הפרויקט יהא רשאי, במקרים כאמור, ליתן לקבלן הנחייה  או הנחיות מעודכנות   לביצוע 

שלהלן( ו/או לאשר לו תשלומים מוקדמים )כהגדרת   52.5לביצוע שינוי )כהגדרת מונח זה בסעיף 

     (, בהתאם לסמכויות אשר ניתנו לו ולנהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת.52.23מונח זה בסעיף 
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 ניהול יומן עבודה ותיעוד אתר העבודות ומהלך ביצועו .10

באמצעות מערכת ממוחשבת כנדרש במפרט   יומן עבודה מידי יום ובאופן רציףבנפרד  הקבלן ינהל   10.1

היומן ינוהל  יומן עבודה לכל משמרת.   אם תבוצענה עבודה במשמרות, ינוהלהדרישות הכלליות. 

בשפה העברית, או באנגלית, אם כך הורה מנהל הפרויקט. נת"ע רשאית, במהלך תקופת ההסכם,  

ביצוע   את  לתעד  ו/או  אחרת  ממוחשבת  מערכת  באמצעות  עבודה  יומן  לנהל  לקבלן  להורות 

כגון צילומי סטילס וצילומי וידאו על בסיס קבוע ובאופן שוטף    -העבודות גם בדרכים נוספות  

ש במפרט הדרישות הכלליות או במפרט הטכני המיוחד. מובהר כי לא תשולם כל תמורה  כנדר

בגין העלויות הכרוכות בביצוע כל הנדרש על מנת לתעד את אתר העבודות ואופן  או נפרדת  נוספת  

תיעוד באמצעים אחרים )כגון    .וצילומי סטילס  וידאובאמצעות  באמצעות יומן העבודה או    ביצוען 

וכו'( נפרד  רחפנים  נדרש    ,יזכה את הקבלן בתשלום  ידיככל שהתיעוד  ואושר מראש   על  נת"ע 

 אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  – ובכתב על ידי מנהל הפרויקט

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ביומן העבודה   10.2

, ואת המתרחש בכל משמרת  יהיו נכונים וישקפו במדויק ובאופן מלא את מהלך ביצוע העבודות

היומן ייחתם על ידי הקבלן מדי יום ביומו. מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי להסתמך על   .עבודה

   האמור ביומן אם היומן לא מולא כהלכה או מולא בדיעבד.

יומן העבודה ינוהל על ידי הקבלן, ויאושר על ידי מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות על ציון   10.3

  פרטים נוספים ביומן העבודה.

איזה מן המפרטים, רשאי מנהל הפרויקט,  כנדרש לפי בנוסף לפרטים שעל הקבלן לרשום ביומן,  10.4

ביצוע   למהלך  הנוגע  בכל  והסתייגויות  הערות  לקבלן,  שניתנו  הוראות  ביומן  לרשום  מיוזמתו, 

העבודה, וכן כל דבר אחר אשר לדעת מנהל הפרויקט נדרש כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך  

מובהר כי הימנעות מנהל הפרויקט מביצוע רישום  והכל בציון תאריך הרישום.    -ביצוע העבודה  

מנהל הפרויקט רשאי לקבוע כי הרישומים ביומן,  כלשהו לא תיחשב כהסכמה עם האמור בו.  

 כולם או חלקם, ייעשו על ידו ולא על ידי הקבלן.  

  7הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי מנהל הפרויקט, וזאת בתוך   10.5

ימים ממועד רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן תירשם אף היא ביומן. לא הודיע הקבלן על  

הפרטים   נכונות  את  שאישר  כמי  אותו  רואים  היומן,  על  חתם  לא  או  לעיל  כאמור  הסתייגות 

וא ביומן,  העובדות  הרשומים  לנכונות  ביחס  ראיה  ישמשו  אלה  שרישומים  לכך  הסכמתו  ת 

 הכלולות בהם, והכל מבלי לגרוע מן האמור להלן.  
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מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את   10.6

הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על  נת"ע,  תבחר  אם  למעט  לנכונותם,  מכרעת  ראיה  יהוו  ולא  נת"ע 

והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים. עוד מובהר, כי אין ברישום שנעשה ביומן העבודה כדי  

 אייתי של כל תיעוד אחר שנעשה. לגרוע מכוחו הר

תוגשנה    או אחרות. תביעות כספיות  או תביעות אחרותתביעות כספיות    ביומן  הקבלן לא ירשום 10.7

. בכלל  זה  תתבררנה בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי נת"ע מעת לעת ובהתאם להוראות הסכםו

האמור מובהר כי הוראות שיירשמו ביומן העבודה לא ייחשבו כהוראת שינוי ו/או כשינוי אחר  

המצב   לתיעוד  ורק  אך  ישמשו  בו  האמור  וכל  היומן  וכי  כלשהו,  בתשלום  הקבלן  את  המזכה 

 העובדתי באתר העבודות ולא כדי להכריע בזכויות הצדדים ובחובותיהם. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן משום צידוק   10.8

מנהל   הוראות  מילוי  אי  ו/או  כלשהי  עבודה  ביצוע  אי  ו/או  ביצוע  לעיכוב  סיבה  ו/או  כלשהו 

 הפרויקט, ו/או נת"ע ו/או הוראות ההסכם. 

בנוגע לעובדים המועסקים בביצוע   10.9 רישום  ינהל הקבלן באתר העבודות,  ליומן העבודה,  בנוסף 

העבודות, ויפרט לגבי כל עובד בנפרד את הפרטים הבאים: שם העובד, עיסוק העובד, גיל, מין  

וכל פרט אחר שרישומו נדרש על פי הסכם זה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט. הקבלן יתעד את  

מבקרים אחרים באתר, ככל שאינם עובדים. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט רשימת    פרטיהם של

שעות   בכל  באתר  המעודכנת  הרשימה  של  עותק  לקיום  וידאג  לחודש  אחת  מעודכנת  עובדים 

 העבודה לצרכי ביקורת.  

כל תכתובת של הקבלן עם נת"ע או מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע להגשת תביעות או דרישות   10.10

והנחיות   נת"ע  לנהלי  ו/או בהתאם  תשלום, תבוצע בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות 

י הקבלן  לעת.  מעת  שתימסרנה  כפי  הנובעות  יעדכניות  והעקיפות  הישירות  העלויות  בכל  שא 

שיונות משתמש לפי הצורך, ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת  ימקיום כל האמור, לרבות רכישת ר

 או נפרדת בשל כך.  

   בעלי תפקידים מטעם הקבלן .11

דין   11.1 לפי  על הקבלן  לגרוע מהוראות החלות  הוראה אחרת    –מבלי  במפרט    בהסכםובהעדר  או 

ימנה לפחות את בעלי התפקידים הבאים, שיהיו  הקבלן    –-או בנספח התנאים המיוחדים    המיוחד

אזי   כאמור,  הוראה  ובהיעדר  המיוחד,  להוראות המפרט הטכני  וניסיון בהתאם  כשירות  בעלי 

   בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות:
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בהיקף המשרה הנדרש לצורך מנהל פרויקט מטעם הקבלן שיועסק בביצוע העבודות   11.1.1

כוחו לכל -. מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ייחשב כבאכלפי נת"ע הקבלן  מילוי אחריות

דבר ועניין, ויחשב כמי שהוסמך לחייב את הקבלן בכל הסכמה הנוגעת לאופן ביצוע 

 העבודות.  

 מהנדס ביצוע מטעם הקבלן שיועסק בביצוע העבודות במשרה מלאה.  11.1.2

מנהל  11.1.3 מלאה.  במשרה  העבודות  בביצוע  שיועסק  הקבלן  מטעם  ראשי  עבודה  מנהל 

כל תקופת   לבטיחות באתר העבודות במשך  גם כאחראי  היתר,  בין  ישמש,  העבודה 

ביצוען, לרבות העבודות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או על ידי הקבלנים האחרים  

רד העבודה על מינויו של מנהל ו/או הגופים המוסמכים. באחריות הקבלן להודיע למש

 העבודה הראשי.  

ע"י מנהל    ושייקבעוזמינות  בהיקף משרה    וצוות מדידה עם ציוד מלאמודד מוסמך,   11.1.4

גם במשרה    -לצורך ביצוע העבודות )ובמידת הצורך    יםהפרויקט, מעת לעת, כמספיק

 מלאה(.  

במפרט   11.1.5 לאמור  בהתאם  הקבלן,  ע"י  איכות  בקרת  ביצוע  לשם  איכות  בקרת  צוות 

 הדרישות הכלליות. 

יותר( 11.1.6 )אחד או  דין לרבות   ,ממונה בטיחות  כל  עפ"י  זה  אשר מוסמך למלא תפקידו 

התש"יד העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  לחוק  מכוחו,  1954-בהתאם  שהוצאו  והצווים   ,

  במפרט הטכני שיועסק בביצוע העבודות במשרה מלאה או בהיקף משרה אחר שנקבע 

 או ע"י מנהל הפרויקט.  בנספח התנאים המיוחדים, המיוחד

בטיחות   11.1.7 על  בהתאם בתנועהממונה  נדרש  משרה  בהיקף  העבודות  בביצוע  שיועסק   ,

להוראות נספח הבטיחות. אין מניעה, כי הממונה על בטיחות בתנועה יהא גם ממונה  

   הבטיחות המוסמך. 

אחראי לוחות זמנים, בכל היקף משרה שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי   11.1.8

 הסכם זה.  

ו 11.1.9 קיימות  אקוסטיסביבהמנהל  יועץ  ו/או  ו  ,  עצים  אגרונום  משרה    -מומחה  בהיקף 

שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זה ונספחיו ו/או הוראות המפרט 

 הטכני המיוחד.  

מנהל אישורים וממשקים, ומנהל מסמכים, שיועסקו )כל אחד מהם( בכל היקף משרה  11.1.10

 שיידרש לשם מילוי חובות הקבלן על פי ההסכם ומפרט הדרישות הכלליות 
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בלבד    םבה  מקריםב 11.1.11 ירוקה-גיאו  –יידרש הדבר  בניה  זיהומי    ,הידרולוג, מנהל  צוות 

בכל היקף משרה   –כנדרש במפרט הדרישות הכלליות    BIMמנהל  ו  קרקע, מים וגזים 

   שיידרש.

בפרק   11.1.12 לנדרש  בהתאם  אבטחה  משרה   22מנהל  ובכל  הכלליות,  הדרישות  למפרט 

 שתידרש, אשר כשירותו לתפקיד אושרה ע"י נת"ע.  

 פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו דין.  -כל בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על 11.1.13

כנדרש   11.2 בעלי תפקידים אחרים  של  או  זה,  בסעיף  בעלי התפקידים כאמור  של  במפרט  מינויים 

, מותנה באישור מנהל  במפרט הטכני המיוחדאו    בנספח התנאים המיוחדיםהדרישות הכלליות,  

צגת אסמכתאות בדבר  וההפרויקט וייעשה בנקיבת שמם של היחידים שימלאו את התפקידים,  

באיזה  במפרט הדרישות הכלליות או    )ככל שנקבעו(  לגביהםעמידתם בדרישות הכשירות שנקבעו  

. מנהל הפרויקט רשאי שלא לאשר מי מבעלי התפקידים שמינה הקבלן  ממסמכי ההסכם האחרים

אם לדעתו אין הוא מתאים לביצוע התפקיד המיועד לו, אף אם אותו בעל תפקיד עומד באמות  

המידה שנקבעו להעסקתו. נת"ע רשאית, במקרים המתאימים, לאשר בכתב את העסקתו של בעל  

   לשם מילוי תפקידו.תפקיד אף אם אין הוא עומד בתנאים שנקבעו 

מועד שייקבע  הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו ב 11.3

הפרויקט.   מנהל  פרטי  ע"י  התקשרות,  פרטי  זהות,  תעודת  מס'  מלא,  שם  יכללו:  אלה  פרטים 

השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלדעת מנהל הפרויקט דרוש ע"מ לבדוק את התאמתו  

הקשור   מסמך  כל  מהקבלן  ולקבל  לבקש  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  הפרויקט  מנהל  לתפקיד. 

יח כי הקבלן ממלא אחר הוראות סעיף זה,  בהעסקתם של בעלי התפקידים הנ"ל על מנת להבט 

ובמידת הצורך לראיין מי מבעלי התפקידים הנ"ל. בהקשר זה, נדרש הקבלן להקפיד על הגשות  

תשומת   מתן  תוך  תפקיד,  בעל  לכל  ביחס  המוצע  מלאות  המועמד  של  להתאמתו  קפדנית  לב 

לדרישות התפקיד וצירוף אסמכתאות רלוונטיות להוכחת עמידתו של בעל התפקיד המוצע בכל  

 דרישה.  
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תשנ"ח 11.4 הציבוריים  בגופים  הביטחון  להסדרת  לחוק  בהתאם  כי  רשאית  1998-מובהר,  נת"ע   ,

- להורות על ביצוע הליך של התאמה ביטחונית כמשמעותו בחוק שירות הביטחון הכללי, תשס"ב

העסקתם או המשך העסקתם של  .  המועסקים על ידי הקבלן  , לכל אחד מבעלי התפקידים2002

בעלי התפקידים במתן השירותים תהא מותנית במתן אישור הגורמים המוסמכים לעניין הליך  

אף  או    ,הליך ההתאמה הביטחונית יכול ויבוצע טרם העסקת בעל התפקידההתאמה הביטחונית.  

ל.  , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נת"עביצוע העבודותב  העסקתובמהלך   הביא  על הקבלן 

בעל התפקיד לעמוד  וחובתו של    ואת יכולת   כןאת משכו של הליך ההתאמה הביטחונית ובחשבון  

לא אושרה העסקתו של מי מבעלי  .  ההתאמה  ולסייע ככל הנדרש בהליך ביצוע  ,בהצלחה בהליך זה

התפקידים מטעמי אי התאמה ביטחונית בכל שלב שהוא, יהיה חייב הקבלן להעמיד תחתיו בעל  

אחר אשר יעבור את הליך ההתאמה בהצלחה. מובהר כי אי מתן אישור כאמור למי מבעלי  תפקיד  

התפקידים )או הדרישה להחליפו באחר( לא יהווה עילה לדחייה ו/או עיכוב במתן השירותים ו/או  

 אי ביצועם ו/או לכל תביעה או טענה מצד הקבלן.  

בעל   11.5 באחר  להחליף  נדרש  הוא  כי  לקבלן  להודיע  דעתה,  שיקול  פי  ועל  עת,  בכל  נת"ע רשאית, 

תפקיד שמונה מטעמו )או למלא את מקומו(, או כי הוא נדרש להרחיק בעל תפקיד כאמור מאתר  

העבודות )לפרק זמן שייקבע(, וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. דרישה להחליף או להרחיק  

אמור תימסר רק לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין. הקבלן  בעל תפקיד כ 

   יפעל על פי הדרישה בתוך פרק הזמן שייקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט.

הקבלן לא יחליף בעל תפקיד שמונה על ידו אלא באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. הוחלף   11.6

ימים לכל    7בעל תפקיד ביוזמת הקבלן, או בהתאם להנחיית נת"ע, ימונה בעל תפקיד חלופי בתוך  

בכל מקרה של החלפה כאמור יהיה הקבלן מחוייב לשמור על רציפות בפעילות של בעל    היותר.

חפיפה   תקופת  ולאפשר  להחליפו,  מבקש  שהוא  החליףתפקיד  התפקיד  בעל  ובין  באופן    בינו 

   שיבטיח רציפות.

נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל באתר העבודות תהיה לפי הוראות הסכם זה או בהתאם להנחיות   11.7

 .  , שיהא רשאי לקבל פרטים בדבר היקף העסקתם בפועל )לרבות דו"ח נוכחות(מנהל הפרויקט

 הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.   11.8

והעסקת כל בעל תפקיד או עובד אחר    - מובהר כי עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל   11.9

ולא תשולם לקבלן כל תמורה נפרדת    בתמורהכלולה    -שהעסקתו נחוצה לצורך ביצוע הפרויקט  

לאמור  העסקתם  בשל בהתאם  מיוחדים  תפקידים  בעלי  להעסקת  הנוגע  בכל  למעט  זאת  אך   ,

   .להלן 11.10בסעיף 
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, צוות לטיפול באסבסטו/או    צוות זיהומי קרקע, מים וגזיםו/או    יועץ אקוסטיקהבגין העסקת   11.10

תשולם לקבלן תמורה כמפורט בפרק ההקצבים בנספח  ככל שהיא נדרשת פי מסמכי ההסכם,  

 . להלן 46התמורה. תמורה זו תשולם כהקצב, ויחולו עליה הוראות סעיף 

 יחולו גם ההוראות הבאות:לעיל,   11.10המנויים בסעיף  ביחס לכל בעלי התפקידים 11.11

מלאים  11.11.1 תשלומים  הם  הנ"ל  התפקידים  בעלי  העסקת  עבור  שישולמו  הסכומים 

תוספת בגין עבודה בשעות חריגות )כגון בלילה, בסופי כל  וכוללים, ולא תשולם עליהם  

בעלי  עם  ההתקשרות  בעקבות  לקבלן  שנוצרו  הוצאות  בגין  ו/או  וכו'(  חגים  שבוע, 

)לרבות עליות מעסיק, עלויות   התפקידים הנ"ל ואספקת השירותים הנדרשים מהם 

קת עובדים מימון, מיסים, רווח קבלן ראשי, תקורות אחרות וכו'( ו/או בגין עלות העס

   או עוזרים או מחליפים לבעלי התפקידים הנ"ל.

להפחית   11.11.2 דעתה,  שיקול  לפי  רשאית,  תהא  הקבלן  נת"ע  )לפי  מתמורת  יחסי  חלק 

קביעתה(, בכל מקרה שבו הקבלן אינו מאייש את התפקידים הנ"ל בהיקף הנדרש )או  

כמתחייב  העבודות  באתר  נוכחים  אינם  התפקידים  שבעלי  במקרה  ו/או  בכלל( 

מתפקידם ו/או אינם מבצעים את תפקידם כנדרש ולשביעות רצונה של נת"ע. נת"ע  

התפקידים הנ"ל, לדרוש הצגת דו"ח נוכחות  רשאית לשם ביצוע בקרה על עבודת בעלי  

 ופרטים נוספים בדבר היקף העסקתם בפועל. 

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, התמורה לקבלן כוללת את כל עלויות ההעסקה של עובדים ו/או   11.12

יועצים לקבלן שאינם מפורטים במסמכי ההסכם ואותם נדרש הקבלן להעסיק לצורך ביצוע מלוא  

   מחויבויותיו על פי הוראות ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי בגין כך לכל תמורה נוספת.

זה, הוא יחוייב בפיצוי מוסכם לכל יום של איחור    11בכל מקרה שבו הקבלן לא פועל כנדרש בסעיף   11.13

במפרט   והכל בהתאם לאמור  התפקידים כאמור,  לכל אחד מבעלי  ביחס  הוראה(  קיום  אי  )או 

 הדרישות הכלליות. 
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 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות  .12

כל דבר הנדרש על מנת לשמור על אתר העבודות וכל    , על חשבונו,הקבלן מתחייב לספק ולהתקין 12.1

המצוי בו מפני כניסת בלתי מורשים, וכן לשמור על בטחונו ונוחותו של הציבור הנמצא בסביבת  

,  וההתארגנות  שטחי העבודה  גידורלאתר העבודות. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן לדאוג  

תמרורי אזהרה, שילוט, תאורה, ושאר אמצעי זהירות ככל שיידרשו ע"י מנהל הפרויקט )כל אלה,  

, ויפעל  בהםהיה צורך  י"(. הקבלן יציב את אמצעי הבטיחות בכל מקום שאמצעי הבטיחותלהלן: " 

כפי   ו/או  הוראות ההסכם  יתר  ו/או  להוראות הבטיחות שבמפרט הדרישות הכלליות  בהתאם 

ו/או בהתאם לכל דין והוראת הגופים המוסמכים. הקבלן מחויב בתחזוקת    שיורה מנהל הפרויקט

הבטיחות  אמצעי  עלות  העבודות.  ביצוע  תקופת  בכל  ויציבותם,  תקינותם  הבטיחות,    אמצעי 

היחידה    ותחזוקתם  במחירי  אם  השונים  תיכלל  אחרת  אלא  התנאים  ובמפורש  נקבע  בנספח 

 .או בכתב הכמויות המיוחדים

הגדרות ואמצעי הבטיחות )כולם או חלקם( יסולקו בכפוף ובהתאם לאישור מנהל הפרויקט, עם   12.2

גמר ביצוע העבודות או קודם לכן )אם כך הורה מנהל הפרויקט(. נת"ע רשאית להורות לקבלן  

הגדרות ואמצעי הבטיחות )או חלקם( באתר העבודות, לצרכי נת"ע, כנגד תשלום    להשאיר את

לקבלן אחרת  תמורתם  נקבע  אם  אלא  שתינתן,  שינוי  להוראת  ובהתאם  התנאים  ,  בנספח 

 .  המיוחדים

בלתי   12.3 כניסת  מפני  העבודות  אתר  על  לשמירה  לדאוג  הקבלן  של  הכללית  מחובתו  לגרוע  בלי 

אחד בכל שער או פתח פעיל לאתר העבודות,  תנועה  מורשים, תהא זו חובתו להציב לפחות פקח  

תהיה על    , והם בלבד,כאמור  תנועה  בהתאם לאמור בהוראות נספח הבטיחות. עלות הצבת פקחי

זה כי  חשבון נת"ע אלא אם נקבע אחרת באיזה ממסמכי ההסכם האחרים.   לעניין  מי  מובהר 

 . ולא יזכה את הקבלן בתשלוםתנועה לא ייחשב כפקח מטעם הקבלן  שומר על אתר העבודותש

או מפגע אחר  כל בור  כראוי  בנוסף לגידור אתר העבודות וסביבתו יחויב הקבלן, על חשבונו, לגדר   12.4

)כולל שילוט ושימוש במחזירי אור(, מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי  הקיים באתר העבודות  

העבודות או חלקי כל מבנה אשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשים  

 את גידורו, והכל תוך הקפדה על הוראות נספח הבטיחות והוראת כל דין.  
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בלי לגרוע מחובתו הכללית להגן על אתר העבודות, הקבלן מחויב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי   12.5

סביר שיידרש כדי למנוע כל נזק העלול להיגרם לאתר העבודות וכל המצוי בו, מכל סיבה שהיא,  

לרבות: חום, קור, גשם, שטפונות, אש וכו'. הגנת האתר מפני גשמים או שטפונות תיעשה בין  

  -מצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכל  היתר בא

לפי הצורך או לפי דרישת מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו. בנוסף, הקבלן ינקוט על חשבונו בכל  

אמצעי סביר שיידרש כדי להגן על שלמות כל חלק מעבודה שבוצעה, מפני כל נזק העלול להיגרם  

ים העלולים להיגרם ע"י עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. הקבלן יודיע  לה, לרבות נזק 

למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט על מנת לקיים את הוראות סעיף זה, והוא  

יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהוראת מנהל  

 מעט מאחריותו המלאה של הקבלן לנקיטת אמצעי הבטיחות. הפרויקט, כשלעצמה, כדי ל 

אם הוכרז "מצב מיוחד בעורף" בשל מצב חירום מכל סיבה שהיא, ופורסמו תקנות ו/או הוראות   12.6

ו/או הנחיות הנדרשות לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש, יפעל הקבלן בהתאם  

להוראות המחייבות אותו, כולל באמצעות אספקת ציוד או אמצעי מיגון לאתר העבודות ו/או  

והכל בה לדין.  לעובדיו,  אחרת  תאם  נקבע  התנאים המיוחדיםככל שלא  הקבלן  בנספח    יישא , 

)כגון   בעלות מיגון אישי של עובדיו, אך יהא זכאי להחזר עלויות בגין הצבת אמצעי מיגון אחרים

מוגנים( מנהל    מרחבים  של  המוקדם  אישורו  את  יקבל  הקבלן  מקרה,  בכל  העבודות.  באתר 

   .מיוחד שבדעתו להביא לאתר העבודותהפרויקט לכל אמצעי מיגון חריג או 

 סמכויות מנהל הפרויקט  .13

הקבלן יבצע את העבודות, כולן או חלקו, רק לאחר קבלת אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט   13.1

לגבי שיטות העבודה, טיב הציוד וסוגו, טיב החומרים בהם עתיד הוא להשתמש לביצוע העבודות  

וכמותם. הפר הקבלן הוראה זו, אזי, מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה של נת"ע,  

רויקט להודיע לקבלן כי לדעתו ישנה אי התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן לבין  רשאי מנהל הפ

האמור לעיל, והקבלן יהיה חייב לנקוט על חשבונו בכל הפעולות והאמצעים על מנת לתקן את  

 הטעון תיקון, על פי דרישות מנהל הפרויקט, בפרק הזמן שהקצה לשם כך. 

לצורך  13.2 נדרשת  אשר  הוראה  כל  העבודות,  ביצוע  במהלך  לקבלן,  ליתן  מוסמך  הפרויקט  מנהל 

ביצוען, לרבות באמצעות תכניות או שרטוטים, והוראה כאמור תחייב את הקבלן ותתועד כנדרש. 

יובהר כי הסמכות הניתנת למנהל הפרויקט איננה כוללת את הסמכות להתחייב בשם נת"ע לשלם  

ריך את משך הביצוע של העבודות ו/או לקבוע את גובה התשלומים המגיעים  דבר מה ו/או להא

, לקבלן ו/או להתקשר בהסכמים או בפשרות, אלא אם ניתנה לכך הסכמת נת"ע מראש ובכתב

 .ולחילופין, אם ניתנה לו סמכות לעשות כן לפי הוראות הסכם זה
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הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או למי מטעמו, לבדוק את אתר העבודות ו/או כל מבנה שהקבלן   13.3

מבצע במסגרתן, כדי להשגיח על קיום חובות הקבלן. בלי לגרוע מכלליות האמור, מנהל הפרויקט  

לרבות בבתי המלאכה    –רשאי לבדוק את טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמש הקבלן  

וכן את השיטות בהן נוקט הקבלן על    –צור של אותם חומרים, חפצים או מכונות  או מקומות היי

מנת לבצע את העבודות ואת מהלך וקצב ביצוען. כמו כן רשאי מנהל הפרויקט לבדוק את אופן  

ביצוע הוראות ההסכם, עמידת הקבלן בלוחות הזמנים, קיום הוראות הבטיחות והאיכות וקיום  

 א על ידי הקבלן. הוראות נת"ע והוראותיו הו 

הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, מסמכים, דו"חות, פרטים והסברים בנוגע לכמות   13.4

החומרים בהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו לצורך ביצוע  

העבודות או כל חלק מהן. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט כל מידע אחר הדרוש לדעתו לצורך  

העבודות, ובתוך כך, יענה על כל שאלותיו, ויעמוד לרשותו בכל עת ומקום סבירים    פיקוח על ביצוע

 שיידרש, לצורך מסירת ידיעות והסברים בכל הנוגע לביצוע העבודות.  

או   13.5 ביצוע העבודה בשלבים שונים מהשלבים שהנחה במקור  על  מנהל הפרויקט רשאי להורות 

,  הןשנמסרו לקבלן על ידי נת"ע, וכן רשאי הוא לקבוע סדר עדיפויות לביצוע העבודות או חלק מ 

 והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על ידו.  

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות   13.6

ההסכם ו/או המפרטים ו/או המקובל בתחום, או אם לדעתו נחוץ הדבר כדי למנוע נזק לעבודות  

שכבר בוצע, ועל הקבלן לפעול על פי הוראותיו. מובהר   מבנה ו/או נזק לסביבה ו/או נזק לחלקי ה

כי אין במילוי הוראות מנהל הפרויקט כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כלשהי ו/או  

לנזק כלשהו ככל שייגרם בקשר עם ביצוע העבודות אלא בכפוף להוראת כל דין. סבר הקבלן כי  

שהיא עלולה לגרום נזק, חייב הוא להתריע  הוראת מנהל הפרויקט שגויה מבחינה מקצועית, או  

והוא לא יישמע בכל טענה כאמור אם    –תוך פירוט הנימוקים לכך  פני נת"ע  ב על כך מראש ובכתב  

 לא נמסרה התראה כאמור.  

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם   13.7

להוראותיו או  ביצועה  לתכניות  לצורך  המקדימים  האישורים  עבורה  שהתקבלו  מבלי  ,  ו/או 

על שתקבע  התקופה  תוך  הפרויקט  מנהל  הוראות  את  לבצע  חייב  יהיה  מנהל  -והקבלן  ידי 

 הפרויקט. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון תהיינה על חשבון הקבלן. 
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אם לפי דעתו העבודות    הןמנהל הפרויקט רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק מ 13.8

נעשות בהתאם לתכניות, המפרטים או הוראות נת"ע ו/או אם העבודה מבוצעת בניגוד לכללי  אינן  

הבטיחות המחייבים ו/או שביצוע העבודה עלול לגרום לנזק )לרכוש ו/או לנפש( ו/או אם לפי דעתו  

  העבודה אינה מתבצעת באיכות הנדרשת ו/או ללא ליווי בקרת האיכות הצמודה מטעם הקבלן

 .  או מבלי שהתקיימו הדרישות המקדימות לביצועה/

הגופים   13.9 ו/או  הפרויקט  מנהל  מטעם  מפקחים  מספר  יפקחו  הקבלן  עבודות  שעל  בזאת  מובהר 

המוסמכים, כתלות בגורמים שונים, והקבלן ישמע להוראות כל המפקחים שיפקחו על עבודותיו.  

להחלטת מנהל  ע"י הקבלן ככל שתיווצר אי התאמה בין הוראות המפקחים השונים, הדבר יובא  

 הפרויקט או נת"ע.  

מי   13.10 בלי לגרוע מכל האמור לעיל, חייב הקבלן למלא אחר כל הוראות הגופים המוסמכים ו/או 

למנהל   הקבלן  יפנה  הפרויקט,  מנהל  הוראות  את  הסותרת  הוראה  לקבלן  ניתנה  מטעמם. 

 הפרויקט, מייד, ויקבל את הנחיותיו.  

ערך למוצר המצוין  -בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות על ידי נת"ע להציע מוצר חלופי או שווה  13.11

בכתב הכמויות )או באיזה מן המפרטים(, יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים,  

תחליט.   נת"ע  שעליו  אחר  גורם  וכל  המתכנן  אישור  קבלת  לשם  הפרויקט,  מנהל  באמצעות 

ובכפוף לתנאים    –  צר שווה ערך כאמור, תהיה בשיקול דעת נת"ע בלבדההחלטה אם לאשר מו

תהווה עילה    לאוהחלטתה    –שתמצא לנכון לקבוע )כולל הפחתת מחיר במקרים המצדיקים זאת(  

ככל שהשימוש במוצר שווה הערך יהיה כרוך בקבלת אישורים מאת  לתביעה או דרישה כלשהי.  

   , יחולו עלויות אלה על הקבלן.גופים אחרים ו/או בביצוע התאמות כלשהן

לא   13.12 ידו  על  שניתנו  והאישורים  ודרישותיו  הוראותיו  קביעותיו,  הפרויקט,  מנהל  של  ההחלטות 

וביצוע החומרים  לטיב  המוחלטת  מאחריותו  הקבלן  את  התאמתשל    ןישחררו    ן העבודות, 

 לתוכניות ולהוראות מנהל הפרויקט וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה.

ניתנת  י סמכות שנת 13.13 פי ההסכם,  על  יחדה, או פעולה שרשאי או חייב מנהל הפרויקט לעשותה, 

 להיעשות על ידי נת"ע או מי מטעמה. 

נת"ע, או מי שהוסמך על ידה, תהא רשאית למלא כל תפקיד אשר הוקצה למנהל הפרוייקט, על   13.14

פי הסכם זה, ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה על ידי נת"ע לקבלן ותגברנה  

 על כל הוראה אחרת שניתנה לו על ידי מנהל הפרוייקט.  



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך   53עמוד  

      #2756147  

 

 לוח זמנים   .14

בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען  מועד הקובע כמפורט  ביצוע העבודות ב  את  הקבלן יתחיל 14.1

בקצב הדרוש להשלמתן בתוך התקופה שנקבעה בנספח התנאים המיוחדים ובהתאם לאבני הדרך  

להורות   רשאית  נת"ע  כי  בזה,  מובהר  שייקבעו.  ככל  לעת,  מעת  ו/או  מראש  שנקבעו  החוזיות 

)ובמקרה כזה      יללקבלן להתחיל בהכנות לביצוע העבודות עוד לפני המועד הקובע כהגדרתו לע

. פרק הזמן הנתון לקבלן לביצוע העבודות יימנה ככלל מהמועד  צו התחלת עבודה(ב  הדבר יוסדר

 . בנספח התנאים המיוחדים הקובע, אלא אם נקבע אחרת 

הקבלן יבצע את העבודות, ויתכנן את לוח הזמנים, באופן שיבטיח את עמידתו במועד שנקבע   14.2

זמנים(  ובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות  להשלמתן לוחות  ניהול  . הקבלן  )פרק 

מתחייב, בתוך כך, להתקדם בביצוע העבודות בקצב הראוי, לנקוט בכל שיטות העבודה הנדרשות  

לשם כך, ולהשקיע על חשבונו את כל המשאבים הנחוצים על מנת להבטיח שהעבודות תסתיימנה  

ו/או בלוח הזמנים שאושר על ידי מנהל    בנספח התנאים המיוחדיםעד ולא יאוחר מהמועד שנקבע  

 הפרויקט.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע מחויבת להשלים את הפרויקטים שהיא מבצעת במועד מסוים,  14.3

וכי פרק הזמן שהוקצה לבצוע העבודות )או כל חלק מהן( נקבע תוך התחשבות במחויבות זו וכן  

. הקבלן מאשר ומצהיר, בעצם התקשרותו בהסכם זה, כי  העבודותבפרק הזמן הנדרש לביצוע  

פרק הזמן שנקבע לביצוע העבודות הוא פרק זמן סביר ואפשרי, בהתחשב באופיין של העבודות  

חגים   כגון  העבודות  ביצוע  קצב  על  להשפיע  העלולים  שונים  בגורמים  בהתחשב  וכן  ותכולתן, 

מע המוסמכים,  הגופים  דרישות  השנה,  עונות  המגבלות  ומועדים,  ממונים,  קבלנים  ורבות 

מתחייב אפוא לבצע את העבודות כך שלא תהיה כל    הקיימות באתר העבודות וכיו"ב. הקבלן 

דחייה במועד השלמת העבודות )או כל חלק מהן(, והוא מתחייב לשפות את נת"ע בגין כל נזק  

ישיר או עקיף שיגרם לה עקב הפרת התחייבותו בכל הנוגע לעמידתו בלוח הזמנים, בלי לגרוע  

 מזכותה לכל סעד אחר.  

בהתאם   14.4 העבודות  לביצוע  הזמנים  לוח  את  לשנות  ו/או  לעדכן  לנהל,  להכין,  מתחייב  הקבלן 

בהתאם להנחיות שיינתנו לו  ו  (פרק ניהול לוחות זמנים)  להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות

 ע"י מנהל הפרויקט תוך כדי ביצוע העבודות.  

לוח הזמנים יכלול ויביא בחשבון כל גורם, נתון או מרכיב אשר עשוי להשפיע על קצב  מובהר כי   14.5

ויכולתו של הקבלן לעמוד באבני הדרך החוזיות,   בין שלבי הביצוע  ביצוע העבודות או המעבר 

שבתות, חגים, מועדים ותנאי מזג אוויר אופייניים  ,  קצבי ומשכי ייצור ואספקהובכלל האמור:  

 לעונות בהן צפוי הקבלן לבצע את העבודות השונות. 
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יביא   14.6 הקבלן  הזמנים,  לוח  תכנון  "בבעת  בטחוןחשבון  "מרווחי    "הקבלן  זמן  מרווח   : )להלן 

ואשר    יםזמן המיועד  י פרק  ם שהנ  -   הקבלן"(  עיכובים שבאחריות הקבלן  יהיה  משכם  לספיגת 

עד  בשיעור   העבודות  20%של  ביצוע  לצורך  הקבלן  לרשות  העומד  הכולל  הזמן  ואשר  ממשך   ,

אבני הדרך   בין  במפרט יחולקו  הנחלוחות הזמנים    כנדרש  לפי  . הקבלן  מנהל הפרויקטית  י או 

יידרש להראות, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, כי שיטות העבודה ו/או האמצעים שיינקטו  

מאפשרים לקבלן להשלים את העבודות בתוך   ,ו/או יתר הגורמים המשפיעים על ביצוע העבודות

שנקבע   יפרק פחות    והזמן  בנספח התנאים המיוחדים  עיכובים  .  הקבלן  ימרווח לכך  כי  מובהר 

בלן לא יזכו את הקבלן בפיצוי כלשהו אף אם עיכובים  קה  י שבגינם הקבלן ייאלץ לממש את מרווח

אך  בנת"ע ו/או מי מטעמה,    מסיבות התלויותואף אם עיכובים אלה נגרמו   ,ואלה אינם באחריות

)או הפיצוי המגיע לו    של העבודות בכללותן  זאת בלי שהדבר יגרע מזכותו להארכת משך הביצוע

 .  (שלהלן 15התנאים הקבועים לכך בסעיף  התקיימו אם -בשל כך( 

בעת תכנון הוצאותיו, ובמהלך ביצוע העבודות, יביא הקבלן בחשבון, לכל צורך או עניין שהוא,   14.7

. מרווח המזמין יעמוד על פרק זמן רצוף או  )להלן: " מרווח מזמין"(  מזמין" בטחון זמן  "מרווח  

של   בנת"ע  30מצטבר  התלויות  מסיבות  העבודות  בביצוע  להתעכב  הקבלן  עלול  שבהם    ,ימים 

, אך בה בעת  או מסיבות אחרות שאינן בשליטת הקבלןבגופים המוסמכים לרבות נגה ו/או חח"י  

. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום כלשהו בגין התארכות משך הביצוע  אינן כוח עליון

לקבוע   זכותה  על  שומרת  נת"ע  המזמין.  מרווח  המיוחדים בתקופת  מרווח    בנספח התנאים  כי 

 ימים.    30-יהיה יותר מ   חודשים,  24ות העולות על , במטלות ממושכ המזמין

יהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של הקבלן כלפי  ונת"ע  לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט   14.8

של מנהל  אלא בהתאם להנחיותיו    ישונה  או "(, והוא לא יתוקן  לוח הזמנים הבסיסינת"ע )להלן: "

הזמנים  הפרויקט   לוח  כי  יובהר,  ספק  להסרת  הכלליות.  הדרישות  במפרט  לאמור  ובהתאם 

הבסיסי לא יפורש כמטיל על נת"ע חובה לבצע דבר מה במועד מסוים אלא אם הדבר מתחייב  

עוד יובהר, כי קבלת לוח זמנים מעודכן ע"י מנהל הפרויקט ו/או   מהוראות אחרות שבהסכם זה.

לא תיחשב   –מתן הערות לגבי אותו לוח זמנים מעודכן ו/או התכתבות או התדיינות אחרת לגביו  

ביצוע של העבודות  כהסכמה עם האמור בו, או עם נכונותו, ולא תפורש כהסכמה להארכת משך ה

  הפרויקט   המאושר ע"י מנהל בכל מקרה של סתירה בין לוח הזמנים הבסיסי    או כל חלק מהן.

ה ,  ונת"ע   הוראות  בהתאם  לבין  יפורש  הבסיסי  הזמנים  ולוח  יגברו  ההסכם  הוראות  הסכם, 

 להוראות ההסכם.

ככל שהקבלן לא יגיש ו/או ינהל ו/או יעדכן את לוח הזמנים הבסיסי כנדרש, במועדים שנקבעו   14.9

וברמת הפירוט הנדרשת על ידי נת"ע, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. נת"ע  

תהא זכאית, במקרה כאמור, בלי לגרוע מכל סעד המגיע לה בגין הפרה כאמור, לפיצוי מוסכם  

 רט הדרישות הכלליות.  כאמור במפ
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בכל מקרה שבו הקבלן לא ממלא את חובותיו לפי סעיף זה, שמורה לנת"ע הזכות, לפי שיקול   14.10

דעתה, ובלי לגרוע מיתר זכויותיה, למנות יועץ לוח זמנים מטעמה על חשבונו של הקבלן )להלן:  

"(. יועץ לוח הזמנים ישמש בתפקידו במקום אחראי לוחות הזמנים של הקבלן,  יועץ לוח זמנים"

ויכין יחד עם מנהל הפרויקט והקבלן לוח זמנים מפורט ומוסכם עם נת"ע, שיחייב את הקבלן.  

עמו   לשתף  שקבע,  הזמנים  ולוח  הזמנים  לוחות  יועץ  להנחיות  בהתאם  לפעול  מתחייב  הקבלן 

לו )או לכל גורם אחר מטעם נת"ע( את כל הנתונים, המסמכים    פעולה, לענות לשאלותיו ולמסור

 שם הכנת לוח הזמנים, בהתאם להחיות שימסור מנהל הפרויקט.ופרטי המידע הנדרשים ל

, הקבלן ישלם לנת"ע בגין יועץ לוח הזמנים, תשלום 14.10נת"ע תחליט לפעול כאמור בסעיף אם  14.11

)או חלק יחסי מזה ככל שנדרשה העסקה חלקית( בתוספת    ההסכםמשכר    0.5%-בסך השווה ל

" )להלן:  כחוק  הזמניםמע"מ  לוח  יועץ  בגין  הקבלן  לוח  תשלום  יועץ  בגין  הקבלן  תשלום   .)"

הזמנים יקוזז מכל תשלום חודשי בגין ביצוע העבודה או מכל תשלום אחר שאמור להיות משולם  

 .  , אף אם תשלום זה אינו מושפע או קשור ללוחות זמניםלקבלן ע"י נת"ע

 

 הארכת או קיצור לוח הזמנים להשלמת העבודות   .15

נת"ע רשאית לקבוע, ביוזמתה או לפי בקשת הקבלן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, כולן או   15.1

 חלקן, יוארך או יקוצר, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים:  

להלן, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או   52ניתנה הוראת שינוי כאמור בסעיף   15.1.1

המחייבת את  או  מועד השלמת העבודות,  לצורך קביעת  מזו שהובאה בחשבון  שונה 

 ביטולה, קיצורה או הפסקתה של עבודה מסוימת; 

נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מסיבות התלויות אך ורק בנת"ע ו/או מסיבות  15.1.2

ו/או בשל כל סיבה אחרת  )לרבות נגה ו/או חח"י(התלויות אך ורק בגופים המוסמכים  

 שאינה נתונה, באופן כלשהו, לשליטת או השפעת הקבלן.  

 ת כפועל יוצא מכוח עליון; ונגרם עיכוב בביצוע העבוד  15.1.3

 התנאים למתן ארכה לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יהיו כדלקמן: 15.2

הקבלן הגיש למנהל הפרויקט הודעה בכתב על קיומן של נסיבות המעכבות או עלולות  15.2.1

ימים מעת שנודע לו עליהן, תוך שהוא מציין: )א( את   7לעכב את ביצוע העבודות, בתוך  

ביצוע  מהלך  על  הצפויה  או  האפשרית  השפעתן  את  )ב(  וסיבתן;  המעכבות  הנסיבות 

בלוח הזמנים הבסיסי; )ג( את הפעולות שבהן  העבודות ו/או על פעילויות אחרות שיש  

 יש לנקוט לדעתו כדי למנוע את העיכוב הצפוי או להקטינו.  
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הקבלן הגיש למנהל הפרויקט בקשה בכתב להארכת משך הביצוע של העבודות, בתוך  15.2.2

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, וכן עדכון לבקשה נודע לו על  יום מיום ש   30

שבמפרט  להנחיות  בהתאם  וזאת  המעכבות,  הנסיבות  שהסתיימו  לאחר  מיד  זו 

ייחשב הקבלן   זה,  זמן  הוגשה בקשה כאמור בפרק  עוד   –הדרישות הכלליות. לא  כל 

אחרת   החליטה  לא  לבקש    – נת"ע  זכותו  שפקעה  של כמי  ביצוען  משך  הארכת  את 

בביצוע  לעיכוב  גרמו  לא  הנידונות  הנסיבות  כי  ההנחה  יסוד  על  השאר  בין  העבודות 

 העבודות או שהן לא הצדיקו עיכוב כאמור גם לדעת הקבלן.  

( שהנסיבות האמורות גרמו בפועל לעיכוב בנתיב אהקבלן הביא ראיות מספיקות לכך ) 15.2.3

כי לא היו עיכובים   ב( הקריטי של מהלך ביצוע העבודות והמועד האחרון להשלמתן; )

מקבילים או חופפים שסיבתם תלויה בקבלן, ואשר בגינם משך השלמת העבודות היה 

( כי לא ניתן היה להתגבר על עיכוב זה, למנוע אותו או לצמצמו בדרך גממילא מתארך; )

( כי העיכוב האמור לא נגרם )או התארך( דסבירה שאינה כרוכה בהאצת העבודות; וכן )

 בשל מעשיו או מחדליו. 

הדרושים להקטנת העיכוב או תוצאותיו,   והאמצעים  הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים 15.2.4

 וקיים את ההנחיות שקיבל ממנהל הפרויקט בהקשר זה. 

הצעדים   15.2.5 בכל  בפועל  נקט  הנובעים והאמצעים  הקבלן  הנזקים  להקטנת  הנדרשים 

מהעיכוב שנוצר, לרבות אי החזקת אנשי צוות, אי החזקת כלים בבטלה וכו', בהתאם 

 להנחיות שביקש או קיבל ממנהל הפרויקט. 

כל נתון, מסמך או פרט מידע ציג  יהקבלן    -ככל שיידרש לכך על ידי מנהל הפרויקט   15.2.6

שיתבקש ממנו על מנת לבחון את בקשתו ובכלל זה אסמכתאות נדרשות כדי להראות 

 כי אינו מצוי בעיכוב מקביל. 

לעיל ואת משך ההארכה שהיא    15.2נת"ע תקבע אם ועד כמה התמלאו התנאים הנקובים בסעיף   15.3

כאמור.   ארכה  במתן  הממשי  והצורך  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  בכלל,  אם  לקבלן,  מאשרת 

מובהר כי נת"ע רשאית לדון בבקשה להארכת משך הביצוע בכל מועד שבו תמצא זאת לנכון, ואין  

 היא חייבת לדון בבקשת הקבלן בסמוך לאחר הגשתה. 
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נת"ע   15.4 באחריות  חלקם  אשר  העבודות,  בהשלמת  עיכובים  מספר  גורמים  נגרמו  באחריות  )או 

)או באחריות גורמים הנתונים להשפעתו או    וחלקם באחריות הקבלןשאינם בשליטת הקבלן(  

, ייערך ניתוח של השפעת כל אחד מהעיכובים על מועד סיום העבודות, בהתאם לשיטת  שליטתו(

, והשינוי במועד השלמת העבודות ייקבע  ניתוח לוחות זמנים כמוגדר במפרט הדרישות הכלליות

רק בגין פרק הזמן שבו הקבלן זכאי להארכת משך הביצוע בשל עיכובים שאינם באחריותו. יובהר  

כי בכל מקרה של עיכובים חופפים )המתרחשים בו זמנית(, שחלקם באחריות הקבלן וחלקם לא,  

בגין    –של הקבלן על פי הסכם זה, אך הוא לא יהיה זכאי    יוארך משך הביצוע בהתאם לזכאותו

 . שלהלן 15.6לפיצויים כאמור בסעיף  – אותה תקופה 

מן   15.5 מסוים  חלק  לגבי  רק  תחול  ההארכה  כי  לקבוע,  רשאית  שנת"ע  הרי  מהאמור  לגרוע  בלי 

העבודות שיש לבצע, או ביחס לאבן דרך מסוימת, ובמקרה כזה לא יחול שינוי במועדים שנקבעו  

ניתנת   לגביו  החלק  זולת  עבודות אחרות,  או להשלמת  כולן,  העבודות  להשלמת  הזמנים  בלוח 

 זה.   15הארכה על פי סעיף 

 פיצוי בגין הוצאותיו העודפות של קבלן בשל הארכת משך הביצוע של העבודות בכללותן:  15.6

 מהסיבות המנויות  במקרה שבו נת"ע החליטה להאריך את משך הביצוע של העבודות 15.6.1

, ותוך התחשבות בהוראת 15.2בהתקיים התנאים שבסעיף    15.1.3  עד   15.1.1בסעיפים  

יהיה הקבלן זכאי לפיצוי מוסכם בגין התארכות משך ביצוע העבודות )להלן:   , 15.4  סעיף

 "(. שיעור הפיצוי המיוחד ייקבע בהתאם לנוסחה הבאה: הפיצוי המיוחד"

Q = 9% * (T1/T0 * K0-K1) 

 כאשר:   

  Q =  .סכום הפיצוי המיוחד 

  T1 = עד למועד סיומן  , החל מן המועד הקובע ומשך הביצוע בפועל של העבודות כולן

העבודות  המהותי עיכובים  של  בניכוי:  אחרים  ,  או  חופפים  מקבילים, 

שבאחריות הקבלן; תקופת "מרווח מזמין" כהגדרתה לעיל, והפסקות זמניות  

בסעיףכל  בביצוע  מוחלטות   כאמור  שנקבעו    41.1  העבודות  כאלה  )לרבות 

מראש(, שבהן לא היתה כל פעילות באתר העבודות ושמשכן הרצוף היה יותר  

 .  מעשרה ימים

  T0 =   שנקבע הכולל  הזמן  המיוחדים פרק  התנאים  לביצוע  )בחודשים(    בנספח 

תקופת   ללא  לעיל,  כהגדרתו  הקובע  במועד  יתחיל  שמניינו  כולן,  העבודות 

 תחזוקה משמרת אם נקבעה כזו.
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  K0 =  לצורכי מימון הוצאות , ללא מע"מ וללא הקצביםהסכםהשכר. 

  K1 =  וללא  לצורכי מימון הוצאות המעודכן, ללא מע"מ, ללא הקצבים  הסכם השכר

 התייקרויות.  

המהותי"מועד    העבודות,    "סיומן  בכל של  בהתחשב  נת"ע  דעת  שיקול  לפי  יקבע 

 שלמהיקפן הכספי    95%( הקבלן השלים לפחות  1)השיקולים שלהלן או בחלק מהם:  

( אתר העבודות נפתח לתנועת 2; ו/או )ההנדסיות שיש לבצע באתר העבודות  העבודות

; ו/או  , ונותרו לביצוע השלמות מינוריות באופייןעוברי הדרך תחת הסדר תנועה סופי

( הקבלן  4; ו/או )או נמצא בשלבי מסירה  ( אתר העבודות נמסר לאחריותו של צד ג'3)

( כאשר 5הפסיק את נוכחותו הקבועה והרציפה באתר העבודות לשם השלמתן; ו/או )

נת"ע רשאית לקבוע כי העבודות   הקבלן קיבל או יכול היה לקבל תעודת גמר מותנית. 

הסתיימו מהותית בחלק מסוים של הפרויקט, ובמקרה כאמור, והפיצוי שלעיל יחושב 

 .  בהתאמה

מובהר כי לא יינתן פיצוי מיוחד על פי נוסחה זו בגין עיכובים שמשכם חופף את תקופת  15.6.2

 .  , אלא אם נת"ע החליטה אחרת"מרווח הקבלן" כהגדרתה לעיל

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, והוא הביא בחשבון, במסגרת הגשת הצעתו, את כל ההוצאות  15.6.3

או במקרה בו  והעלויות שצפויות לו במקרה בו ינוצל "מרווח המזמין" כהגדרתו לעיל,  

כי ניצול "מרווח המזמין" הוא מסכים  וינוצל "מרווח הקבלן" מסיבות התלויות בנת"ע,  

 לא יהווה עילה לפיצוי ו/או לתשלום לקבלן.  או "מרווח הקבלן" 

הנ"ל תביא לתוצאה שלילית,   15.6.4 זכאי לפיצוי  בכל מקרה שבו הנוסחה  יהיה  הקבלן לא 

הקבלן לא יידרש להשיב לנת"ע את כלשהו חרף התארכות משך הביצוע, אך מאידך,  

   .הסכום המתקבל במינוס

יובאו בחשבון הפסקות זמניות  15.7 בביצוע    מוחלטות  בחישוב תקופת העיכוב בביצוע העבודות לא 

סעיף   לפי  הקובע  41.1העבודות  המועד  ובין  העבודה  התחלת  צו  הוצאת  שבין  התקופה  וכן   ,

כהגדרתו לעיל. מובהר כי לצורך סעיף זה, עבודות הכנה, מדידות, בדיקות וכל עבודה המתבצעת  

 לפני המועד הקבוע לא תחשבנה בשום מקרה לתחילת העבודה בפועל.  

לעיל יחושב וישולם לקבלן עם התשלום של החשבון הסופי כחלק   15.6הפיצוי המיוחד לפי סעיף  15.8

מיתרת התמורה, בתנאי שהוגשה בקשה כאמור במועד שנקבע לעיל ובתנאי שהקבלן קיים את  

זה.   בהקשר  חיוביו  רשאית  כל  נת"ע  תחזוקה משמרת,  לבצע  הקבלן  התבקש  שבהם  במקרים 

עצמה. הביצוע  לתקופת  המתייחס  האחרון  הביניים  בחשבון  הנ"ל  הפיצוי  את  לסכום    לשלם 

 .  תקופת משך ביצוע העבודותגין ב יתווספו התייקרויותלא   הפיצוי המיוחד 
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שלעיל מהווה פיצוי מוסכם, סופי, כולל, מלא    15.6מובהר ומוסכם כי הפיצוי המיוחד לפי סעיף   15.9

  -ויחיד, בגין כל הוצאות הקבלן עקב התארכות משך הביצוע ובגין כל תקורות הקבלן באשר הן  

ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל, ובכלל האמור,    -הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות  

ו בעלי התפקידים שיש להעסיק בביצוע  הוצאות קבועות או משתנות בגין המנהלים, העובדים 

העבודות, והוצאות קבועות או משתנות בגין אחזקת משרדים ושטח התארגנות, תקורות חברה,  

שימוש בכלי רכב וציוד מיכני הנדסי, שמירה, מימון, ביטוח, ערבות בנקאית וכו'. הקבלן מאשר  

צא משינויים במשך ביצוע  כי הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר המגיע לו כפועל יו

 העבודות מכל סיבה שהיא. 

להסרת כל ספק יובהר כי אין בפיצוי המיוחד הנ"ל כדי לשלול מהקבלן תמורה נוספת בגין הגדלת   15.10

כמויות שנדרשה בשל התארכות משך הביצוע, ככל שכמויות כאמור נמדדות ביחידות זמן וככל  

 שהן הושקעו בפועל בתקופה שלגביה נת"ע אישרה הארכה של משך הביצוע.  

בכל מקרה שבו נת"ע לא אישרה הארכה של משך הביצוע, או שהארכה אושרה אך הקבלן לא   15.11

)ובכלל   העודפות  הוצאותיו  עבור  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  שהקבלן  הרי  כלשהו,  לפיצוי  זכאי 

האמור: עבור העסקת בעלי תפקידים וכ"א אחר( ו/או עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן,  

   הזמנים המאושר.בתקופה החורגת מלוח  

להסרת ספק יובהר כי לא יינתן פיצוי לפי הנוסחה הנ"ל או כל פיצוי אחר רק בשל התארכות משך   15.12

מיישם שהקבלן  העבודה  שלבי  או  שנקבעו  הדרך  מאבני  אחת  של  שהתקיימו    ,הביצוע  מבלי 

 . התנאים המצדיקים את הארכת משך הביצוע של העבודות כולן

 החשת קצב ביצוע העבודות וצמצום פיגורים   .16

ככל שמנהל הפרויקט סבור, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות מסיבות   16.1

התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן או השלמת כל חלק  

מהן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/או בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות מנהל  

להורות לקבלן, בכתב, לנקוט בכל האמצעים והצעדים הדרושים על מנת    רשאי הוא   -הפרויקט  

)או המתוכנן אם טרם  הזמנים הבסיסי  לוח  לעומת  בביצוע העבודות  שנוצרו  פיגורים  לצמצם 

אושר לוח זמנים בסיסי(, והכל על מנת להבטיח כי העבודות וכל חלק מהן תבוצענה ותושלמנה  

חריגה   וללא  לכך  הקבוע  הזמנים  הצעדים  בלוח  בכל  בלבד,  חשבונו  על  ינקוט,  הקבלן  ממנו. 

שעות ממועד דרישתו, אלו    48ובאמצעים כפי שנדרשו על ידי מנהל הפרויקט ויודיע לו בכתב, תוך  

, לעניין זה, הוא ביצוע תכולת עבודה מסוימת, או חלק  "צמצום פיגורים"צעדים ואמצעים נקט. 

ממנה, בקצב מוגבר או בסדר עבודה אחר מכפי שתוכנן תחילה, על מנת לעמוד בלוח הזמנים  

 הנ"ל, תוך השקעת כל המשאבים והאמצעים הנדרשים לשם כך.
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הגברת  על צמצום פיגורים, לרבות באמצעות  למען הסר ספק יובהר, כי הוראת מנהל הפרויקט  

    .לא תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום -כלים ועובדים  תגבורקצב העבודה ו/או 

לעיל, נת"ע רשאית להורות לקבלן, בכל עת, ובהודעה מפורשת   16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  16.2

בנספח   תחילה  שנקבע  מכפי  העבודות  ביצוע  קצב  את  להחיש  שינוי,  כהוראת  שאושרה  בכתב 

סעיף  נהת לפי  בלוח הזמנים הבסיסי שאושר  או  המיוחדים  לוחות    14אים  קיצור  תוך  שלעיל, 

הזמנים שנקבעו להשלמת העבודות )או כל חלק מהן(. ניתנה הוראה כאמור, חייב הקבלן לעשות  

כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות, ולמלא אחר הוראות נת"ע או מנהל הפרויקט בכל  

ה, הזמנת ציוד  הנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה, שיטות העבודה, שלבי העבודה, הספקי העבוד 

וחומרים וכו'. לא קיים הקבלן אחר ההוראות שניתנו לו, או התברר כי אין בכוחו למלאן, תהא  

נת"ע רשאית, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונה לה עפ"י הדין או עפ"י הסכם זה, להורות  

 כי כל או חלק מהעבודות תבוצענה על ידי קבלן אחר מטעמה. 

למעט במקרים בהם חל  הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין החשת קצב ביצוע העבודות,   16.3

במקרים בכל מקרה בלא שהקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין החשה  וובכפוף להוראותיו    52סעיף  

מסיבות   העבודות  לביצוע  שנקבע  הזמנים  בלוח  עומד  אינו  הקבלן  כי  סבור,  הפרויקט  שמנהל 

התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן או השלמת כל חלק  

מהן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/או בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות מנהל  

 הפרויקט, 

נת"ע תהא רשאית, בכל מקרה שבו היא תמצא זאת לנכון, לדרוש מהקבלן להכין  נוסף על האמור,   16.4

מהן חלק  או  העבודות  של  הביצוע  קצב  להחשת  תכנית  חשבונו  על  פירוט    ולהציג  תוספת  תוך 

. נת"ע רשאית, על פי  להסכם  52סבור כי עומדת לזכותו )אם עומדת( ע"פ סעיף  התמורה שהוא  

- שיקול דעתה, לקבל או לדחות את הצעת הקבלן או לדרוש את תיקונה או לנהל לגביה משא

ומתן. החליטה נת"ע לקבל את הצעת הקבלן, יותנה תשלום התמורה עליה הוסכם בכך שתכנית  

ההחשה תמומש בפועל ומועד השלמת העבודות )כולן או חלקן לפי העניין( הוקדם כנדרש ע"י  

נת"ע. מוסכם בזאת, כי בגין הקדמה חלקית של ביצוע העבודות, יזכה הקבלן לתמורה חלקית  

    ביחס זהה, אלא אם סוכם אחרת במו"מ כאמור.  

, מבלי שהתבקש לכך ו/או מבלי שהדבר היה  העבודותהקדים הקבלן את לוח הזמנים להשלמת   16.5

דרוש על פי הוראות ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או להחזר הוצאות בגין ההקדמה  

מובהר, להסרת ספק,    .ההסכםבלוחות הזמנים אלא אם הוסכם אחרת, מבעוד מועד, במסמכי  

תהיה   לא  לקבלן  מטעמה  כי  מי  ו/או  נת"ע  היעדר  תביעהכל  כלפי  שעילתה  דרישה  או  טענה   ,

לא יהיה זכאי לכל סעד  אפשרות לקצר את משך הביצוע של העבודות )מכל סיבה שהיא(, והוא  

  בגין הפסד רווחים או הוצאות עודפות שנגרמו לו בשל כך.
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 עבודת לילה, שבת ומועדי ישראל   .17

לקבלן ידוע כי העבודות מושא הסכם זה מבוצעות בין היתר בשטחים עירוניים ו/או לצד תנועה   17.1

בלילות    קבועה או ארעית  פעילה, ומשכך, הוא לא יזכה לתשלום נוסף או מיוחד בגין ביצוע עבודה

בנספח התנאים  ו/או בשעות חריגות, כפי שמנהל הפרויקט הורה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש  

בלילות ו/או    ארעית . מובהר ומודגש כי כל הוצאותיו המיוחדות של הקבלן בגין עבודה  המיוחדים

כנכללות    הנ תיחשב בשעות מיוחדות, כולל עלות פתיחת מפעלים ו/או תוספת שכר לעובדים וכו'  

 . שהוצעו ע"י הקבלן תמורהב

ככלל, לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ומועדי ישראל )למעט בחול המועד שבו כן תבוצע עבודה(,   17.2

זולת אם הקבלן קיבל את הסכמת נת"ע לכך בכתב ומראש, ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל  

הקבלן    והתיאומים   האישורים אשר  הרלוונטיים  המוסמכים  הגופים  ידי  על    יישא הנדרשים 

 בעלות הוצאתם.  

כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לבצע עבודה שיש לבצעה בתנאי "מבצע",    17.2אין בהוראת סעיף   17.3

דהיינו: ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או מחובתו לבצע עבודה שהיא הכרחית להצלת נפש  

או רכוש או למניעת נזק ניכר. על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט מראש על כל עבודה שעשייתה  

ב ובלילות,  נדרשת  ההיתרים  ב שבתות  כל  את  מועד  מבעוד  ולקבל  ישראל,  והתיאומים  מועדי 

 הנדרשים לכך עפ"י דין. 

לפי בקשת הקבלן    -שבתות ומועדי ישראל  לילות,  מובהר כי בגין עבודות שתעשינה על ידי הקבלן ב 17.4

שלעיל    16.1ו/או לצורך צמצום פיגורים כנדרש בסעיף    17.3עצמו ו/או בהתאם לאמור בסעיף  

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר,    -  בנספח התנאים המיוחדיםו/או בנסיבות שהוגדרו מראש  

 . נספח התנאים המיוחדיםאלא אם נקבע אחרת, מפורשות, ב

 זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה .18

לנציגי נת"ע, למנהל הפרויקט ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי נת"ע, תהא זכות כניסה לאתר העבודות  

נעשית   פעולה  ולכל מקום אחר שבו  הקשורה בביצוע העבודות, או מובאים ממנו חומרים,  מלאכה או 

 מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם. הקבלן מתחייב להבטיח זכות גישה כאמור בכל עת.  

 דרישות סביבה וקיימות   .19

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות  

, ובתוך כך, יעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים  המפרטים בדבר שמירה על איכות סביבה וקיימות

למילוי חובותיו, ויפעל לכל הפחות בהתאם להוראת כל דין, תקן או הנחייה של הגורמים המוסמכים אף  

 .  אם הפעולה שבה עליו לנקוט אינה מנויה במפורש באיזה ממסמכי ההסכם
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 אספקת חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות  .20

ולהחזיק, על חשבונו, באתר העבודות או בשטח ההתארגנות, חומרים   20.1 הקבלן מתחייב לאחסן 

לביצוע   אותו  אחרים המשמשים  ואמצעים  ציוד  מכונות,  כלים,  מתקנים,  וכן  לעיל,  כהגדרתם 

, לרבות הכלים והאמצעים הנדרשים לצורך עמידה בנהלי חח"י  ("האמצעים"  :העבודות )להלן

, והכל בכמות הנדרשת או בסוג  ונגה, בהסכמים שייחתמו עם חח"י ונגה ועם הוראות היצרנים

הנדרש כדי להבטיח את ביצוען היעיל של העבודות. מנהל הפרויקט רשאי לתת לקבלן, מעת לעת,  

מודגש כי הקבלן אינו רשאי להחזיק באתר העבודות    הוראות בדבר אופן קיומו של סעיף זה.

 ציוד שאינם מיועדים לשמש לצורך ביצוע העבודות.  חומרים, מתקנים, כלים, מכונות או 

הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל החומרים והאמצעים   20.2

כך   לשם  זה.  הסכם  להוראות  בהתאם  הדרוש,  בקצב  העבודות,  של  היעיל  לביצוען  הנדרשים 

הח  כל  של  סדירה  אספקה  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  עוד  יבטיח  והאמצעים  והקבלן  מרים 

על פי בקשתו, כי אכן הבטיח אספקה סדירה של חומרים   ויוכיח למנהל הפרויקט,  הנדרשים, 

הקבלן   כי  מובהר  כאמור.  ויתר    אחראיואמצעים  אחסון  פריקה  העמסה,  הובלה,  לאריזה, 

הפעולות הדרושות לשם הבאת החומרים לאתר העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או  

 הפחתת ערכם בכל דרך.  

חומרים ואמצעים שהזמנתם אינה נחוצה באופן מיידי לביצוע העבודות יוזמנו מספיק זמן לפני   20.3

הקבלן יגיש תכנית ניהול רכש  המועד המתוכנן לפי לוח הזמנים המאושר לתחילת השימוש בהם.  

את הפעילויות המרכזיות של התיעוד  במפורט  תתאר  ש  במועד הנדרש במפרט הדרישות הכלליות,

המכרז.   דרישות מסמכי  וייצור, המשקפת את  לרכש  שינבעו מאי  והבקרה  עיכובים  כי  מובהר 

הזמנת חומרים ואמצעים במועד יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש, לאישור מנהל  

לוח זמנים. מנהל   ויפעל על פי אותו  הפרויקט, לוח זמנים לאספקת חומרים ואמצעים כאמור 

 נוי או עדכון בלוח הזמנים לאספקת חומרים ואמצעים כאמור.  הפרויקט רשאי להורות על כל שי

נת"ע רשאית להורות שהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי נת"ע   20.4

נת"ע בשים לב    על ידי. עלות הניכוי תיקבע  ואשר תמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן

 . , או עלותם לקבלן, לפי הנמוך מבין אלהלמחיר השוק המקובל של אותם חומרים
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לרבות: מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות    – חומרים שסופקו לצורך ביצוע העבודות   20.5

מבנה   מכל  מקדמה    –חלק  שולמה  ואם  העבודות,  לאתר  הגעתם  במועד  נת"ע  לבעלות  יעברו 

בנספח   אחרת  נקבע  אם  )אלא  ששולמה  הראשונה  המקדמה  תשלום  במועד  אזי  לרכישתם, 

להודיע לקבלן כי אין היא חפצה בבעלות כאמור או כי בעלות   התנאים המיוחדים(. נת"ע רשאית

ושל   -זו תוקנה לנת"ע רק במועד מאוחר יותר. האחריות לשמירתם של חומרים שסופקו כאמור 

תישאר בכל מקרה בידי הקבלן.    - מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק מכל מבנה  

 ת"ע, בחומרים כאמור, אינה ראיה לאישור טיבם.  למען הסר ספק, מובהר כי הקניית הבעלות לנ

נדרש לטפל, להחזיק ולאחסן את כל הציודים מרגע שמועברים לידיו מהיצרן   20.6 בהתאם  הקבלן 

 הציוד יעמוד לאורך כל שלבי ההקמה ועד למסירה. להנחיות היצרן והתנאים בהם 

בתכניות,   20.7 לאמור  בהתאם  העבודות,  לביצוע  המיועדים  ואמצעים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 

 במפרטים, בכתב הכמויות וביתר הוראות הסכם זה.  

כל    –בכל הנוגע לחומרים   20.8 חומרים חדשים ושלמים ומהסוג  ההרי שהקבלן מתחייב לספק את 

המעולה ביותר מבין הסוגים השונים שמתירים המפרטים ו/או התקנים הישראלים ו/או התקנים  

חומרים   יותר מסוג אחד של  צוין בתקן מסוים  זה. אם  בהסכם  והכל כאמור    - הבינלאומיים, 

נקבע בהסכם    יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, על פי החלטת מנהל הפרויקט, פרט אם

סוג אחר מתוך התקן המתאים. בהעדר תקנים ו/או מפרטים לחומרים ולמוצרים כלשהם יהיו  

אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על ידי נת"ע. חובת ההוכחה על ההתאמה  

 כאמור לעיל, חלה על הקבלן. 

כוללת     התמורה 20.9 צוות לאתר  של הקבלן  ולא רק תשלום ליצרנים עבור הבאת אנשי  בין היתר 

ובהתאם לכל    לצורך הכנסה לניצול תקינה של הציוד ושמירה על אחריות היצרןמטעם היצרן  

 דרישות היצרן מכל סוג שהן. 

יתאימו   20.10 הישראלי,  התקנים  מכון  מטעם  אספקה  ומפרטי  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 

.  אין דרישה סותרת מדרישות נגה /חח"יכל עוד    שאו תו תקן יבתכונותיהם לתקנים האמורים וי

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד הנושא תו תקן  

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן אולם בתנאי שהחומרים המוצעים    -

 . ויאושרו על ידה יתאימו לדרישת נת"ע

בהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצרת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו   20.11

במסמכי ההסכם או לדרישות שפורטו בהסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל  

מנגה/חח"יהפרויקט רלוונטית  דרישה  אין  עוד  כל  בתכונותיהם  ,  יתאימו  מיובאים  חומרים   .

לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם ו/או לתקנים ישראליים ו/או לדרישות שפורטו במסמכי  

 ההסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל הפרויקט.  
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הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובאמצעים שבהם השתמש   20.12

 לביצוע העבודות אף אם הם תואמים לדרישות ואף אם אושרו על ידי מנהל הפרויקט.

מאתר  20.13 ואמצעים  חומרים  חשבונו  על  לסלק  עת,  בכל  לקבלן,  להורות  רשאי  הפרויקט  מנהל 

אמצעים כאמור אינם  ההעבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים או  

לדרישות   התואמים  אחרים  ואמצעים  חומרים  תחתם  ולהביא  ההסכם,  לדרישות  תואמים 

ההסכם. מנהל הפרויקט רשאי, בנוסף, להורות על סילוקו, הריסתו ו/או הקמתו מחדש של כל 

מבנה שהוקם תוך שימוש בחומרים ואמצעים שאינם תואמים את דרישות הסכם או בעבודה  

ד לאותן דרישות. הקבלן ימלא אחר הוראות מנהל הפרויקט, על חשבונו, אף אם  שבוצעה בניגו

 פרויקט או בקרת האיכות. אותם חומרים או אמצעים נבדקו קודם לכן על ידי מנהל ה

כל בדיקה שנערכה על ידי מנהל הפרויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה   20.14

, או מסמכות מנהל הפרויקט  לעיל  20.12  כאמור בסעיף  מאחריות הקבלןהאמורים, אינם גורעים  

סילוקם על  ולהורות  החומרים    .לפוסלם  של  טיבם  את  מלפסול  הפרויקט  מנהל  הימנעות 

והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות, אין פירושה כי הם מתאימים לביצוע העבודות, ומנהל  

 הפרויקט רשאי לפסלם בכל עת.

אין בעובדה כי מנהל הפרויקט או בעל תפקיד אחר מטעם נת"ע, לא הפעיל את סמכותו להורות   20.15

על סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מנת"ע לסרב לאשר את גמר  

העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת העבודה לרמה הנדרשת  

 מכיו.בהסכם זה ומס

אין הקבלן רשאי להוציא מאתר העבודות חומרים ואמצעים שסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע   20.16

העבודות, ללא הסכמת מנהל הפרויקט בכתב, ואין הוא רשאי להחליפם באחרים ללא אישור  

להסכם, יוציא הקבלן מאתר העבודות את    38.6כאמור. ניתנה תעודת גמר למבנה על פי סעיף  

האמצעים והמבנים הארעיים השייכים לו וכן את עודפי החומרים, ככל שהותרתם לא התבקשה  

   ע"י מנהל הפרויקט. במקרה כאמור, יוחזרו החומרים לבעלות הקבלן ותמורתם לא תשולם.

לגביהם   20.17 קבע  הפרויקט  שמנהל  או  לעיל,  האמור  פי  על  נפסלו  ואמצעים  שחומרים  מקרה  בכל 

בכתב, שהם אינם מתאימים או נחוצים לביצוע העבודות, נדרש הקבלן להוציאם מאתר העבודות  

 באופן מידיי ועל חשבונו בלבד. 

נקבע מועד להוצאת החומרים או האמצעים, חייב הקבלן להוציאם תוך המועד שהורה לו מנהל   20.18

הפרויקט לעשות כן. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית נת"ע להוציא את החומרים והאמצעים  

מאתר העבודות על חשבון הקבלן, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם החל  

 ה לקבלן להוציאם.  מהמועד בו הורת
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והוא   20.19 עת,  בכל  אותו  המשמשים  והאמצעים  החומרים  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן 

בסעיף   המנויים  מהמקרים  אחד  בכל  אולם  ההסכם,  ביצוע  לצורך  בהם  להשתמש    42רשאי 

של   השימוש  וזכות  סעיף,  אותו  פי  על  לה  המוקנות  בזכויות  להשתמש  נת"ע  רשאית  להסכם, 

 כאמור. 42הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות נת"ע על פי סעיף 

ובכלל   20.20 בעלים,  כמנהג  העבודות  ביצוע  לצורך  נוצלו  שלא  בחומרים  לנהוג  רשאית  תהיה  נת"ע 

 האמור, להשתמש בהם בפרויקטים אחרים ו/או למכור אותם כדי לממש את זכויותיה בהם.

  הביצוע ופיקוח עליוןבחינת טיב   ,בדיקות מעבדה .21

הקבלן מתחייב להפעיל על חשבונו מערך בקרת איכות תוך מילוי כל הדרישות הנוגעות לעניין זה   21.1

כמפורט במפרטים, ובתוך כך, לבצע על חשבונו את כל בדיקות המעבדה או הבדיקות האחרות  

או על    או עפ"י איזה מן המפרטים או על פי הנחיית כל גוף מוסמךאו תקן  שעליו לבצע עפ"י דין  

. אין בקיום האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים.  פי תכנית כלשהי

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לבצע בדיקות ככל שתמצא לנכון,  

 והקבלן מתחייב לשתף עימה פעולה בנושא זה. 

מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה,   21.2

מדידה, ניסוי וכיוצא באלה על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן.  

הקבלן מתחייב לשתף פעולה לשם ביצוע האמור לעיל, ולהעמיד לטובת נת"ע או מנהל הפרויקט  

נוספת  ללא תמור   - מנהל    - ה  שיורה  כפי  או  שיידרש  כפי  עובדים  או  חומרים  כלים, אמצעים, 

 הפרויקט.  

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ההוצאות שלהלן יחולו על הקבלן, ישולמו על ידו באופן   21.3

 :בתמורהישיר, ותמורתן תיכלל 

תערובות  21.3.1 תכנון  ו/או  האספקה  מקורות  קביעת  לשם  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות 

 הבטון והאספלט.  

על מנת לעמוד בדרישות נוהל חיבור לקוחות ודרישות שהקבלן נדרש לעורכן  בדיקות   21.3.1

   .בדיקות הכנסה לניצול רבותל, גהחח"י ונ 

 –בדיקות בקרת איכות )חוזרות( של החומרים והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות   21.3.2

שלא עמדו בדרישות לביצוע או שנתגלו    –ו/או של כל מבנה אשר בוצע במסגרת העבודות  

 כבלתי תקינים בבדיקות שערכה נת"ע ביוזמתה. 

 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.  21.3.3

 אספקת כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות ע"י המעבדה.   21.3.4
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 דרשו.יביצוע קטעי ניסוי והדגמה ככל שי 21.3.5

 דיקות שיבוצעו על ידי חח"י במהלך שלב מסירת העבודות.ב 21.3.6

מראש, את מועד ביקור נציג המעבדה מטעם    ימים  14על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט, לפחות   21.4

 נת"ע.  

מודגש בזאת כי על הקבלן להתארגן מבעוד מועד בכל הנוגע לבדיקות המעבדה. ידוע לקבלן כי   21.5

הזמנת המעבדה, הבדיקה וסיכומי הבדיקות מצריכים היערכות זמן רב מראש, ועשויים להימשך  

זמן רב, ולפיכך, באחריות הקבלן להתארגן מראש ובהתאם. מודגש בזאת כי כל עיכוב שיגרם  

, לא יהווה עילה כלשהי להתארכות משך הביצוע  ןת המעבדות וההתארגנות להכתוצאה מפעילו

 של העבודות או לדחיית מועד ההשלמה של אבני הדרך החוזיות ככל שנקבעו.  

או בתוך כל מועד אחר שנקבע באיזה מן המפרטים    - ימים מיום מתן צו התחלת העבודה    14בתוך   21.6

נדרש הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט, הן ביחס    -או על ידי מנהל הפרויקט  

בזה   מובהר  חומרים.  אותם  לטיב  ביחס  והן  להשתמש  בדעתו  יש  בהם  החומרים  למקורות 

נים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.  במפורש, כי בשום פ 

מנהל הפרויקט רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים  

רק   הקבלן  ידי  על  יבוצעו  העבודות,  לביצוע  אחרים  אמצעים  ו/או  חומרים  רכישת  למפרטים. 

 לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט.  

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע   21.7

מנהל   שיורה  כפי  הכל  מעבדה,  לבדיקת  החומרים  של  להעברתם  או  אחרים  ידי  על  העבודות 

 הפרויקט.  

הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, ועל חשבונו, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם   21.8

יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או באתר העבודות. הדוגמאות  

וישמשו   הביצוע  גמר  לאחר  עד  עליו  שיסוכם  במקום  יישמרו  הפרויקט  מנהל  ידי  על  שאושרו 

סופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש נת"ע אלא אם  להשוואה לחומרים ש

 נקבע בהסכם אחרת. 

בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים   21.9

 של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע.
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הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי מנהל   21.10

הפרויקט, בקרת איכות מטעם הקבלן והמעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה מבעוד מועד.  

בכמות   ויהיו  שאושרו  לאלה  הבחינות  מכל  יתאימו  העבודות  לאתר  הקבלן  שיספק  החומרים 

העבודה לפי לוח הזמנים המחייב. מצא מנהל הפרויקט שהחומרים  הדרושה לצורך התקדמות  

העבודות   מאתר  ויסלק  העבודה  את  הקבלן  יפסיק  כאמור,  שאושרו  למדגמים  תואמים  אינם 

 באופן מיידי את החומרים שאינם תואמים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

הפעולות   21.11 יתר  וכל  האחסנה  והפריקה,  ההעמסה  ההובלה,  האריזה,  פעולות  את  יבצע  הקבלן 

הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבודות, בהתאם להוראות היצרן או ספק החומרים ובאופן  

שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר  

 של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.   תמנע הפרעה לתנועה חופשית

מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים,   21.12

במוצרים ובאביזרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות, אף אם עמדו בבדיקות התקנים השונים  

 ואושרו על ידי מנהל הפרויקט או בקרת האיכות, ואף אם סופקו על ידי נת"ע. 

על הקבלן למסור תעודות אחריות לטובת נת"ע, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים   21.13

המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת  

תעודות אחריות לצרכן, או אם הייתה דרישה כזו במפרטים למרות שלא קיימת לגביהם חובה  

     על פי דין.

נת"ע רשאית לפקח על ביצוע עבודות הקבלן גם באמצעות פיקוח עליון ע"י מתכננים ו/או צדדי ג'   21.14

מטעמה. הפיקוח העליון יבוצע באמצעות ביקורים סדירים באתר העבודות לפי הדין והנהלים  

ביצעה נת"ע פיקוח ובגדר כך, לפי  הנהוגים בנת"ע, לרבות לפי "נוהל פיקוח עליון של מתכננים".  

הקבלן   שביצע  בדיקות  כן,  לעשות  מחוייבת  שתהיה  ומבלי  הבלעדי  דעתה  במתכונת    – שיקול 

הקבלן    –הנדרשת   בבדיקות  שנמצאו  שונות מאלה  תוצאות  בבדיקותיה  עפ"י    – ונמצאו  יגברו, 

 . והקבלן יפעל בהתאם להן  התוצאות שנמצאו בבדיקותיהלכל דבר ועניין דרישת נת"ע, 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ביצוע הפיקוח העליון, ולבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י   21.15

כל הערה   לקבלן.  שיועברו  בדוחות תקופתיים  או  העליון  הפיקוח  במהלך  מי מטעמה  או  נת"ע 

התאמה )כמפורט במפרט בקרת  - בדו"ח פיקוח עליון תנוטר ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחרי אי

 האיכות(. 
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 ניקיון אתר העבודות סילוק פסולת וטיפול בעודפי עפר  .22

על   22.1 וינקוט,  ההתארגנות  ושטחי  הדרכים  העבודות,  באתר  והסדר  הניקיון  על  ישמור  הקבלן 

כך   על  להקפיד  מנת  על  שיידרש  אמצעי  בכל  לניקיון    –חשבונו,  יומיים  פועלים  העסקת  כולל 

כביש במטאטא  שימוש  והמדרכות,  דרכיםהכבישים  הרטבת  של    ,  אחריותו  זו  תהא  וכיוצ"ב. 

החומרים, העפר  ,  האריזותהקבלן לסלק מעת לעת, מאתר העבודות, ועל חשבונו, את כל עודפי  

והפסולת שהצטברו תוך כדי או בעקבות ביצוע העבודות, ולפעול בהקשר זה בהתאם להוראת כל  

 דין או נוהל.  

מרים או עודפי העפר שהצטברו  ומנהל הפרויקט מוסמך להורות לקבלן לסלק את הפסולת, הח  22.2

בתכיפות גבוהה מזו שתוכננה ע"י הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום או פיצוי מיוחד  

. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מיד לאחר השלמת העבודות, הקבלן ינקה את אתר  בלבד  בשל כך

הפסולת   המיותרים,  החומרים  העבודה,  מתקני  את  ממנו  יסלק  שבוצע,  והמבנה  העבודות 

שבוצע   המבנה  ואת  העבודות  אתר  את  וימסור  העבודות,  לאתר  שהובאו  הארעיים  והמבנים 

לשבי למטרותיו,  ומתאים  מסודר  נקי,  ולפי  כשהוא  הפרויקט  מנהל  של  המלאה  רצונו  עות 

 הוראותיו.  

פסולת ו/או עודפי עפר שאינם מיועדים למילוי חוזר, או לשימוש בפרויקטים אחרים של נת"ע,   22.3

יסולקו על ידי ועל חשבון הקבלן לאתרי פינוי או הטמנה מורשים, וזאת בכפוף לאישור מראש 

הפינוי ייעשה בהתאם לכל דין, תוך ביצוע    של מנהל הפרויקט ולקיום יתר ההוראות שבהסכם.

הקבלן   כולל פעולות ניפוי, מיון, הפרדה והובלה לכל מרחק שהוא. –כל פעולה הנדרשת לשם כך  

הגופים   ו/או  ישראל  מרשות מקרקעי  הנדרשים  האישורים  כל  להשגת  הבלעדי  יהיה האחראי 

המוסמכים על מנת להוציא מאתר העבודות פסולת ו/או עודפי עפר או על מנת לטפל בהם )כולל  

על מנת לפנותם לאתרים מורשים או ע"מ לעשות בהם שימוש אחר    באמצעות גריסה וניפוי( או

כדין, ועליו לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור לעיל. שימוש חוזר בעודפי עפר, לצורך  

ביצוע העבודות, ייעשה רק בכפוף לאישור מנהל הפרויקט, על פי הנחיותיו ועל פי יתר ההוראות  

ך לא חייבת, על פי שיקול דעתה, להורות כי עודפי העפר )לפני  שבהסכם. יובהר כי נת"ע רשאית, א

או אחרי ניפויים ומיונם( יועברו במלואם או בחלקם לפרויקטים אחרים של נת"ע או של כל חברה  

 ממשלתית או גוף ציבורי אחר. 
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תחול גם על פסולת שנמצאה או התגלתה באתר העבודות ללא קשר    22.3עד    22.1  פיםהוראת סעי 22.4

לא יהיה זכאי לתשלום    הקבלןלפעילותו של הקבלן )בין אם היתה ידועה וצפויה ובין אם לאו(.  

, אלא אם מדובר בפסולת גלויה על פני הקרקע  זהקטן  כאמור בסעיף  נפרד או נוסף בגין פסולת  

אשר הובאה לאתר העבודות לאחר הגשת הצעתו של הקבלן למכרז אך לפני שהקבלן קיבל חזקה  

התמורה המגיעה לקבלן תיקבע במסגרת הוראת שינוי שתינתן,  ,  במקרים כאמור.  באתר העבודות

הקבלן לא יהיה  ועל אף האמור לעיל,  יובהר, להסרת ספק,    .52תינתן, בכפוף להוראת סעיף    אם

זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי, הארכת משך ו/או טענה בדבר האטת קצב העבודות ועליו לשקלל  

, פינוי, ניפוי, מיון, הפרדה, העמסה, ריסוק, טיפול,  חפירהבהצעתו את כל העלויות בגין עבודות  

עם   שהוא, בקשר  לכל מרחק  והובלה  בתת  הטמנה  הנמצא  דבר  כולל  הכל  ו/או  קרקע,  סלעים 

)אף אם הימצאותה בתת הקרקע לא היה ידוע    פסולת טבעית ו/או תעשייתית ו/או פסולת בניין

שחל עליה האמור  מיוחדת  פסולת  בכל הנוגע ל, אך למעט  (במועד הגשת הצעתו למכרז  לקבלן

 .  22.5בסעיף 

תחול, בנוסף, גם על פינוי פסולת רעילה, מזוהמת, נפיצה, ביולוגית   22.3 עד 22.1סעיפים הוראת  22.5

  או תעשייתית, וכן על כל פסולת אחרת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה 

בין אם   –. יובהר כי הקבלן חייב להודיע למנהל הפרויקט על גילוי פסולת כאמור  )כגון אסבסט(

ולפעול על פי הנחיותיו ובהתאם להוראת כל דין או נוהל מחייב.    –קיומה היה צפוי ובין אם לאו 

התשלום בגין הוצאותיו העודפות של הקבלן, בגין הטיפול בפסולת שחל עליה סעיף קטן זה, יקבע  

,  למכרזבעת הגשת הצעתו    או יכול היה לדעתאלא אם הקבלן ידע    –  52.14  ת סעיףבהתאם להורא

במחירי   תיכלל  הוצאותיו  כל  בגין  )שאז התמורה  והיקפה  טיבה  פסולת כאמור,  של  קיומה  על 

 היחידה השונים(.  

יובהר כי עודפי העפר שיצטברו אגב ביצוע הפרויקט אינם רכושו של הקבלן ואין לו כל זכות בהם.   22.6

נת"ע לא תתנגד לכך שהקבלן    ,תנאים המיוחדיםנספח הבעל אף האמור, וכל עוד לא נקבע אחרת  

יעשה שימוש בעודפי העפר לתועלת עצמו או לטובת פרויקטים אחרים, כל אימת שהיא עצמה לא  

ובלבד ששימוש כזה נעשה כדין, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך ובכפוף    -   זקוקה להם

לתשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל על פי קביעתה הבלעדית, הן לעניין התעריף והן לעניין  

הכמות. מובהר בזאת, כי נת"ע איננה מתחייבת כי הקבלן יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר, ועל  

שבון את האפשרות שלא יוכל לעשות שימוש בעודפי עפר. בהתאם לכך, הקבלן  הקבלן להביא בח

מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא,  

כלפי נת"ע ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעם  

 או בעקיפין, לעניינים הקשורים לפינוי עודפי עפר.  הנ"ל, בכל הנוגע, במישרין 
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העלויות   22.7 וכל  עודפי העפר,  ו/או  בפינוי הפסולת  העלויות הכרוכות  כל  כי  בזה,  ומובהר  מוסכם 

הנובעות מהטיפול שיידרש בפסולת ו/או בעודפי עפר כאמור )לרבות לשם העברתם למקום אחר  

ו/או מנהל הפרויקט ו/או הגופים    ההסכםלפי הוראות    – ו/או ניצולם לטובת נת"ע או הקבלן(  

עבור עבודות    כתב הכמויותל סעיפי  יכללו במחירי היחידה השונים ש  –המוסמכים ו/או הדין  

לבצע הקבלן  יכללו הנדסיות שעל  היחידה האמורים  עלויות העמסה,    . מחירי  בגין  שיפוי מלא 

שפיכה   לכל מרחק שהוא,  הובלה  גריסה,  מיון,  ניפוי,  ביניים, הרטבה,  מערומי  שינוע,  העברה, 

ות אגרות  מורשים,  )ככל  באתרים  ישראל  מקרקעי  לרשות  תמלוגים  שהוא,  סוג  מכל  שלומים 

הכרוכות   הוצאות  באלה  וכיוצא  הכמות(  או  התעריף  לעניין  הבלעדית  קביעתה  עפ"י  שיידרשו 

הוא הביא בחשבון    בגדר הצעתוהקבלן מאשר ומצהיר כי  זה.    22במילוי חובות הקבלן לפי סעיף  

 .  כל העלויות ו/או ההוצאות הנ"ל, וכי לא תשולם לו תוספת בגין הוצאותיו בפועל את

להוצאות או עלויות שיחולו על הקבלן  שלעיל, כי בתמורה    22.7מוסכם, בלי לגרוע מהוראת סעיף   22.8

הובלת פסולת או עודפי עפר לכל מרחק שהוא, מימון  כגון: טיפול כדין בעודפי עפר ופסולת )בגין  

טיפול במטמנות מורשות או אתרים לקליטת פסולת ועודפי עפר, וכל עלות אחרת  -אגרות ודמי

בסך של   ,מיוחד וקבוענוסף, שאינה כלולה בתעריפי ברירת המחדל(, הקבלן יהיה זכאי לתשלום  

ביצוע    65 לפנות ממקום  יידרש  פסולת שהוא  או  עפר  עודפי  של  קוב  לכל מטר  .  העבודותש"ח 

של כמויות עודפי עפר או הפסולת    תתיאורטימדידה  עפ"י  לפי סעיף זה תיעשה  שלום הנוסף  תה

לפי תכניות מאושרות לביצוע )ולא לפי מדידה בפועל(. הוראת סעיף זה לא  שפונו מאתר העבודות  

בהצעה   הנ"ל  הטיפול  ו/או  ההובלה  עלויות  את  לשקלל  הקבלן התבקש  שבו  מקרה  בכל  תחול 

  . , או במקרה שבו הקבלן מתבקש להעביר עודפי עפר לפרויקט אחר של נת"עשניתנה בהליך תיחור

זה לא יעלה, בכל מקרה, על כמות עודפי העפר או הפסולת    22.8התשלום המגיע לקבלן לפי סעיף  

באתרים   העפר  עודפי  ו/או  הפסולת  של  קליטה  תעודות  עפ"י  העבודות  מאתר  פינה  שהקבלן 

   מורשים.

זה,    22הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מהפרת התחייבותו לפי סעיף   22.9

כמו גם לכל תשלום או קנס שיוטלו על נת"ע או כל גורם אחר עקב שפיכת הפסולת ו/או עודפי  

העפר באתר שאיננו מורשה. בלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה, כי בגין כל הפרה של האמור בסעיף  

ה  כגון שפיכת פסולת או עודפי עפר במקום שאינו מורש  –זה ו/או בגין כל חריגה מנהלים והוראות  

יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם כמפורט בנספח הדרישות הכלליות ו/או בחלק יחסי מפיצוי כאמור    –

   בהתאם לקביעת מנהל הפרויקט.
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הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים   22.10

ופונתה לאתרי   עודפי העפר שהוצאה מאתר העבודות  ו/או כמות  אחרים בדבר כמות הפסולת 

פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע כל האמור  

מס(  לעיל חשבוניות  מתחייב.  .)לרבות  הקבלן  מהאמור,  לגרוע  ביחס    בלי  התיעוד  את  לשמור 

מנהל   ידי  על  מאתר העבודות, במתכונת שתוכתב  והפסולת  העפר  עודפי  כל  של  הפינוי  לאתרי 

   הפרויקט וזאת לפחות עד תום תקופת הבדק לה מחויב הקבלן.

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  .23

במידה שלצורך ביצוע הסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו באופן שללא שימוש באמצעי   23.1

הגנה מיוחדים עלול לגרום הפרעה או נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל  

להעבירו   שיש  החפץ  פרטי  על  ההעברה,  לפני  הפרויקט,  למנהל  בכתב  הקבלן  יודיע  וכיו"ב, 

 להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.לפי דין   םהגורמים הרלוונטייהמאושרת ע"י והתוכנית  

שיהיה בידו  הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכנית אך ורק לאחר שיקבל   23.2

 את אישורו של מנהל הפרויקט. ו  רישיון ואישורים מתאימים מהגופים המוסמכים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכמת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט לאמצעי ההגנה כאמור   23.3

 כדי לפטור את הקבלן מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת משאות כאמור. 

ותיכלל במחירי   23.4 מיוחדים תחול על הקבלן  כל העלויות הכרוכות בהעברת או בהובלת משאות 

 היחידה, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים. 

 בדיקת חלקים שנועדו להיות מכוסים .24

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה   24.1

 או מוסתר, ללא הסכמתו הכתובה של מנהל הפרויקט. 

למנהל   24.2 כך  על  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודות  כלשהו  חלק  הושלם 

שעות מראש, כדי לאפשר לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות,    48הפרויקט,  

לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור. תנאי למתן  

ל הפרויקט הוא קבלת מדידה ע"י מודד מוסמך ואימותה במקרה של תשתית  האישור על ידי מנה

 תת קרקעית, וכן אישור בקרת האיכות ככל שיידרש.  

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות בניגוד להוראותיו של מנהל הפרויקט, או לא הודיע הקבלן   24.3

מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן לשם ביקורת, על חשבונו, את החלק של העבודות שכוסה,  

על פי דרישת מנהל הפרויקט ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסה אותו מחדש מיד לאחר אישור  

 יקט, והכל כאמור על חשבון הקבלן וללא תוספת זמן ללוח הזמנים. מנהל הפרו 
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מנהל   24.4 הוראות  לפי  בכל חלק מהעבודות  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  או  יגלה  יחשוף,  הקבלן 

ויחזירו   יתקנו  הפרויקט  מנהל  אישור  לאחר  ומיד  ומדידתו,  בחינתו  בדיקתו,  לצורך  הפרויקט 

 למצבו הקודם, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 

הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע כנדרש ולפיכך אינו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט,   24.5

 יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה האמורה על הקבלן. 

או התרשל בכך, תהא    24.3-24.5  סירב הקבלן למלא את דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים  24.6

 .  שלהלן  42ויחולו הוראות סעיף  נת"ע רשאית להעסיק קבלנים ו/או פועלים על חשבונו של הקבלן  

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית נת"ע לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   24.7

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות. 

 נוחות הציבור, מניעת הפרעה והסדרי תנועה .25

 :קת מרכיבי הדרך ומניעת פגיעה בנוחות הציבורוחזת

העבודות,   25.1 ביצוע  כדי  תוך  מתחייב,  הפרהקבלן  או  פגיעה  מכל  הכרחית    – ה  עלהימנע  שאיננה 

בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה ברכוש הציבורי ו/או בזכות השימוש    –ומאושרת  

כל   יבצע הקבלן את  כך  לצורך  וכיו"ב.  ציבורי  רכוש  שביל,  דרך,  בכביש,  כל אדם  של  והמעבר 

נגישים המותאמים    הנדרש על מנת למנוע פגיעה בציבור, כולל באמצעות דרכים זמניות, מעברים 

, גדרות, שלטים )לרבות שלטי אזהרה והכוונה(, הסדרי תנועה חליפיים לרכב  גם לבעלי מוגבלויות

וכו', הכל בהתאם   ולתחבורה ציבורית, מעברים חלופיים להולכי רגל, התקנת תמרורים  פרטי 

אמור בהסכם זה ובנספחיו. תהא  ללהוראות מנהל הפרויקט או    ,ישראללתקני ותקנות הנגישות ב

עשויות  של הקבלן לתאם, בסיוע קשרי קהילה של נת"ע, ביצוע עבודות שלעשייתן    אחריותוזו  

להיות השלכות על הציבור )כגון הפרעה לציבור הולכי רגל, רוכבי אופניים, חסימת גישה לבתי  

הדרישות  ת הכלליות ו/או את כל  ועסק וכו'( ולמלא את כלל ההוראות שנקבעו במפרט הדריש

 שיינתנו לו כדי למזער את הפגיעה בציבור.  

בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לעשות, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הדרוש על   25.2

נתונות   יהיו  לא  העבודות  ביצוע העבודות, הדרכים המובילות לאתר  כדי  להבטיח, שתוך  מנת 

כל האמור לעיל  של  ביצוע  הנה על התנועה הרגילה בהן. עלות  ילהפרעות ו/או לחסימות אשר תקש

תיכלל במחירי היחידה השונים, אלא אם וככל שנקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לשם  

הוחלט לשלם   םשבה  קריםבמ, ולחילופין, אם נקבע הקצב ייעודי לטובת כיסוי עלויות הקבלן  כך

 .  הקצב כאמור
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הקבלן אחראי לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל,   25.3

מבנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות טלפון או מובילים  -גדר, חצר

אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה  

באופן  הכרח ייעשה  כאמור,  נזק  של  תיקון  כל  העבודות.  לביצוע  בקשר  מראש  וצפוי  יעיל  הי 

  .לשביעות רצונה של נת"ע ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק  ,ביותרוהמהיר  

בנסיבות  , להוציא מקרה שבו הנזק נגרם  בכל ההוצאות הכרוכות בכךעל חשבונו  שא  יהקבלן י

 . שלהלן 25.5המתוארות בסעיף 

האמור לעיל, תהא זו חובת הקבלן להתקין להעמיד ולתחזק את כל הסדרי  כלליות  בלי לגרוע מ 25.4

בין שאלה קיימים באתר העבודות ובין שהם נדרשים לצורך    –   התנועה הנדרשים באתר העבודות

הגופים    והכל  – ביצוען   ו/או  המקומית  התמרור  רשות  מצד  דרישה  ולכל  דין  לכל  בהתאם 

המוסמכים ו/או על ידי מנהל הפרויקט ו/או בהתאם לתכניות הסדרי התנועה שיומצאו לו ו/או  

ביצוע    . חובת הקבלן בהקשר זה תכלול, לכל הפחות,כלליותבהתאם לאמור במפרט הדרישות ה

הנמצא באתר   לכל הסדר תנועהביחס  כל חובה המוטלת עפ"י כל דין על רשות התמרור המקומית  

שעות ביממה    24ין זה תהיה למשך  י ם. אחריות הקבלן בענואחזקת מרכיבי הדרך השוני,  העבודות

מודגש כי נת"ע    .ותכלול תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר, תיקונים לאחר תאונות ותיקון ונדליזם

יידרש, לקבוע כי הקבלן חייב להתקין או לתחזק  לדעתה הדבר    כאשררשאית, לפי שיקול דעתה,  

חובותיה של   כל  באזורים כאמור אחר  ולמלא  הסדרי תנועה אף מחוץ לגבולות אתר העבודה, 

 רשות התמרור המקומית.  

האמור   25.5 ביצוע  השונים  25.4בסעיף  עלות  היחידה  במחירי  תיכלל  הפאושלית  /לעיל  ,  בתמורה 

  וונדליזםתיקונים שנדרשו בעקבות מקרי שבר, תאונות או  ותהיה על חשבון הקבלן בכל הנוגע ל

אך בשטחים    כהגדרתו לעיל()תוך תחום אתר העבודות  בומרכיבי הדרך הנמצאים  להסדרי תנועה  

הקבלן יהיה זכאי לתשלום נפרד עפ"י הוראת  שבגינן   –  הנדסיות   שבהם הקבלן לא מבצע עבודות

עוד    –שינוי שתאושר   וכל  תרם    הנזקשאם  לא  שהוא  בקבלן,  תלויות  היו  שלא  מסיבות  נגרם 

 .  ולא צריך היה למנוע אותן לפי הוראות הסכם זה  יכללהיווצרותן ושהוא לא 

 : הסדרי תנועה 

הסדרי  בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות  תנועה  הסדרי  הכל  ביצוע  תכנון והקבלן יהיה אחראי ל 25.6

סופיים,   תנועה  הסדרי  זמניים,  היקף  תנועה  בכל  שלבים,  ותתי  ביניים  שלבי  עיקריים,  שלבים 

באמצעות  שיידרש לצורך ביצוע העבודות ובמשך כל תקופת ההסכם. תכנון הסדרי התנועה יבוצע  

של הקבלן, ועל הקבלן יהיה להשיג באחריותו ועל חשבונו את כל האישורים  מתכנן תנועה מטעמו  

וההיתרים הנדרשים בקשר עם הסדרי התנועה, מכל רשות מוסמכת לרבות רשויות מקומיות,  

 .רשויות התמרור ומשטרת ישראל
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בכל מקרה שבו נמסרו לקבלן תכניות לביצוע הסדרי  בלי לגרוע מאחריותו של הקבלן כאמור,   25.7

כל   לקבלת  לדאוג  קבלתן,  עם  התכניות  את  לבדוק  בלעדי  באופן  אחראי  שהקבלן  הרי  תנועה, 

אותן תכניות, ולבצע את    או תיקוף   מימושאישור,  שיונות הדרושים לצורך  יהאישורים ו/או הר 

 האמור בהן.  

 – כל העלויות הישירות או העקיפות הכרוכות באישור וביצוע הסדרי תנועה או בפיקוח עליהם   25.8

ועלויות   ביניים  הסדרי  תכנון  עלויות  רצופות,  משמרות  או  לילה  עבודות  בגין  עלויות  לרבות: 

יהיו על חשבון הקבלן ויכללו בתמורה לפי    -הצבת, פריסת ואיסוף ההסדרים או המעבר ביניהם  

לרבות אישור תכניות לפני ביצוען ו/או תכנון וביצוע הסדרי ביניים כהגדרתם לעיל    הסכם זה, 

ו/או התקנת אביזרים ככל שיידרשו, ולרבות עלויות הנובעות מדרישות מיוחדות של המשטרה,  

 רשות התמרור, משרד התחבורה, רשויות המקומיות ו/או גופים מוסמכים אחרים. 

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כי הקבלן יפעיל מתכנן תנועה ומתכנן גאומטרי/פיזי לצורך   25.9

, והקבלן  בשלבי הביצוע העיקרייםאו שינויים לתכניות הסדרי התנועה  ניםביצוע השלמות, עדכו 

, תהא  25.6בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .  לא יהיה זכאי לכל תשלום או תוספת תמורה בקשר עם כך 

, לקבל  )לרבות הסדרי ביניים(  נדרש לתכנן הסדרי תנועההוא  זו חובת הקבלן, בכל מקרה שבו  

הגו יתר  אישור  את  לקבל  וכן  ידו  על  שתוכן  תכנית  לכל  נת"ע  של  המוקדם  אישורה    פים את 

 המוסמכים לכך, לרבות רשות התמרור המקומית. 

הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט הסדרי תנועה חלופיים או שינויים בתכנית הסדרי   25.10

ומשטרת   המקומית  הרשות  )לרבות  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  שיאושרו  בתנאי  התנועה, 

לרשויות   פנייה  שהוא.  טעם  מכל  הקבלן  להצעת  לסרב  רשאי  יהיה  הפרויקט  מנהל  ישראל(. 

מנהל באישור  תיעשה  התנועה    המוסמכות  בהסדרי  שינויים  יורשו  לא  כי  יובהר  הפרויקט. 

להגדיל את ההקצב החודשי ו/או  הזמנים  לוח  להאריך את  היחידה    העשויים  ו/או את מחירי 

נת"ע רשאית לקבוע    שא בכל עלות עודפת.יוהתמורה הכוללת בגין הסדרי תנועה אלא אם הקבלן י 

פי בקשת הקבלן על  תנועה  נו כי הגדלת הסדרי  לפי  תובא בחשבון  חותו,  ,  בתנאי שלא  תאושר 

   לצורכי תשלום.

הסדרי התנועה כוללים, בין השאר, אספקת צוותי אבטחה ועגלות חץ תקניות )ביום ובלילה(, לוח   25.11

נייד מהבהב, אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ומחיקה של סימונים, וכן אביזרי בטיחות שונים כולל  

מעקות הבטיחות כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב  

 שעות ביממה.  24ל ביצוע העבודות ש
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אם הקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים   25.12

הוא    - מכל סיבה שהיא  בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים או    -אחרים בשטח העבודה המתוכנן 

יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכה של משך ביצוע, תוספת  

כלולות בתכולת העבודה של הקבלן ולא תשולם    פעולות אלהבהסדרים וכל דבר אחר הכרוך בכך.  

 בגינן תמורה נפרדת. 

תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או    אתעל הקבלן לתחזק בקביעות את הסדרי התנועה ולהבטיח   25.13

שעות ביממה.    24של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בכל זמן עבודתו בשטח,  

ובהנחיות מנהל הפרויקט, יופחת מחשבון    יםאם חלקי ציוד ואביזרים לא יותקנו כנדרש במפרט 

הקבלן, עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום, סכום שייקבע בהתאם לאמור במפרט הדרישות  

תמרורים   והחלפת  צביעה  חידושי  ספק,  כל  להסרת  כוללת,  לעיל  האמורה  החובה  הכלליות. 

 שנפגעו.  

נת"ע רשאית להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם לדעתה הקבלן לא מפעיל את   25.14

הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בהסכם ומסמכיו ו/או בהתאם להוראות הבטיחות שהוא כפוף  

אליהן לפי הסכם זה או כל דין ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה עם  

ה שיוחלט על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה, תופחת  הגופים המוסמכים. במקר

התמורה המגיעה לקבלן וכל עלות נוספת הנגזרת מכך תהיה על חשבונו, הכל בהתאם לאמור  

שלהלן. יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן    42בסעיף  

 לכל נושא הבטיחות באתר העבודות.  

והכללים   25.15 הדרישות  לכל  בהתאם  יהיו  התנועה,  הסדרי  ביצוע  לצורך  יוצבו  אשר  התמרורים 

ישראלי   פי תקן  על  והתקני  2-1חלקים    2241בגרסתם העדכנית  אביזרי התנועה  הציוד,  סוגי   .

הבינמשרדית   הוועדה  ידי  על  המאושרת  העדכנית  החוברת  פי  על  יהיו  יאושרו  אשר  הבטיחות 

 טיחות להצבה בדרך, במהדורתה המעודכנת ביותר.  לבחינת התקני תנועה וב

ביצוע הסדרי התנועה 25.16 לצורך  תנועה  פקחי  או  בשכר  שוטרים  שנדרשת הפעלת  נת"ע    ככל  תהא 

אחראית למימון שכר עבודתם )במישרין או באמצעות הקצב שיקבע לשם כך(, זולת אם נקבעו  

במסמכי ההסכם הוראות אחרות לעניין זה. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה,  

בגין הפעלת שוטרים או פקחים כאמור נוסף כלשהו  , אלא בהתאם לאמור  תקורה או תשלום 

  . שלהלן 52.17 בסעיף
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כל עיכוב בביצוע איזו מהפעולות המוטלות על הקבלן לפי סעיף זה, ייחשב כעיכוב של הקבלן.   25.17

בלי לגרוע מהאמור, ככל שהקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים  מ

וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה    -לביצוע עבודה מסוימת    שנקבעו

הרי שנת"ע   –או שהצבת הסדרי התנועה נדרשה לפרק זמן ארוך יותר מהמתוכנן  ו/או השוטרים

מחשבונו של הקבלן,    רשאית לקזז את העלות העודפת בגין העסקת פקחי התנועה ו/או השוטרים

 . ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

הציב 25.18 שהקבלן  התנועה  הסדרי  רכישת  על  שהיא  עת  בכל  להורות  רשאית  העברתם    או  נת"ע 

   בתמורה לקבלן אחר, תוך מתן הוראת שינוי מתאימה.

 "קבלן עצמאי"  -מעמד הקבלן  .26

 מזמין.-היחסים בין הצדדים להסכם הם יחסי קבלן עצמאי 26.1

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע   26.2

מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה  

עובד יחסי  ביניהם  יתקיימו  ולא  ו/או מי מטעמם  בין הצדדים  ישררו  ולא  נת"ע  - כעובדים של 

ק. מובהר כי אין בכל זכות של נת"ע להורות, לפקח, או להדריך את הקבלן ו/או את עובדיו  מעסי

 מעסיק.- ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד

להלן, גבוהה באופן מהותי    44מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיף   26.3

משכר העבודה אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את שירותיו לנת"ע כעובד שכיר, 

הסוציאליות   הזכויות  כל  את  מתוכה  יממן  שהקבלן  הנחה  מתוך  חושבה  הנ"ל  התמורה  וכי 

ר עם מתן  והתשלומים הנלווים עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בקש

 השירותים.  

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו   26.4

ו/או לבעלי מניותיו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה לאחר  

כלשהו מטעמו ו/או לגופים המוסמכים ו/או לאחרים. נת"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי  

סים ו/או כל  י ם לעיל בביצוע העבודות, לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומי, ממהאמורי

 תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה למי מהנ"ל על פי כל דין. 

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע העבודות לפי הסכם זה, את כל הזכויות   26.5

-המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

; חוק הגנת  1951-; חוק חופשה שנתית, התשי"א1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1987

ההבראה  1958-התשי"חהשכר,   דמי  תשלום  פנסיוני,  לביטוח  הפרשות  בעניין  ההרחבה  צווי   ;

והשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים,  

 וכפי שיעודכנו מעת לעת.  
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,  1968-הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח 26.6

כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה,  

אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף  

בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על נת"ע כלפי    קטן זה

 האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 

ההרחבה   26.7 צווי  העבודה,  חוקי  את  מקיים  הקבלן  אם  לבדוק  כדי  ביקורות  לערוך  רשאית  נת"ע 

הביקורות,   עם  מלא  באופן  פעולה  לשתף  מתחייב  הקבלן  הרלוונטיים.  הקיבוציים  וההסכמים 

מגופים   דוחות  חשבוניות,  נוכחות,  דוחות  שכר,  תלושי  היתר,  בין  להציג,  יידרש  במסגרתן 

 הדרוש לרבות אישור מרו"ח.   חיצוניים וכל מסמך אחר

כוונת הצדדים  26.8 ייקבע, למרות  כי אם  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  בלי  ומוסכם בזאת,  מובהר 

בעלי   ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  בין  התקיימו  כי  כלשהו,  מוסמך  גורם  ידי  על  הנ"ל,  המפורשת 

מעסיק, אזי הצדדים מסכימים כי השכר הראוי  -מניותיו ו/או מי מטעמו לבין נת"ע יחסי עובד

בלן ו/או למי מטעמו )כמפורט לעיל( בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה שווה  אשר הגיע לק

, והקבלן מתחייב להשיב  44)שישים וחמישה אחוזים( מהתמורה המתוארת בסעיף    65%-בערכו ל

לנת"ע לאלתר את התשלומים העודפים ששולמו לו מעבר לשכר הראוי כעובד, בצירוף הפרשי  

 הצמדה וריבית כדין ממועד קבלת כל תשלום. 

בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו   26.9 נת"ע דרישה ו/או תביעה כלשהי  במידה שתתקבל אצל 

ו/או מי   עובדיו  כי הקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו כלפי  ו/או אם יתברר לנת"ע  במועדם 

מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, רשאית נת"ע לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או  

לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא  עתידי לקבלן,  

התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, ואף להעביר, על פי שיקול דעתה, את הסכומים  

המגיעים לקבלן ישירות לעובד ו/או לגוף הרלוונטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים  

 בגין העובד. 

בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד נת"ע על ידי   26.10

מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו, וכן לשפות ולפצות את נת"ע מיד עם דרישתה הראשונה  

בגין כל הוצאה, הפסד או חבות שתהא לנת"ע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות  

אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי נת"ע היתה המעסיק של עובדי  אף  "ט עו"ד, והכל  משפט ושכ

הקבלן ו/או של קבלני המשנה מטעם הקבלן ו/או כי נת"ע נושאת באחריות לנזק ו/או כי נת"ע  

מובהר כי ייצוג נת"ע בהליך משפטי ייעשה רק   . צריכה לשלם תשלום שעליו הוסכם בהסכם זה. 

לקבלן תימסר הודעה על כל תביעה שתוגש ע"י מי מהנ"ל ע"מ לאפשר לו לטפל  לפי הרשאתה, וכי  

 בתביעה מבלי שייגרמו לנת"ע הוצאות ונזקים. 
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יסודי   26.11 תנאי  זה הינו  ידו בפרק  על  והמוצהר  כי האמור  עליו  ומוסכם  לו  ידוע  כי  הקבלן מצהיר 

 ועיקרי, אשר נת"ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה. 

 אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג'.   26.12

 עובדים  .27

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, עובדים מיומנים, מקצועיים,   27.1

הוראות ההסכם והמפרטים,   כל  לפי  ביצוע העבודות,  ומוסמכים במספר הדרוש לשם  מנוסים 

למשך כל פרק הזמן הדרוש לשם ביצוע העבודות וקיום כל הוראות הסכם זה. מובהר כי עלויות  

הכרוכות בהעסקת עובדים כאמור נכללת במחירי היחידה השונים ולא תשולם    ישירות ועקיפות

אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה. הקבלן מתחייב למלא אחר    עבור כך תמורה נוספת,

כל הדרישות הנוגעות להכשרתם ולהעסקתם של בעלי המקצוע, צוותי העבודה, או הממונים על  

וכל   המפרטים  להוראות  בהתאם  אלה  ברישום,  כל  צורך  יש  שלביצועה  בעבודה  רלוונטי.  דין 

רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור,  

התחבורה   חשבונו, את אמצעי  על  עובדיו,  לרשות  להעמיד  הקבלן  כן מתחייב  כמו  העניין.  לפי 

 הדרושים לשם העברתם אל מקום העבודה וממנו.  

הוראות   27.2 פי  על  כאמור  עובדים  הקבלן  יעסיק  העבודות  ביצוע  התעסוקה, לצורך  שירות  חוק 

, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ובעניין זה יחולו ההוראות  1959-תשי"ט

 שלעיל.  26שבסעיף 

הקבלן יקפיד הקפדה יתרה ומיוחדת על תנאי ההעסקה של עובדיו, ובכלל זאת על תשלום מלוא   27.3

שכרם ותנאים סוציאליים נלווים במועד. הקבלן יוודא קיומם של תנאי עבודה הולמים לעובדיו  

לרבות תנאי בטיחות וגהות, ויעמיד לרשות עובדיו, באחריותו ועל חשבונו, את כל ציוד העבודה  

דין. הפרת  וציוד ה והבטיחות הנדרש לצורך ביצוע עבודתם ע"פ הוראות הסכם זה ועל פי  מגן 

 סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר   27.4

ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט, בין השאר, במפרט הדרישות הכלליות ו/או ביתר  

חוקית   דרישה  ו/או  דין  כל  פי  על  וכן  ההסכם,  העבודה    -מסמכי  מפקחי  ידי  על  שיידרש  כפי 

 .1954- גון הפיקוח על העבודה, התשי"דכמשמעותם בחוק אר

הקבלן אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה   27.5

 מטעמו. 
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על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד   27.6

מגן אישי ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות נת"ע, מנהל  

הפרויקט ועל פי כל דין. תשומת לב הקבלן מופנית בעניין זה לכל הוראות הבטיחות המפורטות  

בכל אמצעי    במפרט על חשבונו  לנקוט  וחובתו  ביתר מסמכי ההסכם,  ו/או  הדרישות הכלליות 

 הבטיחות הנדרשים.  

הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם נת"ע ו/או מנהל הפרויקט להרחיק מאתר העבודות כל אדם   27.7

המועסק על ידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו באתר העבודות, אם לדעת נת"ע, התנהג אותו אדם  

נוהג ברשלנות בביצוע   באופן בלתי הולם או אינו מוכשר או מתאים למלא תפקידיו או שהוא 

ש אדם  כאמור  תפקידיו.  דרישה  לפי  ובין    -הורחק  במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  לא 

 בעקיפין, בביצוע אותן עבודות או עבודות אחרות הנעשות עבור נת"ע. 

הקבלן יבטיח כי עובדיו לא ישוטטו באתר העבודות ובסביבתו, וכי לא יפריעו לתושבים ולעסקים   27.8

שבסביבות אתר העבודות. הקבלן יבטיח כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים, סמים וכו' לאתר  

העבודות, וכי יהיו פיכחים בשעת עבודתם. הקבלן לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו  

 ו לעוזריהם ללון באתר העבודות. ו/א

ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, פנקסי כוח אדם  עת  הקבלן מתחייב שב 27.9

בהם ירשם לגבי כל עובד: שמו, מקצועו, סיווגו המקצועי וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר  

כוח האדם   עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע ולמנהל הפרויקט, לפי דרישה, את פנקסי 

ציא למנהל הפרויקט לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם  לשם ביקורת, וכן להכין ולהמ

  חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

ב הליך התאמה  לבצע  לקבלן  להורות  רשאית  נת"ע  כי  יותר(,  ימובהר  או  )אחד  לעובד  טחונית 

 שלעיל.   11.4 אות סעיףובמקרה כאמור יחולו הור

העבודות   27.10 באתר  נאותים  עבודה  ומקומות  נוחיות  סידורי  חשבונו,  על  להסדיר,  מתחייב  הקבלן 

 לעובדים המועסקים בביצועה, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 

וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ימלאו את   27.11 הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה 

נת"ע לקיום   וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כלפי  להלן כאילו היו הם הקבלן,  זה  הוראות סעיף 

 הוראות הסעיף. 
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נת"ע רשאית לתת לקבלן הוראה בכתב, בדבר הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודות, כולו או   27.12

רשימות   את  לזמן,  מזמן  הפרויקט,  למנהל  הקבלן  ימציא  כאמור,  הוראה  משניתנה  מקצתו. 

כן ימציא הקבלן  -העובדים שהקבלן יהיה זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע העבודה. כמו

הוראה כאמור, את תצלומיהם של העובדים הנדרשים על ידו ופרטים    למנהל הפרויקט, על פי

אחרים אודותם, כפי שידרוש מנהל הפרויקט והוא יסדיר את ענייני הכניסה למקום העבודה לפי  

 רשיונות, כפי שימצא לנכון.  

כל רשיון כניסה לפי סעיף זה לעיל יהיה רכושה של נת"ע והקבלן מתחייב למסור לנת"ע את רשיון   27.13

הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרשיון, מיד עם סיום העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה  

כן מתחייב הקבלן שהשימוש  -וכן בכל עת שידרוש מנהל הפרויקט את מסירת הרשיון כאמור. כמו

נות הכניסה שיושגו על ידו ו/או על ידי אחרים יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום  ברשיו

 העבודה לשם ביצוע העבודה. 

על   27.14 להוציא,  מהצורך  הקבלן  את  לפטור  כדי  לעיל  באמור  אין  כי  בזה  מובהר  ספק,  הסר  למען 

להגיע   ו/או  באתר  לעבוד  לעובדיו  לאפשר  מנת  על  דין,  פי  על  היתרים  ו/או  רשיונות  אחריותו, 

למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשיון  

ר אחר. האחריות לקבלת כל הרשיונות וההיתרים, כאמור לעיל, והעלות הכרוכה בכך,  ו/או הית

 תחול במלואה ובאופן בלעדי על הקבלן.  

זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן ו/או    27אין בהוראות סעיף   27.15

 עובדי קבלני משנה שלו. 

הקבלן מחוייב לטפל בכל תביעה ו/או דרישה מצד עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או נותני   27.16

שירותים עבורו, אשר תוגש כנגד נת"ע, באופן מיידי ותוך שהקבלן בלבד נושא בכל הוצאות ההליך  

העניין,   לפי  הפרויקט,  מנהל  את  ו/או  נת"ע  את  ישפה  הקבלן  מהאמור,  לגרוע  מבלי  המשפטי. 

מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד מי מהם בגין  באופן 

כל הוצאה או הפסד שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט יחובו בהם בשל הפרת חיובי הקבלן כלפי עובדיו  

ייצוג נת"ע בהליך משפטי  בגין תקורות והנהלה.    12%או מי מטעמו, והכל בתוספת   מובהר כי 

לפי   רק  ע"מ  ייעשה  מהנ"ל  מי  ע"י  שתוגש  תביעה  כל  על  הודעה  תימסר  לקבלן  וכי  הרשאתה, 

 .לאפשר לו לטפל בתביעה מבלי שייגרמו לנת"ע הוצאות ונזקים

הדרישות   27.17 במפרט  כאמור  מוסכמים  בפיצויים  הוא  יחויב  זה,  קטן  סעיף  הוראות  הקבלן  הפר 

 .  להסכם( י'נספח   הכלליות
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לכך   27.18 מודע  הגורם  לפיה  הוראה  תיכלל  בפרוייקט  המועסק  גורם  כל  לבין  הקבלן  בין  בהסכמים 

שעקב התקשרותו עם הקבלן, לא יהא רשאי לבצע עבודות כלשהן עבור המזמין בפרויקט ו/או  

כן תיכלל הוראה  -בפרויקטים אחרים בהם מעורב הקבלן אלא אם אישר המזמין אחרת. כמו

 טעמו לבוא בנעלי הקבלן בהתקשרות אל מול המתכנן.המאפשרת למזמין או מי מ

יפעל   27.19 והקבלן  סבירים  מטעמים  עת  בכל  כאמור  גורם  של  החלפתו  לדרוש  רשאי  יהא  המזמין 

 להשלים את ההחלפה בהתאם להוראות המזמין ובתוך הלו"ז שקבע.  

בכל מקרה בו לצורך ביצוע עבודות התכנון נדרש בדין או ע"י גופים מסמכים )ובאלה נגה ו/או   27.20

יועסק בעל תפקיד כאמור    – חח"י( בעלי תפקידים נוספים על אלה הנדרשים במסמכי ההסכם  

ע"י הקבלן. בכל מקרה בו קבועות בדין או נדרשות ע"י הגופים המוסמכים )ובאלה נגה ו/או חח"י(  

ההסכם  דרישות   במסמכי  המוגדר  על  מחמירות  שהינן  התפקידים  לבעלי  את    –בקשר  יחייבו 

 הקבלן הדרישות המחמירות.

 קבלני משנה, יצרנים וספקים  .28

אין הקבלן רשאי למסור את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ו/או לקבלני משנה אלא   28.1

או   תנאי  לכל  בכפוף  מקרה,  ובכל  הפרויקט,  מנהל  מצד  ובכתב  מראש  הסכמה  לקבלת  בכפוף 

הגבלה שנקבעו בהסכם זה. יובהר כי פרט למקרים חריגים במיוחד, לא תאושר )ובמידת הצורך  

אחוזים    50%-קבלן משנה אשר מבצע עבור הקבלן עבודות בהיקף של יותר מתופסק( עבודתו של  

עוד יובהר,    מתוך כלל העבודות שיש לבצע לפי הסכם זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של נת"ע.

כי לא תשולם לקבלן כל תקורה נוספת או תמורה מיוחדת בגין העסקת קבלני משנה, אלא אם 

 . נקבע אחרת, ובמפורש, בהסכם זה

שנדרשו בשלב המכרז )ניסיון    תנאי הסף המקצועייםלצורך הוכחת אחד מככל שעל אף האמור   28.2

התאגיד  ,  המציע)בעל ניסיון  ל  הקבלן בהצעתו עסתמך  הבהקמת תחמ"ש או ניסיון בעבודות בינוי(  

העניין(  המקצועי  לפי  המשותף,  במיזם  של תאגיד מקצועי    או החבר  יחולו ההוראות    – ניסיון 

 הבאות: 

הקמת    עבודותככל והוצג ניסיון של התאגיד המקצועי עבור תנאי הסף המקצועי של 28.2.1

יבצע    –  שהוכיח תנאי סף מקצועי זה.    הניסיון  בעליבוצעו על ידי  בפרויקט    התחמ"ש

 התאגיד המקצועי בעצמו את עבודות החשמל בפרויקט.  

ככל והוצג ניסיון של התאגיד המקצועי לשם הוכחת תנאי הסף המקצועי של עבודות  28.2.2

בעצמו    -הבינוי   המקצועי  התאגיד  בפרויקט עבודות  את  יבצע  האזרחית   ההנדסה 

 שהוכיח תנאי סף מקצועי זה.   הניסיון  בעליבוצעו על ידי 

28.2.2  . 
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עבודות תבוצענה, כולן או חלקן, באמצעות  אותן הבהתאם לא יורשה הקבלן לאפשר ש 28.2.3

  בעל הניסיון שהוכיח את העמידה בתנאי הסף המקצועי,התאגיד המקצועיגורם שאינו  

אלא אם התבקש והתקבל לשם כך אישורה המוקדם של נת"ע שתהא מוסמכת לסרב 

 .  לבקשה, לקבלה או לקבלה בתנאים הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי

המקצועי מטעמו ותקנה    התאגידהקבלן וכן של    ל אי קיום מחויבות זו תהווה הפרה יסודית ש

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או טענה אחרת    ₪   50,000של  יומי  לנת"ע זכות בפיצוי מוסכם בסכום  

 שתעמוד לה בנסיבות אלו בהתאם להסכם או לדין 

לפרוייקט 28.3 ציוד  פריט  המספק  גורם  הגופים    כל  של  התקפות  הרלוונטיות  בדרישות  יעמוד 

יהיו מעורבים ויסייעו אקטיבית בדרישות ובהליכים השונים  המוסמכים ובכלל זה נגה וחח"י;  

; ימציאו כל פרט  בציוד מתוצרתם  ואשל הגופים המוסמכים ובכלל זה נגה וחח"י הקשורים בהם  

או אסמכתא הקשורה בהם או בציוד מתוצרתם לדרישת הגופים המוסמכים ובכלל זה נגה    מידע

ובחו"ל  לרבות    –יהיו מעורבים    וחח"י; רלוונטיים בארץ  בממשקים עם    - באיוש בעלי תפקיד 

מתו לציוד  הנוגע  בכל  המוסמכים  מבחני  צהגופים  הייצור,  בהליכי  לרבות  , SAT  –ו    FATרתם 

ויעמידו כל סיוע או    אריזה, שינוע, פריקה, אחסנה, מבחנים ובדיקות, חיבור, הפעלה ותחזוקה 

באמור הכרוך  נדרש  זה  הסבר  הגורמים  .  בסעיף  לבין  שבינו  בהסכמים  כי  לכך  יפעל  הקבלן 

 המספקים ציוד לפרויקט תכללנה הוראות מתאימות. 

בעלי סיווג מתאים  וקבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים כנדרש לפי הדין   28.4

לביצוע   הנדרשת  והמיומנות  מוכח  ניסיון  בעלי  מקצוע  אנשי  לגרוע  עבודות.  הו/או  בלי  יודגש, 

ביוזמתה או לפי דרישת הגופים  יידרש, להכתיב    ככל שהדברמכלליות האמור, כי נת"ע רשאית,  

תנאי סף מינימאליים לשם העסקת קבלני משנה )או ספקים ויצרנים( לביצוע עבודות  המוסמכים  

או בתנאים  אין לתנאים אלה אזכור בהסכם זה או בנספח הדרישות הכלליות    םאאף    –מסוימות  

  ולקבלן לא תהיה בשל כך זכות לתבוע תשלום נוסף או הקלה כלשהי בשל כך.  – המיוחדים

יום מיום מתן צו התחלת העבודה, או בתוך כל   14על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט, תוך   28.5

ידי מנהל הפרויקט, את רשימת קבלני   על  זמן אחר שנקבע באיזה ממסמכי ההסכם, או  פרק 

את   גם  תכלול  זאת  רשימה  העבודות.  ביצוע  לצורך  להעסיק  שבדעתו  המקצוע  ואנשי  המשנה 

 ים למיניהם.  רשימת היצרנים והספק 

מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו או לפי הנחיית נת"ע, לפסול מראש או בדיעבד כל קבלן   28.6

משנה, איש מקצוע ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישורו, ולחלופין: לאשרו בתנאים מסוימים או  

ו/או לדרישות   לדרישות כספיות  עילה  לא תהווה  רלוונטיות. פסילה זאת  בכפוף להתחייבויות 

ת תקופת הביצוע מצד הקבלן. מנהל הפרויקט רשאי להתנות את העסקתו של כל קבלן  להארכ

כקבלן משנה, בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן משנה על ביצוע העבודות שתבוצענה  
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מובהר כי נת"ע רשאית להורות לקבלן כי קבלן משנה מסוים או מי מטעמו    ע"י אותו קבלן משנה.

או יותר(, ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף    טחונית לעובד )אחדי נדרש לבצע הליך התאמה ב

 שלעיל  11.4

מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לדרוש מהקבלן לסלק מאתר העבודות כל עובד   28.7

העבודות(, אשר לדעת מנהל הפרויקט    באתרשל הקבלן, קבלן משנה, יצרן, וספק )גם שאינו נמצא  

אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד  

בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן ו/או שהתנהגותו אינה הולמת. סילוק כל עובד, קבלן משנה,  

ט, לא יהווה עילה לתביעות  יצרן, או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, אם תחויב ע"י מנהל הפרויק

 כספיות מצד הקבלן ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

הקבלן   28.8 את  תשחרר  ולא  תפטור  לא  לספק  ו/או  משנה  לקבלן  עבודות  מסירת  כי  בזאת  מובהר 

הפעולות,   לכל  נת"ע  כלפי  אחראי  יהיה  והקבלן  זה,  הסכם  פי  על  ומהתחייבויותיו  מאחריותו 

כוחו,   באי  הספק,  ו/או  המשנה  קבלן  ידי  על  שנעשו  והנזקים  המחדלים  המגרעות,  השגיאות, 

נגרמו כתוצאה מעבודתו, ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו או  עובדיו ומי מטעמו או ש

 נגרמו על ידו. 

מודגש כי העסקת קבלני משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים )בכפוף להסכמת מנהל הפרויקט כאמור(   28.9

לא תיצור כל קשר משפטי בין נת"ע לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן, ואין בהתקשרות כאמור  

כדי להקים חבות כלשהי של נת"ע כלפי קבלני המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף  

לני המשנה, ויבטיח כי קבלני המשנה יתחייבו בהסכם שייעשה עמם שלא לתבוע  זה לידיעת קב

לזכויות אחרות שיש  המתייחסות  אחרות  ו/או לפנות לנת"ע בדרישות     מנת"ע את שכר עבודתם

 . להסכם שבינם לבין הקבלן להם בהתאם  

 מבלי לגרוע מהאמור, ובכפוף לכך, יכלול הקבלן בחוזים עם קבלני המשנה את ההוראות הבאות:  28.10

 הוראות שנועדו להבטיח את זכויות עובדי קבלן המשנה בהתאם לאמור בהסכם זה.  28.10.1

הוראות הקובעות כי למזמין נתונה הזכות לפקח או לבדוק את עבודות קבלן המשנה,   28.10.2

בכל דרך לפי שיקול דעת המזמין לרבות באמצעות ביקורות פתע, ועל קבלן המשנה 

 לשתף פעולה ולסייע למזמין עם ביצוע ביקורת כאמור. 

הוראות הקובעות כי המזמין יהיה רשאי להודיע בכל עת על כניסה בנעליו של הקבלן   28.10.3

לצורך ביצוע החוזה עם קבלן המשנה, באופן בו זכויותיו וחובותיו של הקבלן כלפי 

כלפי   זכות שתעמוד למזמין  )מבלי לגרוע מכל טענה או  יוסבו למזמין  קבלן המשנה 

העב בביצוע  ימשיך  המשנה  וקבלן  בהתאם הקבלן(,  כסדרם,  השירותים  או  ודות 

 להוראות החוזה שנחתם עמו 
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למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה   28.11

לתשלום התמורה בגין עבודתם וכלפי הספקים והיצרנים לתשלום עבור התוצרים, וכי אין לראות  

בהסכם זה חוזה לטובת צד שלישי. הקבלן יישא, בתוך כך, על חשבונו, באחריות מלאה לסילוק  

דרישת תשלום מקבלן המשנה, אף אם יש לקבלן עצמו דרישה זהה מנת"ע. בכל    כל תביעה או

מקרה של תביעה שתוגש על ידי קבלן משנה ו/או ספק ו/או יצרן של הקבלן כנגד נת"ע, תהא נת"ע  

רשאית לעכב בידה סכומים המגיעים לקבלן בגובה התביעה הנ"ל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  

 ה כאמור. אחרת המוקנית לנת"ע במקר

מובהר ומוסכם בזה כי נת"ע לא תחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום כלשהו רק בשל כך  28.12

שהקבלן סילק תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין אם עשה זאת בהסכמה ובין אם  

עשה זאת לפי קביעה שיפוטית )בהליך שנת"ע לא היתה צד לו(, אשר מוסכם מראש כי ממצאיה  

 . לא יחייבו את נת"ע

נת"ע רשאית, לאחר שמיעת עמדתו של הקבלן, כדי למנוע עיכוב חמור בביצוע העבודות, לשלם   28.13

לקבלן המשנה את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן ככל שלא שולמה עד אותה עת מסיבה בלתי  

למען הסר ספק, תשלום כאמור יחשב   לקבלן.  זה מכל תמורה המגיעה  ולנכות שכר  מוצדקת, 

מו ולא יהא בו כדי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע או כדי להטיל חבות על  כאילו שולם לקבלן עצ

 נת"ע.  

הקבלן מתחייב כי בהסכמים בינו לבין קבלני משנה מטעמו לא יקבעו הוראות שאינן עולות בקנה   28.14

, וכן, כי קבלני המשנה מטעמו יהיו מודעים  אחד עם הוראות ההסכם או עם ביצוע העבודות לפיו

 . ומחוייבים לכל דרישותיה והנחיותיה של נת"ע לפי איזה מן המסמכים המצורפים להסכם זה

לסעיף   28.15 בהתאם  החלות  ההוראות  יחולו  והספקים  היצרנים  המשנה,  קבלני  ]עובדים[    27על 

 בשינויים המחוייבים.

 המחאת זכויות וחיובים   .29

נת"ע תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן,   29.1

לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זאת רשאית היא להסב את ההסכם, כולו או חלקו, לטובת מי  

המוסמכים ו/או לטובת תאגידים או גופים ממשלתיים אחרים ו/או לטובת קבלן אחר    הגופיםמ

  2.ובלבד שזכויות הקבלן ע"פ הסכם זה לא תיפגענה, מטעמה

 
 .4להודעת הבהרה מס'  19בהתאם לשאלת הבהרה  2
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רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא  אינו  הקבלן   29.2

רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם, בין בתמורה בין שלא  

בתמורה, ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב. נת"ע רשאית להתנות את הסכמתה להסבת ההסכם  

 י שיקול דעתה הבלעדי.  בתנאים שונים כפי שתמצא לנכון על פ

פי הסכם זה, לרבות הסבת או משכון ו/או שעבוד ו/או המחאה ו/או כל העברה  -העברת זכות על 29.3

אחרת, שלא קיבלה את הסכמת נת"ע בכתב ומראש, תהווה הפרה של ההסכם ולא יהיה לה כל  

 תוקף מחייב מבחינת נת"ע.  

מובהר כי אין הקבלן רשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא   29.4

בהסכמת נת"ע בכתב ומראש ובתנאים שיקבעו על ידה. נת"ע רשאית לסרב לתת את הסכמתה  

כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי העסקת  

על ידי הק ובין ששכרם משתלם לפי שיעור  עובדים  בלן, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 

 העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, לאחר. 

 אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות .30

,  שלעיל   7.1הקבלן סיור למסירת אתר העבודות כאמור בסעיף  עם  שבו התקיים  החל מן המועד   30.1

, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לשמירה, השגחה והגנה  למועד מסירתן הסופית של העבודותועד 

ו/או    או שטח שהועבר לאחריותו   כל מבנה שהוא מבצעעל  ו/או    as isשנמסר לו   על אתר העבודות

הציוד,   על  ו/או  בוצעו  עבודות שכבר  על  ו/או  הנמצאות באתר העבודות  על שלמות התשתיות 

מצאם אשר יהא( מכל סיכון העלול  יהרכוש והחומרים הקשורים לביצוע העבודות )יהא מקום ה

 לגרום להם נזק.  

לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות   30.2 חייב  הרי שהקבלן  לעיל,  בלי לגרוע מכלליות האמור 

מנהל הוראות  פי  על  ו/או  סביר  באופן  סביבתו,    שנדרשים  העבודות,  אתר  על  להגן  מנת  על 

קרקעיים  -התשתיות המצויות באתר העבודות או בקרבתו, המערכות והמתקנים העיליים והתת 

הסמוכים לאתר העבודות, וכל מבנה המצוי בו )בין אם ביצועו הושלם ובין אם לאו(, מכל נזק  

ור, הקבלן חייב לנקוט על  העלול להיגרם להם במהלך ביצוע העבודות. בלי לגרוע מכלליות האמ 

חשבונו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות כנדרש במפרטים או במסמכי ההסכם האחרים, ולקיים  

שר עם האמור. נת"ע זכאית לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם  בקפדנות כל הוראה שניתנה לו בק

 .  (י')נספח   הדרישות הכלליותמפרט  בבגין כל הפרה של הוראות הבטיחות כמפורט 
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לכל מבנה   30.3 ו/או  אובדן לאתר העבודות  ו/או  פגיעה  ו/או  נזק  יישא באחריות מלאה לכל  הקבלן 

המצוי בו )או חלק ממנו( ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, ובכלל זה נזק אשר נגרם לתשתיות, לציוד,  

- לדרך, לסביבת העבודות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או רשויות, לרבות המערכות התת

קרקעיות. אחריות זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן ו/או  -ת והעל קרקעיו

, ותכלול טיפול בכל תביעה או דרישת תשלום של צדדי ג' )אף אם הוגשה נגד    עובדיו ו/או ספקיו

. יובהר כי הקבלן לא יופטר מאחריותו רק בשל כך שמילא אחר הוראות הסכם זה וביצע  נת"ע(

   את העבודות בהתאם לתכניות שניתנו לו.

הודעה על כל נזק    –   רלוונטיולכל גוף מוסמך שהוא    –  הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט  30.4

מיד לאחר  שנגרם או צפוי להיגרם לעבודות או לכל חלק מהן או לכל מבנה המבוצע במסגרתן,  

ולנקוט באופן מיידי ועל חשבונו בכל פעולה סבירה אשר נדרשת  שנודע לו על נזק קיים או צפוי,  

הקטנתו. או  אינו    למניעתו  הנזק  וככל שמקור  הנזק  קרות  נסיבות  את  בהודעתו  יפרט  הקבלן 

 הקבלן את הגורם האחראי לנזק.   בקבלן, יפרט

להקטינו    וכןשלעיל, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק )  30.3בכל מקרה של נזק כאמור בסעיף   30.5

(, על חשבונו, בהקדם האפשרי,  ממנו  הניזוק  את  שפותפצות או לל  או  ו/או למנוע את החמרתו

להוראות   בהתאם  )לרבות  והסכמת  והכל  בדבר  הנוגעים  הגורמים  או  הפרויקט  הגופים  מנהל 

יהיה מושא  המוסמכים   הנזק  באופן שלאחר תיקון  או הציוד(,  ו/או בעלי התשתיות, הסביבה 

   הנזק במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות הסכם זה ולהוראות נת"ע ו/או מנהל הפרויקט.

לא תיקן הקבלן נזקים שנגרמו, כנדרש לעיל, תהא נת"ע רשאית לעשות זאת בעצמה, ולחייב את   30.6

שלהלן. למען הסר    42הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה לנת"ע עקב כך, הכל בהתאם לאמור בסעיף  

ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של נת"ע, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/או  

חבות אחרת של הקבלן, על פי הסכם זה ועל פי כל דין, בין כלפי נת"ע ובין כלפי כל צד שלישי  

 אחר.

מוסכם"   30.7 מ"סיכון  כתוצאה  נזק  של  מקרה  העבודות  להלן  כהגדרתובכל  לאתר  שנגרם  או  ו/, 

עצמן   בהן(ו/לעבודות  המצוי  )או  במסגרתן  המבוצע  מבנה  לכל  שהועבר    או  שטח  לכל  ו/או 

ובכלל זה נזק אשר נגרם כתוצאה מסיכון מוסכם לתשתיות או למתקנים של גופים    -לאחריותו

( על נת"ע או  לניזוק  והפיצוי  השיפוי  הוצאותהוצאות התיקון )וכן    יחולו  -  ציבוריים ו/או רשויות

בשינויים המחוייבים.    52על הגורם לנזק. הוצאות התיקון יוגשו ויטופלו בהתאם להוראות סעיף  

של סיכון    התרחשותו  כי  מובהר  הנטל להוכיח שנזק כאמור נגרם מסיכון מוסכם מוטל על הקבלן.

האמור, חובתו    לל זה, ובכ  30בסעיף    האמורמוסכם לא תפטור את הקבלן מיתר חובותיו לפי  

להתגונן   ו/או  ו/או להקטינו  מוסכם  שנגרם מסיכון  נזק  נת"ע(  לתקן  על  להגן    תביעה   מכל)או 

 בעקבותיו  שהוגשה
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 פירושו סיכון:  30.7" לעניין סעיף סיכון מוסכם" 30.8

   -או   הנובע מכוח עליון כהגדרתו בהסכם זה; 30.8.1

פי הנחיית נת"ע  - אתר העבודות עלב  להשתמש  לקבלן  שניתנה  ההרשאההנובע רק מעצם   30.8.2

לצורך ביצוע ההסכם ובהתאם לתנאיו )להוציא סיכון הנובע מפעולה בניגוד להוראת 

   -או  ההסכם(;או נת"ע 

לבצע את העבודות או חלק מהן בהתאם  30.8.3 זכות  ורק מתוך כך שאין לנת"ע  הנובע אך 

; קבלתן-וגרמה לאי  להסכם זה, לרבות בשל היעדר הרשאות שנת"ע אחראית להשגתן

   -או 

שהיה לחלוטין בלתי צפוי )או ונדליזם של צד ג'(  הנובע מחמת כל סיכון תאונתי אחר   30.8.4

 ובלתי נמנע ואשר התממשותו אירעה מסיבות שאינן תלויות בקבלן.

  )ב( הקבלן   אחראי לו ע"פ דין לרבות כל הסכם;  : )א( הקבלןאם  " לא ייחשב ככזהסיכון מוסכם"

אותו    –, ואם יכול היה לצמצם את תוצאותיו  למנוע את תוצאותיו באמצעים סביריםיכול היה  

של הקבלן    ותבאשמ( הנזק, כפועל יוצא מאותו סיכון, נגרם או הוחמר  ג)  חלק שניתן היה למנוע;

מתוקף היותו קבלן ראשי  או של מי מטעמו או של גורם הנתון לפיקוחו ואחריותו של הקבלן )

( הקבלן נדרש לבטח את אותו סיכון, והנזק כתוצאה מהתממשות הסיכון  ד)  ; (באתר העבודות

)  ;לא עלה על סכום הביטוח ניתן היה  הו/או  כנדרש או שהביטוח לא  בוטח  ( אם הסיכון לא 

 למימוש מסיבות התלויות בקבלן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן,   30.9

 שנגרם על ידי הקבלן בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן מכוח הדין.  30.10

" בסעיף זה, פירושו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, לרבות כל אבדן, הפסד, הוצאה,  נזקהמונח "  30.11

 ירידת ערך וכו' ולרבות נזק צפוי שטרם התממש ו/או נזק שאינו ממוני, פגיעה בנוחות ועגמת נפש.

 נזק לגוף ולרכוש   .31

, וחובות הקבלן כפועל  (30.8  -ו    30.7  קטנים  סעיפים  הוראת  למעט )אך    שלעיל  30הוראות סעיף   31.1

, יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של אנשים הנמצאים באתר העבודות או  מהוראותיויוצא  

לביצוע   כלפי    העבודותהקשורים באופן כלשהו  גם  לגרוע מכלליות האמור,  ובלי  ג',  ו/או צדדי 

העובדים באתר   או קבלנים אחרים, ספקים,  משנה  נת"ע, קבלני  בעלי תפקידים מטעם  נת"ע, 

העבודות, מבקרים או משתמשים אחרים באתר העבודות, הגופים המוסמכים, בעלי תשתיות,  

 ובעלי זכויות במקרקעין סמוכים. 
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מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי זהירות סביר שנדרש כדי להגן על שלומם, שלמותם  31.2

 ולמנוע גרימת כל נזק מכל סיכון שהוא.    -ושל כל רכושם  -וביטחונם של כל הנ"ל  

בלי לגרוע מכלליות האמור, ביחסים בין הקבלן לנת"ע, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית   31.3

לכל נזק גוף או רכוש או אחר )ובכלל זה לכל תאונה או מחלה(, שייגרם למי מהגורמים המנויים  

ידי    31.1בסעיף   על  ו/או  הקבלן  ידי  על  העבודות  מביצוע  עקיפה  ו/או  ישירה  כתוצאה  שלעיל, 

מחדל   או  כתוצאה מכל מעשה  ו/או  ידו  על  המועסקים  משנה  ו/או קבלני  שלוחיו  ו/או  עובדיו 

)לרבות הפרת הסכם או הוראת דין( של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו,  

 .מוסכם מסיכון  נגרם  הנזק אם אף, והכל,  עבודות ובין בתקופת הבדקבין בתקופת ביצוע ה

 זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי. סעיף אין בהוראות  31.4

יובהר כי לצורך ביצוע העבודות )כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים   31.5 מבלי לגרוע מהאמור, 

אחרים שיועסקו על ידי הקבלן(, נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה,  

מהנדס העבודה, המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,  

- הלן: "פקודת הבטיחות בעבודה"(, ולפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד)ל   1970-תש"ל

, וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדוייק של כל  1954

 ההוראות הכלולות בהם, אלא אם במסמכי המכרז נקבע במפורש אחרת.  

ויודיע על   31.6 כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות הממונה על הבטיחות 

מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם  

העתק למזמין, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור. הקבלן  

עתו למשרד העבודה, ולא יבקש לרשום תחתיו גורם אחר, אלא בכפוף לאישור  לא יבטל את הוד

 מראש ובכתב מצד נת"ע.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מכוחם אינם "מבצע עבודה" כמוגדר   31.7

בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול  

 על הקבלן ועל מהנדס העבודה מטעמו. 

 נזיקין לעובדים  .32

יחולו גם    (30.8-ו  30.7  קטנים  סעיפים   הוראת  למעט)אך  שלעיל    31-30חובות הקבלן לפי סעיפים   32.1

   . ביחס לעובדיו ו/או עובדי קבלני המשנה מטעמו
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשלומם ולבטחונם של כל   32.2

על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, אף מפני סיכון מוסכם כהגדרתו לעיל.    המעוסקיםעובדיו ו/או  

בתוך כך, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  

הנמצא בשירותו, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי ביצוע העבודה ו/או תוך כדי ביצוע  

לרבו הבדק,  בתקופות  מוצרים,  עבודות  ו/או  חומרים  שירותים,  המספק  לאדם  שנגרם  נזק  ת 

 קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 

למען הסר ספק, נת"ע לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או   32.3

שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע  

 העבודות, ועל הקבלן מוטלת אחריות בלעדית להטיב את נזקיהם. 

   ביטוח על ידי הקבלן .33

כל   33.1 יקיים הקבלן את  ו/או להסכם,  לדין  ומאחריות הקבלן בהתאם  לגרוע מהתחייבויות  מבלי 

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   'חכנספח הוראות נספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה 

   .2 אישור – 'חבנספח ביטוחים כנדרש ה עריכת  הקבלן ימציא לנת"ע אישור 33.2

 שיפוי .34

 בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין, ובלי לגרוע מכל תרופה המגיעה לנת"ע, הקבלן מתחייב בזה:   34.1

לפטור את נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או  34.1.1

- 30אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מחלה שהוא אחראי להם לפי האמור בסעיפים  

שלעיל, ולא לתבוע מהנ"ל כל שיפוי או השתתפות שהיא. הפטור כאמור לא יחול   32

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

לשלם מיד כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מסוג כל שהוא, שיוטלו   34.1.2

-30ו/או יחולו בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים  

 לעיל או לפי כל דין ו/או כפועל יוצא מהפרת ההוראות שלעיל.   32
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לשפות את נת"ע /או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או  34.1.3

נזק  כל  בעקבות  עליה  שהוטלו  או  מנת"ע  שנדרשו  שהוא,  סוג  מכל  אחרת,  הוצאה 

  - שלעיל או לפי כל דין    30-32שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים  

ובלבד שניתנה לקבלן הודעה על קיומה של דרישה כאמור, וניתנה לו הזדמנות נאותה 

להתגונן מפניה או להדפה. יובהר כי לנת"ע שמורה הזכות להגיע להסדר עם הנפגע ללא 

דיון משפטי, ובמקרה זה מתחייב הקבלן לשפות את נת"ע בגין הסכום שהושג בפשרה, 

ע הודיעה לקבלן מראש על חתימת הסכם הפשרה. להסרת כל ספק מובהר ובלבד שנת" 

נלווית, לרבות שכר טרחת  בזאת, כי חובת שיפוי כאמור תחול גם ביחס לכל הוצאה 

עו"ד והוצאות משפטיות )בין שנפסקו ובין שלא(, וכי יראו כל סכום בגינו זכאית נת"ע  

 לשיפוי כחוב המגיע לה מהקבלן לפי הסכם זה.  

זה או בכלל 34.2 )לפי הסכם  לקזז, בכל עת, מכל סכום המגיע לקבלן    כל   לפי  לרבות,  נת"ע רשאית 

( ו/או לגבות ממנו בכל דרך אחרת )לרבות ע"י מימוש הערבות( ו/או לעכב תחת ידיה  אחר הסכם

( אשר נתבע מנת"ע או מהקבלן על  אחר  הסכם  כל  לפי  לרבות ,  כל סכום )לפי הסכם זה או בכלל

שלעיל ו/או בגין נזקים    30-32ידי גורם כלשהו בקשר עם אחריותו של הקבלן כאמור בסעיפים  

שנגרמו לנת"ע ואשר האחריות בגינם מוטלת על הקבלן כאמור לעיל. הוא הדין ביחס לכל חוב  

 אחר או תשלום ביתר המגיע לנת"ע מהקבלן בהתאם להסכם זה. 

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין   34.3

נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע  

יידרש, מתחייב הוא    30-32מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים בסעיפים   שלעיל, וככל שהדבר 

לממן את כל הוצאותיהם המשפטיות וכל  התייצב במקומם )ועפ"י הרשאתם( בכל הליך משפטי ול

 חבות שתוטל עליהם.  

הקבלן לא יתנגד לצירופו כנתבע נוסף ו/או כצד ג' בתביעה שהוגשה נגד נת"ע, והוא מוותר מראש   34.4

 על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי נת"ע ו/או אחרים.  

אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד נת"ע צו שיפוטי המחייבה לעשות   34.5

דבר מה או להימנע מדבר מה, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל הגורמים הנוגעים בדבר בגין כל  

נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו  

אה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו האמור או בגין כל  ומבלי שהור

 עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מהצו.  
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   עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים .35

 נת"ע רשאית, כולל במהלך נוכחותו של הקבלן וביצוע העבודות על ידו:   35.1

ציבורי   35.1.1 גוף  כל  אליו  בסמוך  או  העבודות  באתר  המוסמכים לשלב  הגופים  לרבות 

כלשהו מטע גורם  הציבורישפעולתו או פעולת קבלן אחר או  הגוף  על מנת   ם  נדרשת 

כ עבודות  ו ללבצע  נת"ע  לטובת  נעשות  שהן  בין  העבודות,  באתר  השלמת לשהן  צורך 

 (."הגוף הציבורי" :העבודות ובין שלא )להלן

לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל קבלן אחר המועסק במישרין או בעקיפין על  35.1.2

העבודות,  ביצוע  עם  בקשר  שירותים  לה  ו/או המספק  ידה  על  שמונה  ו/או  נת"ע  ידי 

 (."קבלן ממונה"לרבות כל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי מנהל הפרויקט )להלן  

מובהר כי קבלן שזהותו כקבלן משנה הוכתבה לקבלן ע"י נת"ע, בכפוף לכל דין, ייחשב 

 לעניין סעיף זה כקבלן ממונה.

לעבוד 'הפרדת אתרים'  להורות לקבלן לבצע   35.1.3 צפוי  כל קבלן אחר העובד או  ובין  בינו 

בהתאם להוראות   -או בסמוך אליו )במתכונת שתיקבע על ידי נת"ע(    באתר העבודות

בשטח )או לא יבצע( עבודות  יבצע  הקבלן  באופן שבו    -כל דין או הנחיות מנהל הפרויקט  

, וזאת במקביל לעבודת כל קבלן אחר. מובהר כי תהא זו אחריותו  שהוגדר על ידי נת"ע

, יםגדרות, שערים, שלטלהתקין   עבודה או פעולה )ובכלל האמור:בצע כל  להקבלן  של  

נחוצה    וכיו״ב(  יםשומר הפרדת  שתהא  ביצוע  כל האתרים  לצורך  במהלך  האמורה, 

 , מבלי שיהא זכאי לתשלום תמורה נוספת בגין כך.  תקופה שתוגדר

יתאם עימם את ביצוע העבודות  הקבלן ישתף פעולה עם הגוף הציבורי ו/או עם הקבלן הממונה,   35.2

יספק להם שירותים כפי  יתאם עימם את ביצוע העבודות השונות,  או עם מי מטעמם,    השונות,

שינחהו מנהל הפרויקט, ויאפשר את פעילותם הנאותה הן באתר העבודות, והן בסמוך אליו. בלי  

בשירותים להשתמש  הנ"ל  לכל  יאפשר  הקבלן  האמור  מכלליות  באמצעים לגרוע  ובמתקנים    , 

ידו   על  לבצע   שירותכל    ויספק  שהותקנו  לספק  אחר שיתבקש  במפרט  או  כמפורט  היתר  בין   ,

   בנספח התנאים המיוחדים.הדרישות הכלליות ו/או 

השטחים הנתונים  , כמנהל עבודה וכאחראי בטיחות וגיהות ביחס לכל  כקבלן ראשיייחשב  קבלן   35.3

כל הקבלנים  ל  ביחס   , הגורמים הפועלים בתחום אתר העבודות, ובכלל האמורלאחריותו ו/או  

עבודות המבוצעות על ידי הגוף הציבורי. מנהל  ביחס להממונים העובדים באתר העבודות ו/או  

שיתוף   ואופן  מידת  את  הציבורי,  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן  עבודת  סדר  את  יקבע  הפרויקט 

הפעולה עמם ואת חלוקת האחריות ביניהם לגבי ביצוע עבודה או חובה כלשהי הקשורה בביצוע  

 העבודות.  
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הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי לא  על כל מקרה שבו  למנהל הפרויקט בכתב,  יודיע  הקבלן   35.4

ו/או   הקבלן  עבודות  עם  עבודתם  את  קודמיםתיאמו  מתיאומים  בהם  צייתו    ו/או   חזרו  לא 

ומנהל הפרויקט ייתן הוראות מתאימות  להוראות בדבר שמירה על הבטיחות באתר העבודות,  

לקבלן הממונה או לגוף הציבורי או לקבלן עצמו כפי שיחייב המצב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי  

של מנהל הפרויקט. בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן ובין הגוף הציבורי או הקבלן הממונה,  

 . דעת מנהל הפרויקט היא שתקבע

העסקת קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי באתר העבודות לא תגרור הטלת אחריות כלשהי על נת"ע   35.5

אי עקב  הפרויקט,  מנהל  על  להוראות  -ו/או  ציות  עקב  אי  ו/או  הקבלן  עם  העבודות  תיאום 

]נוסח חדש[,    15אלא בכפוף לאחריותה על פי סעיף  הבטיחות כמתואר לעיל,   לפקודת הנזיקין 

והכל בכפוף לקיום חובותיו של הקבלן לפי הסכם זה. מובהר כי הגוף הציבורי או הקבלן הממונה  

 . לא ייחשבו כשלוחים של נת"ע

י 35.6 למי  יהקבלן  ו/או  לנת"ע  שייגרם  הנזק  מלוא  בגין  מטעמה  מי  או  נת"ע  לפיצוי  באחריות  שא 

עקב מעשה או מחדל של הקבלן )לרבות קבלני משנה   מטעמה ו/או לעבודות )או לכל חלק מהן(

חוסר שיתוף פעולה, אי תיאום ו/או פגיעה  או עקב  המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם(  

יובהר כי אחריות זו תחול גם על ליקויי  בלוחות הזמנים של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי.  

איכות בעבודות שבוצעו ע"י הגוף הציבורי או קבלן הממונה, ככל שהללו נוצרו או נגרמו כפועל  

יוצא ממעשיו או מחדליו של הקבלן )למשל בשל הימנעותו מלפקח או להסדיר את עבודתם מקום 

   כן(. שהיה עליו לעשות

הקבלן מתחייב, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרטים או   35.7

במסמכי ההסכם האחרים, לסייע לקבלן הממונה ולגוף הציבורי, לספק להם שירותים, ולבצע  

את המטלות המנויות להלן ו/או במפרט הדרישות הכלליות, והכל מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל  

)או התשלום שנקבע בנספח התנאים המיוחדים    35.8וסף זולת זה הקבוע בסעיף  מנת"ע תשלום נ

   אם נקבע(:

, מתן אפשרות ודרך גישה לתחום ביצוע העבודות של הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה  35.7.1

הסדרי תנועה ארעיים ובכללם  לרבות תכנון פריסה והצבה של הסדרי תנועה זמניים,  

 . המשמשים את הקבלן הממונה והגוף הציבורי  וקצרי טווח

מתן אפשרות והסדרת הכניסה לאתר העבודות למורשים בלבד, עריכת בדיקה וביקורת  35.7.2

 אום מראש של אפשרויות גישה ומקומות פריקה. יבכניסה לאתר, לרבות ת 

הגוף   35.7.3 ו/או  עבודת הקבלן הממונה  עבור  גם  באתר העבודות  לבטיחות  נטילת אחריות 

בהתאם  בניה"  "מבצע  של  המחויבויות  בכל  ועמידה  בטיחות  בקרת  ביצוע  הציבורי, 

 . 1988-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 
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בעבודה  35.7.4 ושילובם  העבודות  באתר  הציבורי  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן  לעבודת  סיוע 

 הרגילה והתקינה של ביצוע העבודות, לרבות על ידי:  

תיאום עבודתם ההדדית באתר העבודות או בסביבתו, והסדרת הממשקים עמם   (א)

 או ביניהם, שטחי עבודתם ואופן שילוב תהליכי הביצוע;

שילובם   (ב) הממונה,  הקבלן  ו/או  הציבורי  הגוף  עבודת  של  הזמנים  לוחות  תיאום 

 בלוח הזמנים של הקבלן, וביצוע ההתאמות הנדרשות;

העמדתן לעיון של כל תכניות העבודה הרלוונטיות, לרבות תכניות ביצוע, ומתן כל   (ג)

מבנה   כל  על  העבודות,  על  תכניות,  על  הסברים  לרבות  הנדרשים,  ההסברים 

המבוצע במסגרתן, על שלבי ביצוע העבודות, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי  

פעולה מושלמים בין כל    עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור תיאום ושיתוף

 הגורמים באתר העבודות, כאמור לעיל.  

לפי   (ד) הפרויקט,  למנהל  המשותפות  הבעיות  וייצוג  תיאום  בישיבות  השתתפות 

 העניין.  

וגובה בכל חלקי אתר  35.7.5 ביצוע שירותי מדידה ותיאום, ובכלל זה הכנת נקודות מיקום 

ת העבודות, לרבות בקומות המבנה המבוצע מהעבודות, ככל שהדבר נדרש לצורך השל

במסגרת העבודות, בשטחים הציבוריים ובשטחי הגינון כולל, בין היתר, סימון שוחות 

במידה  נקודות,  של  מחדש  הכנה  כולל  הפרויקט,  מנהל  להוראות  בהתאם  וגבהים, 

 מחקנה, וזאת עד למועד השלמת העבודות. ישנקודות ת

העבודות,   35.7.6 אתר  על  רלוונטי  מידע  כל  בידיעת מתן  מצוי  להיות  אמור  או  שמצוי  )ככל 

לרבות על המבנים, המתקנים והמערכות הקיימים בו ועל אלה הקבלן או מי מטעמו(  

המצויים בסביבתו ועל כללי העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים כתוצאה מכך. מתן  

מבחינת  לרבות  העבודות,  באתר  הנדרשים  העבודה  כללי  על  הרלוונטי  המידע  כל 

כל גורם הנכנס בטיחותם של מבנים וכבישים סמוכים לאתר, וכן מתן הנחיות בטיחות ל

 לאתר.

הכנת והקצאת שטחי התארגנות ואחסון באתר העבודות, כפי שיקבע מנהל הפרויקט.  35.7.7

לביצוען  בעתיד,  אף  כלשהי,  הפרעה  תיגרם  ו/או  תיווצר  שלא  לכך  לדאוג  הקבלן  על 

השוטף והמלא של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם וללוח הזמנים. במידה שתיווצר 

ר באתר להתארגנות ואחסון כאמור ו/או תגרם הפרעה כאמור, הקבלן יקצה מקום אח

 לעיל ולפי העניין, באופן זה, שההפרעה תחדל ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.  
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אספקה של חשמל ומים, ככל שיידרש לביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף  35.7.8

הציבורי, ולרבות מתן שימוש חופשי, ללא הגבלה ולפי הצורך, במערכות החשמל, המים 

 והביוב הזמניות, אשר יוקמו על ידי הקבלן לפי הוראות הסכם זה. 

העמדת תאורה מתאימה לביצוע העבודות באתר העבודות כך שהקבלן הממונה ו/או  35.7.9

 הגוף הציבורי יוכלו לעבוד באופן חופשי, ביום ובלילה וללא הגבלה של אור.  

תיאום כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, וכן מועדי ההתחברות והניתוק של כל  35.7.10

העבודות, בין הקבלן לבין הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ובינם לבין עצמם, כולל 

תיאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה 

 ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.  

גידור, סימון, שילוט שטחי העבודה ונקיטת אמצעי אזהרה או זהירות אחרים בהתאם  35.7.11

   להוראות מנהל הפרויקט.

ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי לצורך ביצוע עבודתם,  35.7.12

וכן   וגודל שיידרשו,  כגון: חריצים, מגרעות, פתחים, במות, בורות וכיו"ב, בכל כמות 

ביצוע התיקונים הנובעים מעבודת הקבלנים האחרים, ללא יוצא מהכלל, כולל פתיחת 

עברים ולצנרת ולכל רכיבי המערכות והמלאכות, חורים, חריצים, מגרעות, פתחים למ

והרכיבים  הצנרת  לכל  מסביב  ומוחלט  מקצועי  באופן  מכן  לאחר  סתימתם  וכן 

האמורים. היה וצנרת ו/או תעלות ו/או כבילה ו/או שרוולים וכו' לא הופיעו בתכניות 

תכנית   וכל  מטבחים  גינון,  אינסטלציה,  נמוך,  מתח  חשמל,  מ"א,  )תכניות  השונות 

ו/או ר מעברים  עבורם  שמצריך  באופן  בניה(  תכנית  בהכרח  שאיננה  שהיא  לוונטית 

חריצים ו/או מגרעות ו/או פתחים ו/או חורים בבטונים טרם השלמת יציקת תקרות 

ו/או קירות ו/או קורות ו/או עמודים וכדומה, הללו יבוצעו ע"י הקבלן תמורת תשלום 

 להלן.    52.14נוסף בהתאם להוראות סעיף 

פנויים,  35.7.13 ככל שהם  או באמצעי הרמה  הקבלן,  של  וקיימים  עומדים  בפיגומים  שימוש 

   .במשך תקופת עבודתו של הקבלן ועד חודשיים ממועד סיום עבודות של הקבלן

ביצוע ניקיון יום יומי, במשך תקופת ביצוע העבודות, וכן ביצוע ניקיון מוחלט וסופי עם  35.7.14

כך  העבודות  אתר  וארגון  הציבורי  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן  ע"י  העבודות  השלמת 

ונקי בכל עת ו/או הסרה של צמחייה המהווה   שיהיה מסודר  גיזום  לרבות באמצעות 

 . מפגע

 הגנה פיזית על עבודות הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ללא יוצא מן הכלל.   35.7.15
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לגוף  35.7.16 השייכים  והחומרים  הציוד  כל  על  ובלילה,  ביום  שתידרש,  ככל  קבועה,  שמירה 

וחומרים של  ציוד  זה  ובכלל  הציבורי או לקבלן הממונה, והמצויים באתר העבודות, 

נת"ע. אחריות הקבלן לשמירה כאמור, כל אימת שהיא נדרשת, הינה מעיקרי ההסכם 

 ת הקבלן מאחריותו זו. והעסקת חברת שמירה לא יהיה בה כדי לפטור א

בעקבות ביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף   ותביצוע כל ההשלמות הנדרש 35.7.17

פגמים   תיקון  לרבות  סביר   אוטהציבורי,  היקפם  עוד  כל  הנ"ל  של  בעבודתם  ליקוים 

אדם  כח  העבודות,  השלמת  למועד  עד  כך,  לשם  להעסיק,  אחראי  הקבלן  ומינורי. 

מתאים, מקצועי ומיומן, לרבות צוות ניהולי, טייחים, צבעים, בנאים וכו', לצורך ביצוע  

ומט לביצוע  אחרות  עבודות  אין  זה  אדם  לכח  אם  אף  לעיל,  כאמור  רת התיקונים, 

 העסקתו על ידי הקבלן הינה אך ורק מתן שירות לקבלנים הממונים. 

הגוף הציבורי במועד השלמת  35.7.18 ו/או  השתתפות במסירת העבודות של הקבלן הממונה 

העבודות, ליווי תהליכי המסירה, ופיקוח על ביצוע כל התיקונים וההשלמות באתר עד 

 למסירת העבודות של הקבלן הממונה כאמור. 

טיפול בהשגת וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהקבלן הממונה ו/או הגוף  35.7.19

הציבורי ע"מ למלא את אחריותו העליונה של הקבלן בכל הנוגע לקבלת אישורי אכלוס 

 למבנה.  

 ביצוע כל החובות והמטלות הפרטניות המפורטות בנספח התנאים המיוחדים. 35.7.20

הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהגוף הציבורי ו/או מהקבלן הממונה שיפוי בגין הוצאותיו בקשר   35.8

ובהתאם לאמור באותו אישור.   נת"ע  ובכתב של  לעיל, אלא בכפוף לאישור מראש  עם האמור 

מובהר כי נת"ע אינה חייבת לאשר שיפוי בגין הוצאות הקבלן, והחלטתה בעניין זה תתקבל על פי  

לקבלןשיקול דעתה   היקפם של השירותים  ו  הבלעדי, תוך התחשבות בעלויות שנגרמו  סבירות 

כי נת"ע לא תהיה ערבה או אחראית לביצוע    ,מובהר  עוד  .והגורם הנהנה מהם  שהתבקשו ממנו

תשלום כלשהו מצד הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, ולקבלן לא תהיה כלפי נת"ע כל תביעה או  

    טענה בקשר לכך.

ואספקת   35.9 תיאום  בגין  וכן  לבטיחות  הכוללת  אחריותו  בגין  תמורה  לתוספת  זכאי  יהיה  הקבלן 

שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בנספח התנאים המיוחדים ו/או כתב  

 . לא נקבעה תמורה מיוחדת כאמור, יחולו לעניין זה ההוראות הבאות:  תכמויו 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך   96עמוד  

      #2756147  

 

אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם הגוף הציבורי, או לממן   35.9.1

את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף  

הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם 

כאמור, או למימון עבודתו של הגוף הציבורי  זה. מובהר, כי לא יהא תוקף להתקשרות  

את  נת"ע  אישרה  נת"ע.  מצד  בכתב  אישור  לדבר  ניתן  בטרם  הממונה,  הקבלן  או 

ההתקשרות, או את מימון העבודות של הנ"ל, יהא הקבלן זכאי עבור כך לתמורה נוספת 

בסעיף   האמורים  השירותים  כל  ביצוע  של    35בגין  בשיעור  העבודה   8%זה,  מערך 

 .  , ללא תוספת בגין התייקרויותההנדסית של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי

אם נת"ע התקשרה במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה  35.9.2

 35את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף  

מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי   4%זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של 

 ., ללא תוספת בגין התייקרויותאו הקבלן הממונה

לצורך קביעת התמורה הנוספת המגיעה לקבלן )לפי האמור   –   "ערך העבודה ההנדסית" 35.9.3

לקבלן   ששולמה  התמורה  מן  ינוכו  המיוחדים(  התנאים  בנספח  האמור  לפי  או  לעיל 

הממונה ו/או לגוף הציבורי התשלומים הבאים: תקורות ניהול; רכיב בצ"מ )ככל שלא 

ות / תשלום נוצל(; הקצבים שאינם מיועדים לביצוע עבודה כלשהי )אלא להחזר הוצא

כגון כבלים ו/או   –לצדדי ג'(; עלותם של חומרים ו/או ציודים ו/או מתקנים מיוחדים  

עלויות   ם לשמש את הגוף הציבורי או הקבלן הממונה;יצינורות ו/או מערכות אשר צפוי 

 עבודה הערך  מובהר כי במקרה שבו קביעת "  .ומע"מ  כבילה או השחלה של תשתיות;

" לא ניתן לקביעה מדויקת, כי אז הוא ייקבע על ידי מנהל הפרויקט על דרך ההנדסית

 האומדנא.  

בגין עבודת הגוף הציבורי או הקבלן   -יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת   35.9.4

שבהם    –הממונה   להם במקרים  לספק  ו/או  עבודתם  את  לתאם  יידרש  לא  הקבלן 

שירותים ו/או במקרה שבו הוא לא נדרש לשאת באחריות לביצוע עבודתם כאמור לעיל 

היא  העבודות  בביצוע  הממונה  הקבלן  או  הציבורי  הגוף  מעורבות  שבו  במקרה  ו/או 

בכ  ו/או  העבודות(  לאתר  גישה  אפשרות  במתן  בעיקר  )ומתבטאת  ונקודתית  ל זמנית 

מקרה שבו אין הלימה בין הוצאות הקבלן והתשומות שאותן השקיע בקשר עם עבודתם 

סעיפים   לפי  לקבוע  שיש  התמורה  ובין  הנ"ל  אחד   35.9.1-35.9.2של  בכל  שלעיל. 

בחינת   מקריםהמ לאחר  לקבלן  המגיעה  התמורה  את  לקבוע  רשאית,  נת"ע  הנ"ל, 

הוצאותיו ו/או ערך התשומות שהושקעו בעקבות ביצוע עבודות הגוף הציבורי או הקבלן  

הקבלן  הממונה.   מחובות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  לפי  נת"ע  של  בזכותה  אין  כי  מובהר 

  ר לעיל.וואחריותו לפי כל האמ 
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יידרש לבצע בפועל עבודות נוספות, מעבר לקבוע במסמכי ההסכם,  35.9.5 במקרה שהקבלן 

 להלן.   52עבור הקבלן האחר ו/או הגוף הציבורי, יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף 

האמור לעיל לא יחול על התקשרויות שבין נת"ע לבין חח"י ונגה ועל שירותים שיינתנו   35.9.6

ע"י הקבלן בקשר עמן. שירותים אלה כלולים מלכתחילה בשכר החוזה והקבלן לא יהיה  

 , אלא אם נאמר במפורש אחרת.   םזכאי לכל תוספת תמורה בגינ

מובהר בזה כי ייתכן שבאתר העבודות וסביבתו תבוצענה עבודות של קבלנים אחרים המבצעים   35.10

זה. למרות   ידה כקבלנים ממונים כמובנם בסעיף  על  יוגדרו  נת"ע, אולם הם לא  עבור  עבודות 

האמור, הקבלן יידרש לאפשר לקבלנים כאמור זכות מעבר וכן לתאם עמם כל דבר הטעון תיאום  

רכים ובשטחי התארגנות, גידור, בטיחות וכו'( מבלי שיהא זכאי לקבל בשל כך  )כגון שימוש בד

ביחס לשטחים או מתקנים שנמסרו לידי חח"י, יהיה  תמורה נוספת ו/או תקורה בגין עבודתם.  

   הדבר כפוף בנוסף להנחיות חח"י ולהוראותיה.  

מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור מתן שירותים לקבלנים שאינם מוגדרים   35.11

כקבלן ממונה לפי סעיף זה, כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית, שהקבלן אינו מספק  

אום מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ביצוע העבודות,  י להם שירות כלשהו מלבד ת 

מתן אפשרות דרכי גישה למקום העבודה, ונקיטה בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות מכל  

 סוג שהוא.  

זה לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתו של קבלן    35זולת האמור בסעיף   35.12

 אחר, קבלן ממונה או גוף ציבורי באתר העבודות.  

נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או   35.13

להכרעת   הדעות  חילוקי  יובאו  ביניהם,  הפעולה  שיתוף  בענין  כאמור,  שאושרו    המזמיןגוף 

 והכרעתו תהיה סופית.  

בקשר   35.14 או  זה,  בסעיף  לאמור  בקשר  נת"ע,  נגד  אחרות  או  כספיות  תביעות  תהיינה  לא  לקבלן 

אלא בהתאם ובכפוף להוראותיו המפורשות של הסכם   –  לשילובו של קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי

. בלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנוגעת לשיבוש עבודתו באתר  זה

יוצא משילוב   כפועל  לו  והוצאות שייגרמו  לנזקים  ו/או  ו/או לעיכוב בלוחות הזמנים  העבודות 

הקבלן   של  בעבודתו  יהיה  לא  כי  מובהר  ספק  הסר  למען  הציבורי.  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן 

ו/או בעל ענין הקשור בהם, משום צידוק כלשהו או סיבה כלשהי  הממונה ו/או הג וף הציבורי 

ביצוע   אי  או  ביצוע  מנהל  לעיכוב  נת"ע,  הוראות  מילוי  אי  או  הקבלן,  ידי  על  כלשהי  עבודה 

 הפרויקט, או ההסכם.  
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כי לצורך עבודה מסוימת, או בשטח מסוים, הקבלן    -בכל עת    -נת"ע שומרת על זכותה לקבוע   35.15

)וכל קבלן משנה מטעמו( יוגדר כקבלן ממונה של קבלן אחר, אחד או יותר, וזאת באורח זמני או  

לצמיתות ככל שהדבר יידרש לפי שיקול דעתה של נת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה בו תינתן  

ינויו כקבלן ממונה לפי סעיף זה, לשתף פעולה עם הקבלן הראשי שייקבע, לפעול על  הודעה על מ

וזאת ללא תשלום תמורה   )לרבות בתחום הבטיחות(  פי הוראותיו ולתאם עמו כל היבט נדרש 

 נוספת.  

 עתיקות וממצאים אחרים  .36

נכסי המדינה הם, והם יימסרו לחזקת נת"ע. "עתיקות",    -עתיקות אשר יתגלו באתר העבודות   36.1

או ,  ("חוק העתיקות")להלן    1978-חוק העתיקות, תשל"חבסעיף זה, הן עתיקות כמשמעותן ב

בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי  

או ארכיאולוגי או בעלי ערכי מורשת. להסר כל ספק מובהר כי בכל מקרה של גילוי עתיקות, לא  

 תהיינה לקבלן זכויות כלשהן בעתיקות אלה לרבות זכות עיכוב ו/או החזקה ו/או זכות קניין.  

הקבלן יודיע מיד לנת"ע על גילויים של עתיקות ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר   36.2

רלוונטי שיחול, בהתאם להנחיות הרשויות הנדרשות על פי דין ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.  

והוא מתחייב למנוע   זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם,  לנקוט באמצעי  הקבלן מתחייב 

תחת  מעובדיו, מק ושלא  לצורך  שלא  מלהזיזם  אחרים  ומאנשים  ועובדיהם,  שלו  המשנה  בלני 

 הוראות ברורות של נת"ע ו/או של מנהל הפרויקט, מלסלקם או מלהשחיתם.

באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו על פי ההסכם    יישא הקבלן בלבד   36.3

 ו/או קיום הוראות מנהל הפרויקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות והוראות הדין החל.  

עיכובים שייגרמו לקבלן, ככל שייגרמו, בעקבות נסיבות המפורטות בסעיף זה, יטופלו בהתאם   36.4

יעוכב  41או    15לאמור בסעיפים   על הנסיבות שבגינן  ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט   ,

הביצוע מיד כשנודע לו עליהן. למעט האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי  

 או סעד מכל סוג שהוא בכל הקשור לנסיבות המפורטות בסעיף זה. 

תשלומים   36.5 בשל  )לרבות  לקבלן  ונוספות  ישירות  בעלויות  כרוך  יהיה  בעתיקות  במידה שהטיפול 

ניתן להן    –לרשויות מוסמכות(   יהיה הקבלן זכאי להחזר עלויות    -ביטוי בכתב הכמויות  שלא 

יבוצע בהתאם להוראות סעיף   זה  לפי סעיף  וסבירות. התשלום  כנגד הצגת  52.14ישירות  וכן   ,

. סעיף זה יחול גם על חפירות בדיקה  )לרבות חשבוניות מס(  אסמכתאות לתשלום הוצאות כאמור

 לפי חוק העתיקות.  
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מגילויין  36.6 ו/או  בעתיקות  מטיפול  הנובעות  הוצאות  בגין  מיוחד  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  ,  הקבלן 

ובכלל זה בגין עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הימצאותן  

התנאים   בנספח  זה  )ובכלל  בהסכם  נקבעה  אם  ו/או  מראש  ידוע  היה  עתיקות  של  האפשרי 

 המיוחדים או בכתב הכמויות( הוראה מיוחדת הנוגעת לשיפוי הקבלן בגין הוצאותיו. 

בסעיף   36.7 העלולים    36האמור  אחרים  לממצאים  ביחס  גם  בהתאמה  יחול  סעיפיו,  תתי  על  זה, 

נשקילה מצבור  אתרי  מחצבים,  קבורה,  אתרי  כגון:  באתר,  ידועותמצא  לא  תשתיות  ואתרי    , 

חומרים מסוכנים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכיוצ"ב, ובלבד שקיומם של אלה לא היה  

 ידוע לקבלן במועד הגשת הצעתו למכרז. 

 זכויות קנייניות  .37

כל ההמצאות וזכויות הקניין הרוחני שנוצרו או שתיווצרנה אגב ביצוע ההסכם או בקשר אליו,   37.1

לרבות הזכויות הטבועות בכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט שיוכנו ע"י הקבלן או מי מטעמו  

)לרבות קבלני משנה(, יהיו בבעלות נת"ע החל מיום היווצרן ואילך, והקבלן לא יהא רשאי לנצלן  

או להרשות בהן שימוש כלשהו. הקבלן יפעל ככל שיידרש על מנת להבטיח כי זכויות כאמור  /ו

יירשמו על שם נת"ע וכי יימסרו לנת"ע העתקים מכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט מיד עם  

 דרישתה הראשונה. 

באחריות הקבלן להבטיח כי כל שימוש בזכויות של צדדי ג', תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר   37.2

אליהן, ייעשה על פי דין, בהתאם לכל רשות נדרשת, מבלי שתחול על נת"ע מגבלה כלשהי ומבלי  

 שנת"ע תדרש לשלם למאן דהוא תמלוגים, דמי שימוש, פיצויים או כל תמורה אחרת. 

הקבלן יפצה ו/או ישפה את נת"ע על כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו   37.3

זכויות בפטנטים, מדגמים,   בשל הפרת  ג', לרבות  בזכויות קנייניות של צדדי  כתוצאה מפגיעה 

 .העבודות סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות במהלך ביצוע  

    ותעודת גמר , תחזוקה משמרתהשלמת העבודות .38

יום לפני מועד    45, לפחות  הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה בכתב בדבר השלמת העבודות 38.1

. בסמוך לאחר מכן מנהל הפרויקט יבדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן,  סיומן הצפוי

 .  כלליותויבוצעו הליכי המסירה בהתאם לאמור במפרט הדרישות ה

 ככלל, צפויה השלמת העבודות להתבצע בשלבים כדלקמן: 38.2

 חתימה על הסכם תפעולי בין חח"י לבין נת"ע.  38.2.1

 סיור מסירה עם חח"י טרום חשמול התחמ"ש.  38.2.2

 חשמול התחמ"ש.   38.2.3



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך  100עמוד  

      #2756147  

 

 מסירת חצר חח"י לחח"י, בהתאם להוראות ההסכם התפעולי.  38.2.4

 תחזוקה משמרת כמפורט להלן.  38.2.5

 מסירת יתר העבודות לחח"י.  38.2.6

לפי שיקול   38.3 ועשוי להשתנות  ובלתי ממצה בלבד,  האמור לעיל הוא בבחינת תיאור כללי משוער 

לקבלן ידוע, והוא מסכים, כי מסירת העבודות )וכל מבנה  דעתה של נת"ע והנחיות חח"י ונגה.  

 צריך מספר סיורי מסירה.  הליך המסירה ישבוצע במסגרתן( עשויה להתבצע בחלקים ו/או כי  

ע, ו/או גורם אחר שעליו  "סירת העבודות, לעניין הסכם זה, תיחשב כהושלמה רק לאחר שנתמ 38.4

ו/או מי מהגופים המוסמכים   יראו את מועד  "למעט חח  –הורתה בכתב,  ונגה, אשר לגביהם  י 

קיבלו על עצמם בכתב את האחריות להחזיק, לשמור או לתחזק את    –החישמול כמועד המסירה  

העניין לפי  שבוצעו,  המבנים  ו/או  התשתיות  ו/או  העבודות  אתר   .כלל 

ביחס לחלקים שחושמלו, האחריות עליהם תמשיך לחול על הקבלן עד למועד המסירה הסופית  

ע, והקבלן מתחייב להאריך על חשבונו את אחריותו לציוד, למערכות ולרכיבים הקשורים  "לנת

 .בהם עד לאותו מועד

לא יהא זכאי לכל    הקבלןו  בתמורה הובהר כי עלויות הארכת האחריות כאמור כלולות במלואן  

     .תשלום נוסף בגינם

נוסף על האמור, תהיה מסירת חצר חח"י לידיה של חח"י כפופה למלוא התנאים שייקבעו בהסכם   38.5

התפעולי, אשר על הקבלן יהיה לבצעם במלואם ובמועדם כחלק מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה  

   וללא כל תוספת תמורה. 

נת"ע תמסור לקבלן תעודת גמר ביחס לביצוע העבודות אם יוכח להנחת דעתה כי הקבלן ביצע   38.6

"(. סופית  תעודת גמר את כל הנדרש ממנו ומילא אחר כל חובותיו על פי הוראות ההסכם )להלן: "

ככל שמדובר בעבודות שבוצעו )כולן או חלקן( עבור צדדי ג', או גופים מוסמכים, כי אז תינתן  

כי   המוסמכים,  הגופים  ו/או  ג'  צדדי  אותם  מצד  אישור  לקבלת  בכפוף  גם  גמר  תעודת  לקבלן 

מובהר כי חובת  העבודות הושלמו לשביעות רצונם וכי הקבלן השלים מבחינתם את כל חובותיו. 

ב לסייע לנת"ע  התיאום והביצוע של מסירת העבודות לצדדי ג' מוטלת על הקבלן והוא מתחיי

והמצאת כל מסמך שנחוץ לצדדי ג' ו/או לגופים המוסמכים ע"מ לקבל  ולכל גורם מטעמה בהשגת  

 לידיהם את העבודות ולאפשר את השימוש בכל מבנה שבוצע במסגרתן. 

 אלא בכפוף לתנאים הבאים:  סופית  מבלי לגרוע לעיל מכלליות האמור, לא תינתן תעודת גמר   38.7

 ;  הושלמהמסירת העבודות  38.7.1

 תקופת התחזוקה המשמרת הושלמה ביחס לכל חלקי העבודות;  38.7.2
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, או הודיע כי הוא מותיר את ערבות הביצוע העבודותהקבלן המציא ערבות בדק בגין   38.7.3

 ;  חובותיו בתקופת הבדק להבטחת גם 

הקבלן ניקה את אתר העבודות והוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי   38.7.4

יעשה בהם הקבלן    -החומרים השייכים לו, ואם שילמה נת"ע עבור החומרים ו/או הציוד  

 כפי שתורה נת"ע, על חשבונו של הקבלן; 

הקבלן המציא אישורי אכלוס או תעודת השלמה מהגופים המוסמכים, ככל שאישורים  38.7.5

 ;  וכן אישורים מצד מתכננים על ביצוע העבודות בהתאם לנדרש כאמור נדרשו

, יומני עבודה, אישורי הבטחת איכות, תעודות BIMבפורמט    הקבלן מסר תכניות עדות 38.7.6

מנהל ע"י  נדרש  שמסירתו  אחר  מסמך  וכל  שבמבנה  והמתקנים  למוצרים   אחריות 

 ; ומפרט הדרישות הכלליות הפרויקט

 שלהלן.  50הקבלן הגיש חשבון סופי כנדרש בסעיף  38.7.7

לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה,  סופית  מסירת תעודת גמר   38.8

.  העבודותלרבות בתקופת הבדק ו/או בתקופה שבה הוא נדרש להמשיך ולתחזק או לשמר את  

תנקוב במועד שבו הושלמו סופית כל העבודות שהיה על הקבלן לבצע באתר הסופית  תעודת הגמר  

העבודות עצמו, אך מועד זה לא יהווה ראיה ביחס למועד שבו הקבלן מילא אחר כל יתר חובותיו  

הוא ימשיך לשאת    סופית  לפי ההסכם. להסרת ספק יובהר כי כל עוד לא ניתנה לקבלן תעודת גמר

 באחריות לאתר העבודות אלא אם נת"ע הנחתה אותו אחרת. 

במהלך בדיקת העבודות וסיורי המסירה יתברר כי הקבלן לא השלים את הנדרש ממנו ו/או    אם 38.9

כי אז הקבלן ישלים ויטפל בכל הנדרש    –כי ישנם ליקויים המצריכים תיקון וטיפול מצד הקבלן  

הזמן   פרק  כי  בזה  מובהר  הוראותיו.  לכל  ובכפוף  מנהל הפרויקט  ע"י  שיקבע  פרק הזמן  בתוך 

תיקון ליקויים ו/או השלמת כל הנדרש ממנו לצורך מסירת העבודות, נכלל    הנדרש לקבלן לשם

להארכת משך הביצוע  יהיה זכאי  בתקופה שנקבעה בהסכם לצורך ביצוע העבודות, והקבלן לא  

 השלמת הנדרש ו/או לתיקון הליקויים האמורים.  -ככל שהוא נושא באחריות לאי

נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובהתאם להמלצת מנהל הפרויקט, לתת לקבלן   38.10

או    -תעודת גמר מותנית לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות השלמה הנדרשות לשם תעודת הגמר  

(. נת"ע  "תעודת גמר מותנית"לפני שהקבלן מילא כנדרש אחר אחת מחובותיו לפי ההסכם )להלן  

רשאית לקבוע כי תעודה כאמור תינתן בכפוף להתחייבות בכתב של הקבלן להשלים את חובותיו  

. תעודת הגמר המותנית תינתן,  לפי הסכם זה, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט

שלעיל. מובהר כי    15.6.1  ככלל, רק לאחר סיומן המהותי של העבודות כהגדרת מונח זה בסעיף

   .תוספת תשלום וא  אין בציון מועד זה כדי להצדיק את הארכת משך הביצוע של העבודות
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לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל   38.11

לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמה או בכל    (1: )הפרויקט, תהיה נת"ע רשאית

סעיף   הוראות  ויחולו  לנכון,  שתמצא  אחרת  ולהפחית  2  ;42דרך  התיקונים  ביצוע  כל  לוותר   )

לקבלן המגיעה  )  ,מהתמורה  מותנית,  2וכן  גמר  תעודת  לו  ניתנה  לא  כאילו  לקבלן  להתייחס   )

   .63 בהתאם לאמור בסעיףולחייבו בפיצויים בגין איחור בהשלמת העבודות. 

במועד מסוים  שהוא מבצע  בנה  המאם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מ 38.12

, או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה ונת"ע  העבודות כולןלפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת  

החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר  

)למעט בכל הנוגע להגשת חשבון    לגבי חלק מהמבנה האמור, והוראות הסעיפים שלעילחלקית  

לגבי חלק מהמבנה )להלן:    חלקית  יחולו על מתן תעודת גמר  שלעיל(  38.7.7  סופי כאמור בסעיף

 "(.  תעודת גמר חלקית"

נת"ע שומרת על זכותה להורות כי הליך המסירה של העבודות ייעשה לכל גורם אחר מטעמה ו/או   38.13

לקבלן אחר שיועסק ע"י נת"ע )במקביל לעבודת הקבלן או אחריו(, ללא תוספת תמורה או פיצוי  

בשיתוף   ויבצע  האחר  לקבלן  הדרושים  המסמכים  כל  את  הקבלן  יעביר  כזה,  במקרה  כלשהו. 

 ל הפרויקט ועם הקבלן האחר סיורי מסירה משותפים.  ובתיאום עם מנה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע להחזיק במבנה או בחלק ממנו, גם אם טרם בוצעו   38.14

, והכל לפי שיקול דעת נת"ע  מותנית או חלקית  עבודות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת גמר

 ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי הסכם זה. 

 :תחזוקה משמרת 38.15

תחילת התקופה  הקבלן יספק שירותי הפעלה ו/או תחזוקה משמרת כמפורט בתנאים המיוחדים.  

המיוחדים,   בתנאים  כקבוע  הינה  בגין  המשמרת  התחזוקה    36התמורה  תקופת  של  החודשים 

. במקרה של  בעבורהוהקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום    שכר ההסכםהמשמרת כלולה ב

ל מעבר  המשמרת  התחזוקה  תקופת  תיקבעהחודשים,    36  –  הארכת  הקבלן  בכפוף    זכאות 

 בתנאים המיוחדים.  תנאים הקבועים הוראות והל



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך  103עמוד  

      #2756147  

 

בתקופת התחזוקה המשמרת יחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים, לרבות בכל הנוגע   38.16

בכל מקרה    )ככל שאתר זה מצוי בחזקתו(.    תחזוקתםו  והציוד  לאחריות הקבלן על אתר העבודות

בו נדרש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת הקבלן יהיה רשאי להמיר את ערבות הביצוע בערבות  

הבדק ביום תחילתה של התחזוקה המשמרת, ובלבד, שערבות הבדק תעמוד בתוקפה, במקרה  

להלן.    60.6שלהלן תוך הפחתתה כאמור בסעיף    39.1כאמור, עד לתום תקופת הבדק לפי סעיף  

מובהר ומוסכם בזאת, כי אם יבקש הקבלן להמיר את ערבות הביצוע בערבות בדק כאמור, עם  

תחילת תקופת התחזוקה המשמרת, או עם קבלת תעודת גמר מותנית, הרי שערבות הבדק תשמש 

 גם להבטחת ביצוע כל חובותיו על פי ההסכם, לרבות בתקופת התחזוקה המשמרת.  

 בדק ואחריות   .39

 בתנאים המיוחדים.   משך תקופת הבדק ומועד תחילתה הם כמפורט 39.1

במקרה של תעודת גמר חלקית )שאינה מותנית(, תחל תקופת הבדק ביחס לחלק אליו מתייחסת   39.2

 תעודת הגמר החלקית ביום השלמת אותו חלק, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  

ליקויים   39.3 לגביו  וככל שהתגלו  אם  מסוים,  לעניין  תוארך  הבדק  תקופת  כי  לקבוע  רשאית  נת"ע 

במשך   עצמם  על  תוארך    6שחזרו  כאמור  מקרה  בכל  הבדק.  תקופת  של  האחרונים  החודשים 

 חודשים נוספים לצורך אותו עניין בלבד.   6-תקופת הבדק ב

הקבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, כל פגם, כשל, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות וטעויות שיתגלו   39.4

לעבודות שבוצעו הנוגע  בכל  הבדק  הופעתם    – בתקופת  לסיבת  תוך  ו  –בלי קשר  ימים    14זאת 

מהיום שנדרש לכך על ידי נת"ע, או בתוך תקופה קצרה מזו אם לא ניתן בשל כך לעשות שימוש  

סביר במבנה שבוצע. הנטל על הקבלן להוכיח כי פגם, כשל, ליקוי או אי התאמה אחרת שהתגלתה  

אינן תלויות בו או במי מטעמו.  לחלוטין  מסיבות שנוצרו  בעבודות )או בכל מבנה שבוצע במסגרתן(  

הוכיח הקבלן כאמור, יהא עליו לתקן את הנדרש על פי דרישת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט, אך בה 

מובהר כי  . שתינתן  הוראת שינוי  על פי   52בעת יהא זכאי לתשלום שיקבע בהתאם להוראת סעיף  

הוראות הסכם זה יחולו על הקבלן גם בעת ביצוע עבודה כלשהי בתקופת הבדק, בכפוף לשינויים  

 המחויבים.  

יום לפני תום תקופת הבדק תבוצע בדיקה נוספת של העבודות )ושל כל מבנה שבוצע במסגרתן(,    30 39.5

בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. ככל שנת"ע תמצא כי הקבלן מילא אחר כל חובותיו  

" )להלן:  סיום  תעודת  לקבלן  תימסר  הבדק,  סיוםבתקופת  כי  תעודת  לקבוע  רשאית  נת"ע   .)"

 תעודת הסיום תינתן גם בכפוף לקבלת אישורי הגופים המוסמכים ככל שאישורם אכן נדרש לה.  

תקלות   39.6 ו/או  לליקויים  מאחריותו  הקבלן  את  יפטור  לא  הבדק  בתקופת  כלשהו  תיקון  ביצוע 

וקלקולים דומים או זהים שיתגלו בתוך תקופת הבדק או לאחריה. הוראות הסכם זה יחולו על  

 לבצע במהלך תקופת הבדק או אחריה.   דרשיכל תיקון שהקבלן  
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של    לטיבן המעולה יהא הקבלן אחראיובנוסף אליה,  בלי לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק,   39.7

ביצוען( כמו גם לפעולתם התקינה של כל המוצרים,    עלהיה אחראי  ו ששביצע )אהעבודות  כל  

ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים   המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ,האביזרים

כאמור,   קביעה  ובהיעדר  השונים,  והיצרנים  הספקים  של  האחריות  בתעודות  ו/או  השונים 

 : "(, ובכלל האמור אחריות הקבלן לטיב)להלן: " בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום 

לכל  39.7.1 והתאמתן  ביצוען(  על  אחראי  שהיה  )או  שביצע  העבודות  כל  של  המעולה  לטיבן 

 ;הסכםדרישות ה 

ודיו  39.7.2 ע קלנכונותן  שהוכנו  התוכניות  כל  של  להכנתן  "ן  אחראי  היה  שהוא  או  הקבלן  י 

או תוצאות גישוש שעליהן יסתמכו צדדי ג' ו/או שתוטמע במאגר   )לרבות תכניות עדות

לאומיות תשתיות  המפרטיםמיפוי  כל  של  לנכונותם  וכן  המתקן    ,(  והמסמכים תיקי 

     ;הסכםולמסור על פי ה  להכין נדרששהקבלן  האחרים 

לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש  39.7.3

לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ו/או בתעודות האחריות של 

לפרקטיקה המקובלת  בהתאם  כאמור,  קביעה  ובהיעדר  השונים,  והיצרנים  הספקים 

 בתחום;  

מובהר ומודגש כי חלוף תקופת הבדק לא תפטור את הקבלן מאחריות לטיב העבודות אם יתברר   39.8

כי הן בוצעו בניגוד לתכניות או לנדרש על פי הסכם זה, וזאת בין אם הקבלן נדרש לתקן דבר מה  

 במהלך תקופת הבדק ובין אם לאו.  

שימוש   39.9 לקויה,  מעבודה  הנובעים  התאמה  ואי  ליקוי  פגם,  לכל  תהיה  לטיב  הקבלן  אחריות 

או הפרה אחרת של  כלשהי  תוכניתשגיאה בהצגת בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, 

ולא לגרוע   תנאי ההסכם, הכל לפי קביעתה הסופית של נת"ע. מובהר כי סעיף זה בא להוסיף 

 מאחריות הקבלן בנוגע לבדק, כאמור לעיל.  

טיב  ל  הקבלןההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן בתקופת הבדק או בקשר עם אחריות   39.10

 .ןכאמור לעיל יחולו על הקבלן במלוא 

 אחריות יצרן  39.11

,  כל פריטי ציוד החשמל יסופקו עם אחריות יצרן בהיקף ולתקופה הקבועה במפרטים 39.11.1

 לפי המחמיר.   –או בנהלי נגה וחח"י  יבהסכם התפעול 
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הקבלן יקיים באחריותו ועל חשבונו את מלוא דרישות היצרן בקשר עם מתן האחריות,  39.11.2

הצורך,  במידת  לתוקפה.  או  האחריות  למתן  תנאי  המהוות  היצרן  הוראות  לרבות 

, לרבות  הקבלן ישלם על חשבונו ליצרן כל סכום נדרש לצורך הארכת תקופת האחריות

 והעמדתה על התקופה הנדרשת בהסכם זה.    במהלך תקופת התחזוקה המשמרת,

)לרבות לחח"י ולנגה לפי   39.11.3 הקבלן ימחה ויסב לנת"ע, למי מטעמה או לפי הוראותיה 

עומדת   זו  אחריות  כי  ויוודא  היצרן,  אחריות  עם  בקשר  זכויותיו  מלוא  את  העניין( 

בתוקפה גם לאחר גמר העבודות ומסירת הציוד לנת"ע, לחח"י, לנגה או לכל צד שלישי 

 אחר.   

היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה במועד שנקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט,   39.12

נת"ע תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה  

 שלהלן.   42המוחלט, ויחולו הוראות סעיף 

בכל   39.13 לפי איזה מנספחי ההסכם,  לגרוע מחובות שהוטלו על הקבלן  כדי  זה  סעיף  אין בהוראות 

 הנוגע לתחזוקה משמרת של העבודות לאחר מתן תעודת גמר. 

יובהר, בלי לגרוע מאחריותו הכללית של הקבלן לטיב הביצוע ו/או לתקופת הבדק, כי נת"ע אינה   39.14

זכותה   על  שומרת  והיא  כאמור,  ליקויים  ו/או  פגמים  בעצמו  לתקן  לקבלן  לאפשר  מתחייבת 

קבלנים    -במיוחד לאחר מסירת העבודות לקבלן אחר מטעמה ו/או לבעלי התשתיות    – להפעיל  

או   מטעמה  ל אחרים  תיקון  לצורך  האחרים  הגורמים  בעבודת  ימטעם  שיתגלו  ופגמים  קויים 

והן   האחרים  לגורמים  ו/או  לנת"ע  שתיגרמנה  בהוצאות  יחויב  הקבלן  כזה,  במקרה  הקבלן. 

מובהר כי נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה ואף  להלן.    52.14תחושבנה בהתאם להוראות סעיף  

כלפי הקבלן, בתקופת הבדק, לאחד הגופים המוסמכים    זכויותיהללא הסכמת הקבלן, להסב את  

 ו/או לקבלן אחר.  

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .40

או עד תום    םנתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות )או בכל מבנה שבוצע במסגרתן( בזמן ביצוע 40.1

תקופת הבדק, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם  

. הייתה אי  ובמידת הצורך ע"י חח"י או נגה  ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי מנהל הפרויקט

לפי ההסכם   להם  כאלה שאין הקבלן אחראי  הפגם  ו/או  החקירה  -ההתאמה  הוצאות  ,  יחולו 

לפי    הבדיקה  להם  אחראי  שהקבלן  כאלה  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  הייתה  נת"ע;  על  והתיקון 

על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו,    והבדיקה  יחולו הוצאות החקירה  -ההסכם  

את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון,  

יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לנת"ע אשר רשאית לקזז לקבלן מכל סכום המגיע לו ו/או  

 ות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין.  לחלט את ערבות הקבלן. אין באמור כדי לגרוע מאחרי
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 האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.   40.2

 

 הפסקת עבודה  .41

 הפסקה זמנית   41.1

 והנחיותיההקבלן יפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, על פי הוראה בכתב   41.1.1

של נת"ע )או של מנהל הפרויקט מטעמה(. יובהר כי נת"ע רשאית להורות על הפסקה 

 זמנית בביצוע העבודה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי. 

ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, יפעל הקבלן בהתאם  41.1.2

, ובין היתר ינקוט, לפי הצורך, באמצעים להוראות, לתנאים ולמועדים שיצוינו בהוראה

ו/או אתר העבודות  )וכל מבנה שבוצע במסגרתן(  הנדרשים להבטחת והגנת העבודות 

העבודות שבאתר  והתשתיות  הציוד  זמנית, ו/או  הפסקה  של  מקרה  בכל  כי  מובהר   .

הקבלן ידאג כי הביטוחים שנעשו ימשיכו לעמוד בתוקפם כל עוד לא נמסרה הודעה על 

 הפסקה לצמיתות ו/או כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת ע"י נת"ע.  

הקבלן ידווח לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד  41.1.3

 24ויעבירה לידיעת נת"ע ומנהל הפרויקט מטעמה באופן מיידי ולכל היותר בתוך    –ג'  

שעות מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף  

   לכל דין אשר חל על דרישה כאמור.

הקבלן יחדש את ביצוע העבודות רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת מנהל   41.1.4

 הפרויקט, ובהתאם לאותה הוראה.  

שבהן לא בוצעה עקב הפסקות זמניות    כלשהו  הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי 41.1.5

 12לכל    ימים  10עד  -מצטברות להן  כל עבודה באתר העבודות, כל עוד הפסקות אלה  

)שניים עשר( חודשים )או מספר ימים רב יותר באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות(. 

למען הסר ספק מובהר כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה לא ייחשבו לצורך סעיף 

הימים. שחרור נת"ע מחובת תשלום או פיצוי כאמור בסעיף זה   10זה ולא יכללו במניין  

המזמ ממרווח  לגרוע  בלי  בסעיף  תבוא  האמור  פי  על  לנת"ע  הנתון  או  שלעיל    14.7ין 

לכך,   הנלווה  הפיצוי  ואת  הביצוע,  משך  של  הארכה  לבקש  הקבלן  של  אם מזכותו 

 . 15התקיימו הנסיבות המזכות אותו בכך לפי סעיף 
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ימי עבודה   10-בכל מקרה שבו הפסקת העבודות תהיה מלאה ומוחלטת, למשך יותר מ 41.1.6

)שניים עשר( חודשים )או באופן יחסי לתקופת ביצוע   12במצטבר במהלך תקופה של  

העבודות(, יהיה הקבלן זכאי, בגין התקופה העודפת בלבד להחזר הוצאותיו הישירות 

ב  בעת  נת"ע  ידי  על  שיאושרו  כפי  העבודה, והסבירות,  ביומן  וירשמו  ההפסקה  יצוע 

של  שיעורן  הפרויקט.  מנהל  של  רצונו  לשביעות  וראיות  אסמכתאות  להצגת  בכפוף 

הוצאות כאמור )לרבות בהיבטים של שכר עבודה ושימוש בכלים( ייקבע בהתאם לאמור 

 שלהלן.   52.14בסעיף 

עודפות, לא  בלי לגרוע מהאמור, ההוצאות הישירות שיובאו בחשבון הן 41.1.7 רק הוצאות 

מתוכננות ולא צפויות באופיין אשר הקבלן הוציא על פי הנחיית מנהל הפרויקט כגון  

עלות ציוד או מתקנים שהקבלן התבקש להביא או להעביר מאתר העבודות בתקופת 

עבור  שנערכו  ביטוחים  ממנה,  להימנע  היה  ניתן  שלא  כלים  בטלת  העבודה,  הפסקת 

הגנ  לשם  העבודות  רכישת ביצוע  לשם  )או  העבודה  הפסקת  בתקופת  העבודות  על  ה 

כיסויים אחרים( וכו'. יובהר כי הוצאות הנובעות במישרין או בעקיפין מעלייה במחירי  

רווחים לקבלן או   ו/או אבדן  ו/או אבדן הזדמנויות עסקיות  חומרי הגלם והתשומות 

לא יובאו בחשבון ולא ייחשבו כהוצאות עודפות ובלתי מתוכננות. עוד   ,משנהלקבלני  

יובהר, כי בחישוב הוצאותיו של הקבלן תובאנה בחשבון הוצאות שהקבלן חסך בעקבות 

 או בקשר עם הפסקתן הזמנית של העבודות 

בסעיף   41.1.8 כאמור  הוצאותיו  להחזר  הקבלן  של  יגיש   41.1.6זכותו  לא  אם  תפקע  שלעיל 

 -יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית או שנגרמה ההוצאה   30בתוך  -למנהל הפרויקט 

 דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות הישירות שנגרמו לו ומקורן. 

המגיע  41.1.9 הפיצוי  קביעת  לצורך  תיספרנה  לא  העבודות  הופסקו  בהן  תקופות  כי  מובהר 

פילקבלן   לא   15.6סעיף    על  שבהן  מוחלטות  עבודה  בהפסקות  מדובר  עוד  כל  שלעיל 

 בוצעה כל עבודה שהיא באתר העבודות.  

הופסק ביצוע העבודות באופן זמני כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים הנדרשים לאבטחת  41.1.10

באמצעים  וכן  רצונו,  ולשביעות  הפרויקט  מנהל  שיורה  כפי  והגנתו,  העבודות  אתר 

נוספים שיידרשו לשם הקטנת נזקיו, תוך תיאום מהלכיו עם מנהל הפרויקט וקבלת 

 אישורו לפעולות כאמור. 

לעיל   41.1.6מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות העבודה כאמור בסעיף   41.1.11

 במקרים המפורטים להלן:

 הפסקות עבודה זמניות מחמת רשלנותו של הקבלן.  (א)
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בטיחות (ב) ליקויי  ו/או  תנועה  בהסדרי  מליקויים  כתוצאה  עבודה  ו/או    הפסקות 

 . ליקויי איכות ו/או היעדרות בעל תפקיד ו/או אי קיום חובות אחרות של הקבלן

הפסקות עבודה זמניות בעקבות אי תיאום מראש על ידי הקבלן אל מול הגופים   (ג)

המוסמכים, או למול קבלנים ממונים, לצורך ביצוע עבודות מסוימות הדורשות  

 תיאומים לצורך כך, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  

בבטיחות  (ד) לפגוע  העלולים  אויר  מזג  תנאי  מחמת  זמניות  עבודה  או    ןהפסקות 

 .ןאו מקצת ן, כולעבודותשל ה ןבטיב

בביצוע   (ה) להפסקות  ומוגדרות  קצובות  תקופות  המכרז  במסמכי  נקבעו  אם 

 ביחס לאותן הפסקות.  -  ןאו מקצת ןכול  העבודות

 הפסקה זמנית שהודעה עליה נמסרה לקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה.   (ו)

 הפסקה לצמיתות   41.2

נת"ע זכאית להורות על הפסקה לצמיתות של ביצוע העבודות ע"י הקבלן )או בכלל( מכל  41.2.1

סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה המוחלט. הופסק ביצוע העבודות כולן או חלקן על פי  

יום ממועד קבלת הוראה  30הוראה בכתב של נת"ע, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, תוך  

   בפועל. ומהעבודות שבוצעכאמור, חשבון סופי לגבי אותו חלק 

מובהר כי נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט,   41.2.1בלי לגרוע מהוראת סעיף   41.2.2

להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי סיום באופן מיידי ומכל סיבה שהיא, לרבות 

 נוחות או תקציב, וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי נת"ע.   טעמימ

החשבון הסופי יבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל, מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה  41.2.3

 ויתר הוראותיו, תוך התחשבות בעבודות שהושלמו באופן מלא או חלקי.

לעיל נגרמה שלא עקב    41.2.2או    41.2.1ככל שהפסקת העבודה או ההתקשרות לפי סעיף   41.2.4

להלן, ולא עקב רשלנותו או הזנחתו של הקבלן את   42אחד מהמקרים המנויים בסעיף  

העבודות, נת"ע תשלם לקבלן, בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, תוספת שתקבע 

 "(: התוספתבדרך המפורטת להלן )להלן: "

על   תעמוד  שבין    5%התוספת  מההפרש  אחוזים(  ללא ההסכםשכר  מ  70%)חמישה   ,

ידי נת"ע, ללא הקצבים -הקצבים והתייקרויות, לבין ערך הביצוע בפועל המאושר על

והתייקרויות. מובהר כי במידה שערך הביצוע בפועל המאושר על ידי מנהל הפרויקט 

 , לא תשולם לקבלן כל תוספת.  70%הינו מעל 
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על אף האמור לעיל, במידה שניתנה הודעה על הפסקה לצמיתות לפני המועד הקובע  

 בצו התחלת עבודה, וזאת מכל סיבה שהיא, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום התוספת.  

הסכום המאושר בחשבון סופי לקבלן עבור העבודות שבוצעו בפועל, בצירוף התוספת  41.2.5

על פי סעיף זה, מהווה פיצוי מוסכם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותיו של  

סיום   או  העבודות  ביצוע  מהפסקת  כתוצאה  לפיצויים  תביעותיו  לרבות  הקבלן, 

ל  שנגרמו  מיוחדות  הוצאות  בגין  ו/או  בקשר ההתקשרות,  אחרת  תביעה  כל  ו/או  ו 

 וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות. 

מובהר כי אין הקבלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא,  41.2.6

 לרבות עקב חילוקי דעות עם נת"ע. 

ים את ההתקשרות יהפסקת העבודות באופן זמני ו/או לצמיתות, או החלטת נת"ע לס  41.2.7

ביצוע  את  לחדש  נת"ע  של  מזכותה  תגרע  ולא  הסכם  כהפרת  תחשב  לא  הקבלן,  עם 

 העבודות באמצעות גורם אחר מטעמה לרבות הקבלן עצמו.  

 

 ביצוע במקום הקבלן וסילוק יד הקבלן מאתר העבודות .42

נת"ע תהיה רשאית לבצע, במקום הקבלן, כל חיוב שהיה על הקבלן למלא, ואשר לא בוצע על ידו   42.1

לרבות חיוב שמהותו    –ו/או בוצע באופן חלקי בלבד ו/או בוצע שלא לשביעות רצון נת"ע, והכל  

ביצוע פעולה או לתשלום כספים. ביצוע חיוב כאמור יכול שייעשה על ידי נת"ע עצמה ו/או על ידי  

קבלן או ספק מטעמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה    כל

  42.3לנת"ע עפ"י דין או הסכם. נת"ע תהיה רשאית, לצורך ביצוע אותו חיוב, לפעול כאמור בסעיף  

 שלהלן בין אם סולקה ידו של הקבלן מאתר העבודות ובין אם לאו.  

שלעיל, לאחר מתן התראה מתאימה לקבלן )והוא לא    42.1מובהר כי נת"ע תפעל כאמור בסעיף   42.2

התראה(   באותה  כנדרש  ו/או    –פעל  כאמור  התראה  לתת  העניין,  בנסיבות  היה,  שניתן  ובלבד 

 להמתין עד שהקבלן ימלא אחר החיוב כנדרש ממנו.  

בכל מקרה שבו נת"ע תקיים חיוב כלשהו במקום הקבלן, הקבלן יחויב לשפות את נת"ע בגין כל   42.3

. נת"ע  12%הוצאה ישירה או עקיפה שנגרמה לה, בתוספת דמי תקורה, ניהול וטיפול בשיעור של 

מכל אחד מחברי המיזם    –)ובמקרה של מיזם משותף  רשאית לגבות את המגיע לה מן הקבלן  

בכל עת ומכל מקור שהוא, לרבות על ידי מימוש ערבות  המשותף או משניהם, לפי שיקול דעתה(  

הביצוע או ערבות הבדק, ולרבות על ידי קיזוז כל המגיע לה מכל סכום המגיע לקבלן מכוח כל  

 , בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן.  זאתהסכם אחר ו/או דין. 
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ידו של   42.4 ולסלק את  זה,  לבטל את ההתקשרות מושא הסכם  ו/או  נת"ע תהיה רשאית להשהות 

, בעצמה או  העבודותביצוע  ת  אאו להשלים    בצעהקבלן מאתר העבודות ולתפוס את החזקה בו ול

)במקרה של מיזם משותף,   באמצעות גורם אחר מטעמה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן

חד מחברי המיזם  אחד המקרים שלהלן בא גם אם יתקיים    תקום זכותה של נת"ע ע"פ סעיף זה

 : המשותף בלבד(

הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד הקובע או שהפסיק את ביצוען או שהאט את  42.4.1

אך הקבלן לא נענה לדרישה שעניינה להתחיל או להמשיך את ביצוע העבודות  –ביצוען 

 בתוך פרק הזמן שנקבע באותה הודעה ובקצב הדרוש.  

ביצוע  42.4.2 ו/או שקצב  חובות הקבלן  אינו תואם את  ביצוע העבודות  נת"ע סבורה שקצב 

אך הקבלן לא מילא אחר   –העבודות אינו מאפשר את השלמתן בלוח הזמנים הנדרש  

דרישת נת"ע לנקוט באמצעים שמטרתם להבטיח את צמצום הפיגורים שנוצרו ו/או את 

 השלמת העבודות בלוח הזמנים הנדרש. 

את  42.4.3 מבצע  אינו  שהקבלן  דעתם,  להנחת  הוכחות,  הפרויקט  מנהל  ו/או  נת"ע  בידי  יש 

אך   –העבודות בהתאם למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם וליתר מסמכי ההסכם  

 הקבלן לא תיקן את הטעון תיקון על פי הוראתם בתוך פרק זמן סביר. 

הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה בתוך  42.4.4

 פרק הזמן שבו היה עליו לעשות כן.  

מבצע  42.4.5 אחר  שגורם  ו/או  אחר  לגורם  ממנו,  חלק  או  כולו  ההסכם,  את  הסב  הקבלן 

 במקומו את העבודות ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב.

הקבלן העסיק בעלי תפקידים ו/או קבלן משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים ו/או עובדים  42.4.6

לא נענה בעניין    הוא , חרף התנגדותה,  לחלופיןאחרים ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב, ו

 זה להוראות שקיבל מנת"ע. 

ההנחיות  42.4.7 את  ו/או  בעבודה  הבטיחות  הוראות  את  בקפדנות  מקיים  אינו  הקבלן 

ממסמכי  באיזה  המופיעות  הדרישות  יתר  את  ו/או  כפוף  הוא  שאליהן  הסביבתיות 

 ההסכם, ולא חל כל שיפור בהתנהלותו חרף התראות נת"ע.

הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין,  42.4.8

 . 422-425, 290-291,  300, 304, 330, 383: 1977-התשל"ז

הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע  42.4.9

 בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.
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התברר לנת"ע כי מצגים והצהרות שהקבלן מסר במסגרת הצעתו או באיזה מסעיפי   42.4.10

ההסכם לא היתה נכונה לשעתה או איננה נכונה תוך כדי ביצוע העבודות, או שהקבלן  

לא גילה לנת"ע עובדה מהותית שהיה בה, לדעת נת"ע, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור 

השפיע על יכולתו של הקבלן להשלים את בקבלן לשם ביצוע העבודות או שיש בה כדי ל

 העבודות במועד אליו התחייב. 

ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא בוטל  42.4.11

 . ובתוך שלושים ימים ממועד נתינת

הוטל עיקול )זמני או קבוע, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל( על נכסי הקבלן )כולם  42.4.12

או חלקם(, ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות 

 בהתאם לנדרש בהסכם זה. 

ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל נגד מי מבעלי   42.4.13

את  לבצע  הקבלן  של  יכולתו  על  להשפיע  עשוי  הדבר  נת"ע  ולדעת  בקבלן,  המניות 

 העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.

יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן או אדם אחר בשמו  42.4.14

של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי בקשר 

 להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. 

ניתנת  42.4.15 אינה  הפרויקט  מנהל  שלדעת  ההסכם,  מהוראות  כלשהי  הוראה  הפר  הקבלן 

 לתיקון ו/או לא תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב ממנהל הפרויקט. 

או    –במקרה של מיזם משותף   42.4.1642.4.15 בוצע שינוי כלשהו בהרכב המיזם המשותף 

 בשיעור ההחזקות בו, בלא שניתן לכך אישור נת"ע בכתב ומראש.

לנהוג   42.5 נת"ע  רשאית  מנת"ע,  בכתב  הודעה  באמצעות  העבודות,  מאתר  הקבלן  של  ידו  סולקה 

 כדלהלן: 

והחומרים  42.5.1 הכלים  הציוד,  הארעיים,  המבנים  את  לתפוס  העבודות,  לאתר  להיכנס 

 הנמצאים בו, והשייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו. 

לפנות את הקבלן מאתר העבודות, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח,  42.5.2

 בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה. 

באתר  42.5.3 המצויים  מהם,  חלק  בכל  או  והמתקנים,  הציוד  החומרים,  בכל  להשתמש 

לצורך השלמת   גביית העבודותהעבודות  לצורך  כל חלק מהם  או  אותם  למכור  ואף   ,

 המגיע לנת"ע מהקבלן על פי הוראות הסכם זה. 
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  ןאו חלק   ןכול  העבודותלהכניס לאתר העבודות קבלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע   42.5.4

 ו/או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי. 

לפעול ככל שהדבר יידרש על מנת לבטל כל רישיון עבודה או היתר שניתן לקבלן מאת  42.5.5

צדדי ג', ובמידת הצורך להסתייע באותם צדדי ג' על מנת לאכוף על הקבלן את סילוקו 

 מאתר העבודות. 

לגבות מן הקבלן פיצוי מוסכם ששיעורו שווה לסך הבטוחות שיש בידי נת"ע )כהגדרת  42.5.6

מתכולת   50%אם ידו של הקבלן סולקה לפני שהשלים    –שלהלן    60.6  נח זה בסעיףומ

העבודות שעליו לבצע, או מחצית מסך הבטוחות הנ"ל אם ידו של הקבלן סולקה לאחר 

 מתכולת העבודות שעליו לבצע.   50%שהשלים לפחות  

ן כלשהו נגד  י מובהר ומוסכם כי נקיטת איזו מהפעולות הנ"ל לא תקים לקבלן עילת תביעה בעני

  . , ולא תגרע מזכויותיה האחרות על פי הסכם או דיןנת"ע

 תפסה נת"ע את החזקה באתר העבודות ובמבנה, יחולו ההוראות שלהלן: 42.6

 42כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ויחולו הוראות סעיף    העבודותהוצאות השלמת   42.6.1

 בכל הנוגע לביצוע במקום הקבלן.  זה 

מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק  42.6.2

באתר  המצויים  הקבלן  של  והמתקנים  הציוד  החומרים,  רשימת  את  לערוך  וכן  ידו 

 העבודות. 

להסכם. בהתאם להוראות סעיף   50הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף   42.6.3

 זה ייקבע אילו תשלומים מגיעים בפועל לצדדים. 

נת"ע לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו   42.6.4

ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך ביצוע העבודות על 

 ידי נת"ע.  

זה, אין בהם משום ויתור לקבלן    42תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף   42.7

על חובתו לבצע את התחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, והיא לא תיחשב כגורעת מכל תרופה  

 אחרת שנת"ע זכאית לתבוע. 

הקבלן ישפה את נת"ע בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם להוראות   42.8

סעיף זה ואשר נת"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה  

 שייגרמו לה כתוצאה מכך.  
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נת"ע רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות שבוצעו בהתאם לזכויותיה על פי סעיף   42.9

 זה, לרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מאתר העבודות, הובלתם, החסנתם ומכירתם.

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות נת"ע לפי סעיפים אחרים בהסכם זה ולא לגרוע מהן.  42.10

 חוסר אפשרות להמשכת ביצוע העבודות  .43

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת כל סיבה   43.1

שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לנת"ע, וככל שהדבר יאושר על ידה, תיתן נת"ע לקבלן  

אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, והקבלן ימלא אחר הוראות נת"ע  

 י המשכתן. בכל הנוגע לא

בדבר הפסקה זמנית    41.2או    41.1יחולו לפי הענין הוראות סעיפים    43.1במקרה האמור בסעיף   43.2

 או לצמיתות של העבודות. 

  התמורה  .44

של   44.1 ביצוען המלא  כנגד  המיוחדים,  התנאים  בנספח  או  זה,  בהסכם  נקבע אחרת  כל  למעט אם 

 :עבור כל תחמ"ש התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם נת"ע לקבלן 

הכמויות  עבודות  בגין   44.1.1 מדידה  -כתב  לפי  מחירי ב  תמורה  מהכפלת  המתקבל  סכום 

היחידה המפורטים בכתב הכמויות בכמות היחידות שבוצעו בפועל ואושרו ע"י נת"ע  

   –וכן  שלהלן 45 בהתאם לאופני המדידה כפי שנקבעו במפרטים ובסעיף

 תמורה כוללת בסכומים המפורטים בנספח התמורה.     – העבודות הפאושליותבגין   44.1.2

שלהלן, ובניכוי כל סכום אחר המגיע    48והכל בתוספת או הפחתת התייקרויות כמפורט בסעיף  

 "(. התמורהלנת"ע מהקבלן )להלן: "

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי חוק.  44.2

עבור רכיב כתב הכמויות  א',  המפורטות בנספח  ולביצוע  התמורה תשולם באבני הדרך לתשלום   44.3

ועבור רכיב המחיר הפאושלי בהתאם לאבני הדרך המוגדרות לו, באופן בו לאחר ובכפוף להשלמת  

. במקרה של מיזם  כל אבן דרך, יהיה הקבלן רשאי להגיש חשבון לתשלום בגין אותה אבן דרך

ייבדק, יטופל וישולם  ו  ,משותף, ייחתם החשבון ע"י כל אחד מחברי המיזם המשותף. החשבון 

ובהעדרם   זה,  בהסכם  המפורטים  התשלום  וסדרי  להוראות  לגרוע    – בהתאם  בלי  נת"ע.  נהלי 

מהאמור, אישור התשלום יהיה כפוף לכך שהקבלן הוכיח לשביעות רצונה של נת"ע את השלמתה  

המלאה של אבן הדרך, והמציא את כל המסמכים והאסמכתאות בקשר עם כך ולפי דרישת מנהל  

 הפרויקט. 
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נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להקדים תשלום בגין איזו מאבני הדרך או לשלם תשלום   44.4

דרך  אבן  בגין  חלקי  תשלום  או  תשלום  הדרך. הקדמת  מאבני  איזו  חשבון  על  ששיעורה    חלקי 

, תהיה כפופה ומותנית בהתקדמות בביצוע בהיקף שייקבע ע"י נת"ע  משכר ההסכם   5%-למעלה מ

 ויוכח לשביעות רצונו של המפקח. 

תשלום התמורה הנ"ל יהא כפוף להוראות אחרות ככל שתיקבענה בנספח התנאים המיוחדים,   44.5

הוראות בדבר תשלום חלק מהתמורה כתלות בהשלמת אבני דרך מסוימות או כתלות   ובכללן 

   בתנאים נוספים שעל הקבלן להוכיח את עמידתו בהם.

הם מחירים סופיים אשר יחשבו  כמו גם המחירים הפאושליים  מחירי היחידה בכתב הכמויות   44.6

ושלם,   מלא  באופן  הקבלן,  חובות  כל  וקיום  העבודות,  כל  ביצוע  בגין  ויחידה  כוללת  כתמורה 

 בהתאם לכל הוראות ההסכם ונספחיו. מובהר ומוסכם, בהקשר זה:  

כי התמורה שתשולם לקבלן כוללת תשלום עבור כלל הפעולות והעבודות שעל הקבלן  44.6.1

זה   הסכם  לפי  כל לבצע  קיום  לרבות  ובמועדן,  במלואן  העבודות  השלמת  לצורך 

אף אם אין לאותה עבודה ,  התחייבויות הקבלן במפרטים ועל פי התקנים הרלוונטיים

אזכור  פעולה  של    ספציפי   או  כלשהו  במפרטים  הסכםבסעיף  כל או  ובכלל האמור:   ,

עבודת תכנון המוטלת על הקבלן, הקמת ואחזקת שטח התארגנות, אחזקה שוטפת של 

 אתר העבודות, נקיטת אמצעי בטיחות וזהירות וכו'.  

לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות   םכי מחירי 44.6.2

המטבע,  שער  ההובלה,  הוצאות  החומרים,  במחירי  העבודה,  בשכר  משינוי  כתוצאה 

מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים, כוח עליון ו/או 

 מכל סיבה אחרת.  

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של נת"ע ליתן לקבלן הוראת שינוי הכוללת  44.6.3

היחידה וסעיפי כתב הכמויות ו/או תוספת תשלום   ם לרבות מחירי מחיריהתיקון של  

בגין פעולות ועבודות שונות או חדשות ו/או לתקן טעויות, שגגות או השמטות שנפלו  

 בכתב הכמויות כל אימת שנת"ע תמצא כי יש הצדקה עניינית לכך. 

קיומו של סעיף מסוים בכתב הכמויות אינו מקים כשלעצמו זכאות אוטומטית לתשלום  44.6.4

בגין סעיף זה, והקבלן יהיה זכאי לתשלום רק לאחר ובכפוף לביצוע מלוא תכולת הסעיף 

 על כלל העבודות הקשורות בו ולשאר הוראות ההסכם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. 
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הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי המחירים שבהם נקב בהצעתו, ואשר על בסיסם תיקבע התמורה   44.7

שהשקעתן   והתקורות  התשומות  כל  בגין  והוגן  נאות  מלא  שיפוי  וכן  סביר  רווח  כוללים  הנ"ל, 

דרושה לשם ביצוע העבודות, ובכלל זה, עלויות חומרי גלם, עלויות מכונות וציוד, עלויות מימון,  

א, עלויות מיסוי, עלויות תקורת חברה ואתר, עלויות תיאום תכנון, עלויות הכרוכות  עלויות כ"

במילוי חובות הקבלן כלפי קבלנים ממונים, עלויות הכרוכות בהעסקת עובדים מיוחדים, עלויות  

הנובעות מהפחתה ביעילות העבודה או מביצוע העבודות בתנאים מכבידים )כולל בלילות ו/או  

פע לתנועה  עלויות  בסמוך  ו/או  קיימות(  לתשתיות  בסמוך  ו/או  עירוניים  באיזורים  ו/או  ילה 

 הכרוכות בקיום יתר התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ו/או המפרטים.  

זה ממצה את כל התשלומים, מכל מין    44הקבלן מוסיף ומאשר בזה, כי התמורה על פי סעיף   44.8

וסוג, להם זכאי הקבלן מנת"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין הוצאות  

כלשהן, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מנת"ע, אלא אם פורט במפורש בהסכם 

 זה.

נת"ע רשאית לקבוע, בנספח התנאים המיוחדים, כי ישולם לקבלן תגמול בגין היעדר תביעות לפי   44.9

ההסכם, וזאת בסכום שייקבע על ידה מראש ויירשם בנספח התנאים המיוחדים. אם נקבע תגמול  

כל אחד מחברי    –)ובמקרה של מיזם משותף  מיוחד כאמור, יהא תשלומו מותנה בחתימת הקבלן  

המשותף(   זה  המיזם  להסכם  המצורף  בנוסח  מסויג  בלתי  ויתור  כתב  ב'על  בכך  כנספח  וכן   ,

שהקבלן לא יפתח כנגד נת"ע, תוך כדי ביצוע העבודות, או לאחר מכן, בכל הליך משפטי שעילתו  

תשלום תמורה נוספת בגין עבודה שבוצעה מעבר לזו שנת"ע אישרה ו/או תשלום פיצוי כלשהו  

עיכובים, שיבושים, הח  עניינים שנת"ע  בגין  וכיוצא באלה  עלויות חריגות, תביעות  זר הוצאות, 

 קבעה בהחלטה מנומרת כי אין לקבלן זכאות לקבלם. 

תישלל אם הקבלן יפתח נגד   -אם וככל שנקבע מראש  -מובהר כי זכותו של הקבלן לאותו תגמול 

נת"ע )או נגד מי מטעמה( בהליך משפטי כלשהו, בגין מחלוקת כלשהי בעניין הנוגע לביצוע אותה  

של הקבלן   זכותו  ואולם,  בית המשפט.  ידי  על  עמדת הקבלן תתקבל  וכל זאת, אף אם  עבודה, 

תישלל אם ייקבע בפסק דין חלוט כי נת"ע דחתה את דרישתו לשלם או לעשות דבר    לתגמול לא 

מה מטעמים זדוניים ו/או בחוסר תום לב מובהק ומטעמים שלא הייתה להם כל הצדקה שהיא,  

ובנסיבות אלה בלבד. הקבלן מצהיר, בהקשר זה, כי הוא מודע לכך שמטרת התגמול המיוחד היא  

ליכים משפטיים, וכי שלילת התגמול המיוחד בגין היעדר תביעות,  להימנע מבירור מחלוקות בה

כאמור לעיל, היא ועל יוצא מבחירתו להעביר מחלוקת מסוימת לבירור בהליך משפטי. יודגש,  

להסדרת כל ספק, כי תשלום תגמול בגין היעדר תביעות אינו מונע או חוסם את נת"ע מהגשת  

 תביעות נגד הקבלן. 

הקבלן מתחייב להעסיק בפועל על חשבונו בעלי תפקידים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו, ומובהר   44.10

 בזה כי לא תשולם בעד העסקתם תמורה נוספת.  
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הנקובים   44.11 שהמחירים  אלה  אם  כולל  אלא  מוסף,  ערך  מס  כוללים  אינם  הכמויות  כתב  בסעיפי 

 יירשם אחרת. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות נת"ע לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, בהתאם   44.12

 להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה. 

נת"ע תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת הביצוע של העבודות, להודיע לקבלן כי היא מבקשת   44.13

ביצוע העבודות   לקבלן עבור  כי התמורה שתשולם  ולקבוע  שמתכונת  לשנות את תנאי ההסכם 

היינו, תמורה    -שטרם בוצעו תהיה בשיטה הפאושלית  בסיס כתב כמויות ו-ביצוען במקור הינה על 

מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות בפועל. הודיעה נת"ע לקבלן כי היא  

הפאושלית   השיטה  לפי  שתשולם  לתמורה  לעבור  בנוגע    –מבקשת  ומתן  משא  הצדדים  ינהלו 

וזאת בשים לב למתכונת קביעת המחירים בגין התכולות    לתמורה הפאושלית והתנאים לתשלומה

הסכמה, תיקבע התמורה הפאושלית בהתאם לסכום    . בהיעדרהוגדרו כפאושליותשמלכתחילה  

המתקבל לאחר הכפלת מחירי היחידה בכל הכמויות המתוכננות שטרם בוצעו על פי כתב הכמויות  

להכין   יידרש  שהקבלן  כמויות  לחישובי  בהתאם  שניתנו,  שינוי  הוראות  בעקבות  שעודכן  כפי 

לן להגיש חישובי כמויות, יחד עם  ולהגיש לנת"ע על חשבונו. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקב

 החשבון הסופי, אם יידרש לכך ע"י מנהל הפרויקט. 

 מדידת כמויות   .45

נקובות בכתב הכמויות, הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין  ההכמויות   45.1

לפי   התחייבויותיו  מילוי  לצורך  בפועל  לבצע  או  לספק  הקבלן  שעל  הסופיות  ככמויות  לראותן 

 ההסכם. 

כל עבודה תימדד בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת   45.2

ומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הציוד, החומרים, עבודות    ,מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' 

בהסכם.  המצוינות  העבודות  יתר  כל  ואת  והעזר  כמויות  הלוואי  תימדדנה  לא  כי  )א(  מובהר   :

הפרויקט מנהל  ע"י  נפסלו  אך  )ב(    שבוצעו  ההסכם;  לדרישות  התאמתן  אי  כמויות  מחמת 

הפרויקט מנהל  הנחיית  לפי  פסולה  שהתווספו  או  לקויה  עבודה  לתיקון  דרישה  )ג(  בעקבות   ;

ל עיכוב בביצוע עבודה כלשהי או איחור בהשלמת העבודות כולן וזאת ביחס  שכמויות שהתווספו ב

    לתקופה שלגביה הקבלן לא זכאי להארכת משך ביצוע.
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באתר   45.3 שתעשינה  מדידות  סמך  על  היתר,  בין  תיקבענה,  ההסכם  לפי  בפועל  שבוצעו  הכמויות 

העבודות על ידי מנהל הפרויקט ומודד מוסמך מטעמו של הקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות  

שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי מנהל הפרויקט, הכל לפי העניין. שיטות ואופני המדידה  

קבלן יבוצעו ויהיו כמוסבר במפרטים ו/או כמפורט בכתב הכמויות. כל חישובי  המחייבים את ה

ידי מנהל הפרויקט והקבלן, אך חתימתו של האחרון לא תיחשב כערובה   על  ייחתמו  הכמויות 

 לנכונותן.  

הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות יעמוד לרשות מנהל הפרויקט מודד מוסמך   45.4

לצורך ביצוע כל סוגי המדידות שיידרשו, וכל החישובים המבוססים על תוצרי המדידות, וזאת  

רצופה   עבודה  לשם  לו  הנחוצים  התנאים  את  המודד  לרשות  יעמיד  הקבלן  נוסף.  תשלום  ללא 

המודד יעשה שימוש אך ורק בציוד מדידה תקין, מכויל ומאושר ע"י מעבדה    ותקינה, ויבטיח כי

 מאושרת ומוסמכת. ציוד המדידה יועמד לבדיקה של מי שיורה עליו מנהל הפרויקט. 

אם וככל שהמודד לא יהיה מסוגל, מכל סיבה שהיא, לספק את שירותי המדידה בצורה תקינה,   45.5

רציפה ובמועדה, רשאי מנהל הפרויקט להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן מדידות  

שלעיל. מדידה זו תחייב את הקבלן לכל    42  אחר, על חשבון הקבלן, ותחול בהתאם הוראת סעיף 

 דבר ועניין.  

מנהל הפרויקט יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר  45.6

שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. אם ירצה מנהל הפרויקט  מדרוש לדעתו ו/או יעשה מדידות  

הקבלן מתחייב  ולמדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה שבוצעה, יודיע על כך מראש לקבלן, 

להיות נוכח במועד שקבע מנהל הפרויקט או לשלוח את נציגו המוסמך, וכן להגיע עם צוות מטעמו  

 על מנת לסייע למנהל הפרויקט בעריכת המדידות, ולהציג את כל הפרטים הנדרשים.  

רשאי מנהל הפרויקט    -לא נכח הקבלן או נציגו המוסמך במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות   45.7

לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן  

לא יהיה רשאי לערער עליהן. ואולם, אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למנהל  

פני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר  הפרויקט ל

 שייקבע. 

אם לדעת הקבלן הכמויות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט אינן מבטאות את העבודה שבוצעה   45.8

ימים, ומנהל הפרויקט יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה    7בפועל, רשאי הוא לערער בכתב, תוך  

של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל  

 נת"ע את הכמויות וקביעתה תהיה סופית.הפרויקט, תקבע  
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 הקצבים  .46

כספי לצורך כיסוי הוצאות הקשורות בביצוע עבודה כלשהי,    סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב 46.1

ישולם רק אם וככל שאותה עבודה בוצעה בפועל לאחר אישורה של נת"ע מראש ובכתב. התמורה  

לקבלן תיקבע בגין העבודה שבוצעה בפועל בלבד, בהתאם לסעיפים המתאימים לכך    לםושתש

לפי האמור בסעיף   )ובמקרה    שלהלן  52בכתב הכמויות או בהתאם לקביעת ערכה של העבודה 

 .  כאמור ההקצב יומר להגדלת סעיפים קיימים או לסעיפים חדשים(

נקבע הקצב לכיסוי הוצאותיו של הקבלן כנגד תשלומים המבוצעים על ידו, כגון תשלום לשוטרים   46.2

או לפקחים או לאגרות וכיו"ב, ישולם אותו הקצב כנגד אסמכתא לביצוע התשלום ע"י הקבלן  

ללא התייקרויות, ללא הצמדה למדד כלשהו וללא תקורת קבלן או דמי תיווך, ובתנאי שהתשלום  

נעשה לאחר אישור בכתב של מנהל הפרויקט. מובהר כי מועד התשלום לכיסוי הוצאה  ע"י הקבלן  

 ם של נת"ע.  יכלשהי שבה נשא הקבלן יחול רק לאחר אישור אותה הוצאה ע"י ועדת השינוי 

תיאום   46.3 כגון  לה,  באחריות  נושא  שהקבלן  מסוימת  לפעילות  כוללת  תמורה  בגין  שנקבע  הקצב 

ממונים קבלנים  של  תפקידים  עבודתם  בעלי  העמדת  או  העבודה,  אתרי  נראות  טיפוח  או   ,

או חודשי  ,  העבודותבתשלומים שמספרם כמספר חודשי הביצוע של  ההקצב  ישולם    ,מסוימים

אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים  הביצוע של השירות שבגינו משולם ההקצב, לפי העניין,  

 המיוחדים.  

 עבודות יומיות )רג'י(  .47

כלולות    האינתמורתן  שנת"ע רשאית לקבוע, כי עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש,   47.1

ואשר אינן ניתנות למדידה או שערכן לא ניתן לקביעה בדרך אחרת, תבוצענה על  בעבודה אחרת,  

 "(. עבודות יומיותבסיס שכר לשעת עבודה יומי או שעתי של פועל, כלים וכו' )להלן: " 

ביצוע עבודות יומיות מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען   47.2

 על דעת עצמו. מובהר כי לא תאושרנה עבודות יומיות בדיעבד. 

התשלום בעד עבודות יומיות יחושב לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג העובד או הכלי כפי שמפורט   47.3

במחירון   או  הכמויות,  ביצוע  לעבודות    דקל בכתב  למועד  האחרונה  במהדורתו  ותשתית  בניה 

אם אין מחיר כאמור בכתב הכמויות. מספר שעות העבודה     10%בהפחתת    העבודות היומיות,

לחיוב, בכל יום, יהיה לפי קביעת מנהל הפרויקט. עבור עובדים או ציוד שאינם מפורטים במחירון  

   .52יחולו הוראות סעיף  דקל הנ"ל

תנאי לתשלום לפי האמור לעיל יהא תיעוד מלא ומדויק ביומן העבודה הן בכל הנוגע לימי ושעות   47.4

 . ופירוט העבודות המבוצעות על ידם  העבודה והן בנוגע לזהות המועסקים

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך  119עמוד  

      #2756147  

 

   התייקרויות  .48

הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן יהיו קבועים ולא ישתנו אלא כמפורט להלן, זולת אם נקבע   48.1

 מפורשות אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  

 3בהסכם זה:  48.2

סל המדדים שנבחר ע"י הקבלן במסגרת הצעתו    –בגין עבודות כתב כמויות   "המדד"

במקרה שסל המדדים כולל שער חליפין שמוצמד למדד הרלוונטי,    במכרז.

אז ההצמדה של החלק היחסי שכולל שער חליפין תעשה כדלקמן: מכפלה  

  ( ו1בין  הבסיסי,  חליפין  לבין שער  חליפין לתשלום  בין שער  היחס   )-(2  )

 היחס בין המדד לתשלום לבין מדד הבסיס. 

פאושליות   עבודות  בו    –בגין  באופן  מהתמורה    70%סל מדדים משוקלל 

מהתמורה   30%-)בגין עבודות פאושליות( תוצמד למדד המחירים לצרכן, ו 

 )בגין עבודות פאושליות( תוצמד למדד מחירי תשומה בנייה למגורים.  

 מדד המחירים לצרכן.   –בגין הפרשי הצמדה אחרים לפי הוראות הסכם זה  

כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  שיעורי המדדים יהיו  

  ם ייפסק, כל מדד אחר שיפורסם במקומ  םלסטטיסטיקה, ובמידה שפרסומ

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמדד רשמי המחליף את המדד   על 

 שפרסומו הופסק לצורך מדידת אותה אוכלוסייה של עבודות.

שפורסם על    המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז "מדד הבסיס"

 .ידי נת"ע בסמוך למועד הגשת ההצעות

 המדד הידוע ביום האחרון של חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון.  "המדד לתשלום"

 החליפין  שער"

 "הבסיסי

שער החליפין שפורסם על ידי נת"ע בסמוך למועד הגשת ההצעות בהתאם  

 . לשער החליפין )דולר / יורו( הידוע לאותו המועד

 החליפין  שער"

 לתשלום"

 שער החליפין העדכני למועד הגשת החשבון. 

 
 .4להודעת הבהרה מס'   17שאלת הבהרה תיקונים לסעיף זה בהתאם ל 3
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שלבי התקדמות בפועל בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, על פי חשבונות   "שלבי ביניים" 

 להלן.   49הביניים, כמפורט בסעיף 

 מדד המחירים"

 "לצרכן

לצרכן המחירים  המרכזית  כללי  -  מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם   ,

(, לעניין כל מועד  120010כולל מע"מ, מדד מס'    5.1לסטטיסטיקה )טבלה  

 רלוונטי, ייחשב מדד המחירים לצרכן התקף ביום זה. 

 מדד מחירי "

 בבנייה   תשומה

 "  למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  

(, לעניין כל מועד  200010ללא מע"מ, מדד מס'    5.1לסטטיסטיקה )טבלה  

 רלוונטי, ייחשב מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים התקף ביום זה. 

 

כל תמורה המגיעה לקבלן בגין שלבי ביניים, לפי חשבון שיש לפורעו על פי הסכם זה, תהא צמודה   48.3

שא הפרשי הצמדה בהתאם לתנודות שיחולו בין מדד הבסיס ובין המדד  ילמדד כהגדרתו לעיל ות

   (, ובכפוף לכל האמור בסעיף זה."התייקרויות"לתשלום )לעיל ולהלן: 

ממדד   48.4 נמוך  לתשלום  המדד  בו  במקרה  שלילית,  הצמדה  תיתכן  כי  מסכים  והוא  ידוע  לקבלן 

 הצמדה שלילית כאמור, חשבונות הקבלן ישלמו בכפוף להפחתה הנדרשת.    בנסיבותיה שלהבסיס.  

 מובהר ומוסכם:   48.5

כי לא תשולמנה התייקרויות בגין תקופה שחלפה לאחר החודש שבו בוצעו העבודות.  48.5.1

או באופן    , או מידי חודש ,לפיכך, בכל במקרה שבו הקבלן לא יגיש חשבון חלקי במועדו

לפי המדד לתשלום כהגדרתו  מן ההסכםמתחייב  ה , ההתייקרויות תחושבנה אך ורק 

מובהר כי אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל ולא מעבר לכך.  

   שלהלן. 48.648.5

אך  48.5.2 העבודות  לאתר  והביא  רכש  שהקבלן  חומרים  בגין  התייקרויות  תשולמנה  לא  כי 

, אלא אם נקבע כי התמורה בגין חומרים אלה תשולם לקבלן  עדיין לא השתמש בהם

 .  בנפרד

כי חישוב ההתייקרויות יבוצע תמיד רק ביחס ליתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם  48.5.3

 להסכם ולפי החשבון אשר הוגש, ולא תתבצע כל התאמה רטרואקטיבית.  

ללוח  48.5.4 בהתאם  מסוימת  עבודה  בהשלמת  או  בביצוע  פיגר  הקבלן  שבו  מקרה  בכל  כי 

הזמנים המחייב אותו ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי ההסכם להשלמת אותה עבודה, 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך  121עמוד  

      #2756147  

 

תחושבנה התייקרויות ונת"ע לא אישרה להאריך את תקופת הביצוע של אותה עבודה,  

 .  בחודש שהיה מיועד להשלמת אותה העבודה)כהגדרתו לעיל( על פי המדד לתשלום 

  ןשלגביה   העבודות כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין ביצוע חלקים מ 48.5.5

  .מחיר סופי שאינו צמוד למדד נקבע בנספח התנאים המיוחדים

כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין תשלומים שתכליתם הינה לשפותו   48.5.6

על תשלומים לצדדי ג' או לפצותו בגין נזק אחר שאינו תמורה בגין עבודה )כגון פיצוי 

בגין התארכות משך ביצוע או הפסדים שנגרמו לקבלן בשל הפסקה זמנית של העבודות 

 וכו'(.  

בגין סכומים שצוינו בהסכם זו או בנספחיו כתמורה מוגדרת עבור עבודה מסוימת ו/או   48.5.7

יחושבו התייקרויות לפי שיעור המדד   –פעולה מסוימת ו/או העסקת בעל תפקיד מסוים  

 הידוע ביום הגשת ההצעות במכרז מושא הסכם זה, ולא לפי מדד הבסיס כהגדרתו לעיל.

התייקרויות בגין כל תשלום שאישורו עוכב בשל היותו שנוי במחלוקת או בשל הצורך לאשרו ע"י   48.6

תחושבנה, על אף האמור לעיל,    –המוסמכים לכך או בשל הצורך באישור הוראת שינוי    הגופים

בנת"ע.   הרלוונטי  החשבון  אישור  למועד  שקדם  החודש  של  האחרון  ביום  הידוע  המדד  פי  על 

תחושב  הסופי  במסגרת החשבון  רק  לתשלום  שאושרה  תמורה  כל  בגין  אף נ התייקרויות  על  ה, 

האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום האחרון של חודש הביצוע האחרון של העבודות. יודגש, כי  

בגין כל    –יחיד, סופי ומוחלט    –חישוב ההתייקרויות בהתאם לסעיף זה ייחשב כפיצוי מוסכם  

 טענה של הקבלן בדבר עיכוב בתשלום התמורה המגיעה לו. 

במחירי   48.7 השינויים  כל  וסביר את  הוגן  באופן  יראו את המדד כמשקף  כי  בזאת  ומובהר  מוצהר 

התשומות שיש להשקיע לצורך ביצוע העבודות, לרבות אלו הנובעים מהטלת מכסים, היטלים,  

האדם  יש כוח  הגלם,  חומרי  מחירי  על  המשפיעים  ובעולם  בארץ  ואירועים  המטבע,  שערי  נוי 

 והביקוש לתשומות הנדרשות.

  4חשבונות ביניים  .49

לחודש,   49.1 אחת  לנת"ע,  הקבלן  יגיש  העבודות,  ביצוע  ה בתקופת  ליום  ועד  חודש  כל    5- בתחילת 

ביניים  לחודש חשבון  הקלנדרי  ,  בחודש  שבוצעו  העבודות  בגין  לו  המגיעה  לתמורה  המתייחס 

)להלן: " יוגש  חודש הביצועבקדם למועד הגשת הצעות  באמצעות פורטל הקבלנים  "(. החשבון 

הסאפ( ה ,  )מערכת  ליום  האחרון    15-עד  ליום  עד  לחילופין,  או  הביצוע,  לחודש  העוקב  בחודש 

 
 .4להודעת הבהרה מס'   20בהתאם לשאלת הבהרה תיקונים בסעיף זה  4
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"(, לפי בחירת הקבלן. החשבון יוגש בגין  מועד הקליטהבחודש העוקב לחודש הביצוע )להלן: "

  .אבני הדרך לתשלום אשר הושלמו בחודש הקודם. 

את  49.2 יכלול  ביניים  חשבון  על    כל  שבוצעו  הכמויות  הקבלןידו  פירוט  המדידה    ידי  פי  על  בפועל, 

, (( AS MADE)ואשר צורפה לחשבון הביניים יחד עם תכנית עדות )  שאושרה על ידי מודד מוסמך

ועד לתום חודש הביצוע, לרבות כמויות שבוצעו על    העבודותמתחילת ביצוע  , החל באופן מצטבר

פי הוראות שינויים. החשבון יפרט את הכמויות, הסוגים והמחירים של העבודות שבוצעו על בסיס  

של   מחירים  וניתוחי  חומרים  כמויות  שבוצעוחישובי  חישובי    העבודות  לרבות  הביצוע  בחודש 

התייקרויות, קיזוזים שונים כמתחייב בהסכם וכד'. הקבלן יגיש, יחד עם חשבונות הביניים, את  

ות  כל החישובים, הנתונים והמסמכים שיידרשו לשם בדיקתו לרבות דוחות בקרת איכות, דוח 

ותעודות בדבר סילוק פסולת ו/או עודפי עפר מאתר העבודות לאתרים מורשים לפינוי פסולת או  

יומן עבודה ולוח זמנים   וכן,  פינוי עפר, דוחות אחרים שהכנתם נדרשת על פי הוראות ההסכם 

 מעודכן.  

מבלי לגרוע מכלליות  א'.  הקבועות בנספח  ולביצוע  התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך לתשלום   49.3

הכלולות באבן דרך כלשהי, תשולם רק לאחר אישור    עבודות פאושליותהאמור, התמורה בגין  

המזמין על השלמת אותו חלק של העבודות הפאושליות, ולאחר שהקבלן המציא לשביעות רצון  

 .  רךכל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו באבן הדהמזמין את 

כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והם יוגשו גם בעותק    הביניים  חשבוןחשבונות  את  הקבלן יערוך   49.4

פיזי כולל אסמכתאות ובמדיה מגנטית. כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור  

הסעיף. לכל סעיף תצורף תכנית העדות למערכות שבוצעו או חלק מהתכנית בה מופיע הסעיף  

ף דף ריכוז הכולל מספרי הסעיף, כמויות,  הנדון בצירוף חישוב והסבר למדידה. לכל פרק יצור

מחיר היחידה בהסכם וכן מספר התכנית או הדף בו ניתן למצוא את המדידה. במקרה שהוזמנו  

אלה ייכללו ע"י    שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, אךעבודות חריגות יגיש הקבלן גם ניתוחי מחירים  

 בחשבון רק בכפוף להוראת שינוי שאושרה.  הקבלן

חשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודות, וטרם השתמשו בהם   49.5

לאתר  בפרוייקט אלו  חומרים  להביא  הפרויקט,  מנהל  ידי  על  בכתב  הקבלן  נדרש  אם  זולת   ,

 העבודות, ואכן הביאם.

וחלקי   49.6 העבודות  פירוט  ויכלול  בפועל,  שבוצעו  העבודות  כל  בגין  מצטבר  יהיה  הביניים  חשבון 

דרישותיו    עבודותה כל  את  יכלול  החשבון  החשבון.  להוצאת  שקדם  בחודש  בפועל  שבוצעו 

הכספיות של הקבלן עד אותה עת בגין כל פעולה ו/או הוצאה של הקבלן בחודש נשוא החשבון וכן  

את הסך ששולם לו עד אותה עת לפי חשבונות ביניים קודמים. דרישות כספיות של הקבלן שניתן  

ביניים, ולא נכללו כאמור בחודשיים שלאחר סיום החודש שבו בוצעה  היה להכלילן בחשבונות  
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ייראו כאילו הקבלן    - הפעולה, הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה  

ויתר עליהן באופן סופי ומוחלט, והן לא תופענה בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון סופי או  

- בכל דרישה אחרת מצד הקבלן. הוראה זו לא תחול על דרישות כספיות שיש סיבה מוצדקת לאי

ב והוא  הכללתן  הפרויקט,  למנהל  מראש  עליה  הודיע  בתנאי שהקבלן  כנדרש,  ביניים  חשבונות 

    אישר את אי הכללתן בחשבון ביניים מסוים.

לחודש הבא, ככל שמדובר במניין    5-לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב  5-חשבון שיוגש לאחר ה 49.7

לצורך מניין ימי בדיקתו ותשלומו    –חשבון ביניים שהוגש ייחשב  הימים לפירעונו, בתנאי שמנהל

כאילו נקלט בפועל רק במועד הקליטה הסמוך לאחר יום הגשתו )למשל: חשבון שהוגש ביום    –

לחודש ייחשב   21  -לחודש, ואילו חשבון שהוגש ביום ה  -15לחודש ייחשב כאילו נקלט ביום ה   -7ה

דש(. חשבון ביניים ייקלט, באחד ממועד הקליטה, רק אם כאילו נקלט ביום האחרון של אותו חו

הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת    מנהל  

מן הטעם שלא הוגש כנדרש    ,החשבוןהגשת  לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את  

כאילו לא הוגש כלל, ויהא על הקבלן להגישו  כים הנדרשים, ייחשב החשבון  מרוף כל המסיבצו/או  

 לאחר השלמת הנדרש ממנו.  )ומחדש( שנית 

חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון,   49.8

נת"ע.  בתוך      לאישור  הביניים  חשבון  את  בתנאי    85נת"ע תשלם  קליטת החשבון,  ממועד  יום 

שהחשבון אושר על ידה כפי שהוגש. אם החשבון לא אושר כפי שהוגש, יהא על הקבלן לתקן את  

בתוך   יהיה  התשלום  מועד  כזה,  במקרה  מחדש.  החשבון  את  ולהגיש  ממועד    85הנדרש  ימים 

 .תהקליטה של החשבון לאחר הגשתו המתוקנ

, יחד עם מספר ימים לאחר ביצוע התשלום  7הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס בתוך   49.9

. נת"ע  , בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעתולחלופין,  הקצאה של רשות המסים

רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי חשבון  

. לא מילא הקבלן אחר דרישות נת"ע בכל הנוגע לאופן הגשת חשבונית ו/או מספר  ביניים מסוים

 יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן עד להשלמת הנדרש.    –ההקצאה 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אישור חשבון ביניים ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע לא יהיה ראיה   49.10

לנכונות האמור בו ו/או לנכונות הכמויות והמחירים המופיעים בו ו/או לטיב העבודה שבוצעה  

ו/או   הקבלן  של  כלשהי  לזכאות  ו/או  כנדרש  העבודה  ביצוע  לעצם  ו/או  שהושקעו  והחומרים 

ות כלשהי מנת"ע. בהתאם, כל תשלום על פי חשבון ביניים יהווה תשלום על חשבון  לשלילת זכ

התמורה המגיעה לקבלן, ועל תנאי שהיא אכן מגיעה לו, ורק אישור החשבון הסופי יהווה אישור  

 סופי לכמויות ולעבודה. 
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מחשבון ביניים שאושר ינוכה כל תשלום שנעשה לפי חשבונות ביניים קודמים וכן כל סכום שנת"ע   49.11

זכאית לתבוע, לקבל, להפחית או לקזז מהקבלן, בין לפי הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת. היתרה  

המגיעה לקבלן תשולם לו, על תנאי שבמועד תשלומו בפועל הקבלן עודנו זכאי לאותו תשלום וכן  

מובהר ומוסכם, כי    5הביטוח הומצאו והנם בתוקף.  ואישוריופוליסות  אי שהערבות להסכם  בתנ

הימנעות נת"ע מלקזז או לנכות דבר מה שהיתה זכאית לקזז או לנכות לא תיחשב כגורעת מזכותה  

 לעשות כן בחשבונות ביניים הבאים או בחשבון הסופי.  

יום מיום הגשת החשבון.   45נת"ע תשלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידה, בתנאי שוטף +  49.12

מועד קבלת החשבון יהא המועד בו דיווח הקבלן בפורטל הקבלנים וכן נמסר ע"י הקבלן אחרון  

 המסמכים הנלווים לשביעות רצון מנהל הפרויקט וממנו יתחיל להימנות הזמן לתשלום. 

 6חשבון סופי  .50

ותביעותיו   50.1 כל דרישותיו  ולגבי  ביצוע העבודות,  לגבי  יגיש למנהל הפרויקט חשבון סופי  הקבלן 

יום מיום השלמת העבודות ומסירתן.    90הכרוכות בביצוען, כל אימת שזכאי הוא להעלותן, בתוך  

לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד כאמור, תהא נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור  

)ב( באח או  סופי;  כחשבון  הקבלן  שהגיש  האחרון  בחשבון  לראות  )א(  הבאות:  מהחלופות  ת 

הקבלן. יחייב את  צדדי אשר  חד  סופי  עריכת חשבון  על  למנהל הפרויקט  סופי    להורות  חשבון 

ייחשב   ותשלומו    –שהוגש  בדיקתו  ימי  מניין  הקליטה    –לצורך  במועד  רק  בפועל  נקלט  כאילו 

 .הסמוך לאחר יום הגשתו

לאישור נת"ע בכפוף לתיקונים שמנהל  סופי ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו,  ההחשבון   50.2

לנכון להוסיף בו. במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי מנהל הפרויקט לבדוק    הפרויקט ימצא

מחדש כל סעיף מבחינת הכמויות שבוצעו וכן כל מחיר לסעיפי כתב הכמויות אשר נבדק ואושר  

או  הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, לפי דרישתו  במסגרת חשבונות הביניים ולתקנו לפי הצורך.  

לפי דרישת נת"ע, לדרוש מהקבלן כל מסמך, תחשיב, תכנית, נתון או הסבר שיידרש ע"מ לבדוק  

 איזה מסעיפי החשבון שהגיש הקבלן.  

החשבון הסופי יוגש יחד עם כל מסמך שיידרש עפ"י נהלי נת"ע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט לשם   50.3

 בדיקתו, ובלי לגרוע מכלליות האמור יחד עם כל המסמכים הבאים:  

 חתומות ע"י המתכנן.   ביצועותוכניות  AS MADE -תוכניות עדות  50.3.1

 תוצאות בדיקות מעבדה תקינות וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'.  50.3.2

 
 .  3להודעת הבהרה מס'  23בהתאם לשאלת הבהרה  5

 .4להודעת הבהרה מס'   21בהתאם לשאלת הבהרה תיקונים בסעיף זה  6
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 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.  50.3.3

ספר מתקן )ככל שקיים( הכולל פרוספקטים, קטלוגים, כתבי מסמכי אחריות, הוראות  50.3.4

 תפעול ואחזקה.  

 אישור קבלת העבודה ע"י נת"ע ו/או ע"י הגופים המוסמכים.  50.3.5

 רשימת ליקויים(. השלמת פאנץ ליסט ) 50.3.6

מחירים  50.3.7 ניתוחי  כולל  נוספות(,  לעבודות  סימוכין  )כולל  נוספות  עבודות  בגין  דרישות 

 חריגים.  

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה  50.3.8

 לו לסיכום החשבון הסופי, אשר תוחזר לנת"ע לאחר עריכת החשבון הסופי כאמור. 

יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולים מישיבות, ערבות בדק, אישורים  50.3.9

מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחוייב בהשגתן על פי הסכם זה, 

כל  וכן  המפרטים,  לפי  נדרשים  שאלו  ככל  איכות,  בקרת  של  וסופיים  מלאים  דוחות 

 מסמך נוסף הנדרש במסמכי ההסכם. 

 .נוהלי נת"עתיק מסירה על פי   50.3.10

50.3.11 Safety Case    לתקנים   וכל המסמכים הנלווים הנדרשים בהתאםEN50126, EN50128  

לו  __ EN50129  -ו כפי שמתעדכנים מעת לעת,נת"ע  נוהלבהתאם  וערוכים   ,  חתומים 

 כנדרש.

 הצהרת הקבלן כי העבודות שבוצעו תואמות את התכנון ואת כלל דרישות ההסכם.   50.3.12

אישור בקרת איכות הקבלן על סגירת אי התאמות הביצוע וקבלת אישורי המתכננים  50.3.13

 לביצוע מושלם. 

 אישורים המתייחסים לסגירת ת ארנונה או  אישור מהרשות המקומית על היעדר חובו 50.3.14

 חובות אחרים. 

מנהל הפרויקט יאשר כי החשבון הסופי הוגש באופן המאפשר את בדיקתו יחד עם כל המסמכים   50.4

הנ"ל. לא אישר זאת, יחשב החשבון כאילו לא הוגש. יובהר כי אין באישור מנהל הפרויקט כדי  

מהקבלן   לדרוש  ההנדסית(  היחידה  )לרבות  מטעמה  מי  ו/או  נת"ע  מזכות  ו/או  מזכותו  לגרוע 

ולהמציא מנת    להוסיף  על  נדרש  הדבר  כי  שיתברר  ככל  או השלמות  נתונים  פרטים,  מסמכים, 

 לבדוק את החשבון הסופי ולאשרו. 
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יובהר כי החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה,   50.5

תביעה, זכות או ציפייה שלא נכללה בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי  

ומוחלט, והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. יובהר כי חשבון סופי שישתמע ממנו  

בלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב  שהק

כחשבון סופי. אין באמור כדי לחייב את נת"ע להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו ובין  

 שלא הופיעו בחשבון הסופי.

כתב ויתור על תביעות החתום על ידו  ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על  החשבון הסופי  תשלום   50.6

להסכם זה כתנאי לתשלום החשבון הסופי. לא הסכים הקבלן לחתום    כנספח ב'בנוסח המצורף  

תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות על פי הסכם, תשלם נת"ע לקבלן מתוך    עלויתור    כתבעל  

, וזאת בכפוף לקבלת רשימה של תביעות  התשלום הסופי רק את הסכום שאינו שנוי בכל מחלוקת

 .  הקבלן יחד עם פירוטן

  90נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך   50.7

בתנאי  . נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה,  ממועד קליטתומתאריך הגשתויום  

ממועד אישור החשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות    ימים  85בתוך  60שוטף +  

 כאמור בנספח ב' להסכם.  

החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד    קליטת הגשת  תאריך   50.8

שלעיל. על אף האמור, אם במהלך    50.3להגשת האחרון מבין המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף  

הסופי התבקש הקבלן   הפרויקט    -בדיקת החשבון  מנהל  ו/או  מי מטעמה  ו/או  נת"ע  ידי    – על 

החשבון   בדיקת  לצורך  שנדרש  אחר  דבר  כל  או  חישובים  תכניות,  נתונים,  פרטים,  להמציא 

בהתאם לפרק הזמן  הימים הנ"ל(   90יוארך פרק הזמן הכולל לבדיקת החשבון הסופי )  – ואישורו  

 שנדרש לקבלן ע"מ להמציא את המסמך הנדרש לשביעות רצון מבקש המסמך.  

, יחד עם מספר ימים ממועד ביצוע התשלום  7הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס תוך   50.9

, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע  ולחלופיןהקצאה של רשות המסים,  

רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי החשבון  

הסופי. לא מילא הקבלן אחר דרישות נת"ע בכל הנוגע לאופן הגשת חשבונית ו/או מספר ההקצאה  

 ד להשלמת הנדרש. יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן ע –

יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית   50.10 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא 

אישור ופירעון החשבון הסופי, כל עוד לא  גין עיכוב בוהצמדה בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או ב

 .לפי האמור לעילשל הקבלן  מו חובותיו הושל

הפרויקט רשאי להורות לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, להעביר את אמדן הקבלן לחשבון    מנהל 50.11

הסופי, ולשם כך, לערוך כל תחשיב שיידרש לגבי כמויות ביצוע ו/או שינויים צפויים ו/או ניצול  
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, ולמסור לו כל נתון, הסבר או מסמך שיהיו נחוצים לשם  שהוקצב לביצוע עבודה מסוימתתקציב  

   עריכת ובדיקת האמדן.

 

 תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן .51

נת"ע רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן ו/או לגבות מתוך   51.1

נוספים, במקרה שהתברר כי שולמו כספים   ערבות הקבלן ככל שהקבלן אינו זכאי לתשלומים 

 לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין. 

ימים ממועד דרישת נת"ע להשבת הכספים.    15אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לנת"ע תוך   51.2

ההחזר ריבית בגובה   יישאבכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, 

וזאת מהמועד שבו היה חייב הקבלן להחזיר    3%ריבית הפריים כפי שיעורה באותו מועד ובתוספת  

להחזר עלויות הטיפול של נת"ע בהשבת    וזאת בנוסףאת התשלום לנת"ע ועד ליום ההחזרה לנת"ע  

תשלומי היתר. אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של נת"ע על פי ההסכם או על פי דין  

לגבות את החוב בדרך אחרת ו/או לטעון טענה כלשהי לענין שיעור הנזק שנגרם לה בשל פיגור  

 כאמור.  

ימים    15שילמה נת"ע לצד ג' סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, יוחזר אותו סכום לנת"ע בתוך   51.3

יחולו בהתאם, כאילו שולם    51.2עד  51.1מדרישת נת"ע להשיבם, וזכויותיה של נת"ע לפי סעיפים  

   לקבלן תשלום כלשהו ביתר.
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 שינויים   .52

נת"ע, באמצעות מנהל הפרויקט, או באופן ישיר, רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל   52.1

שינוי באופן ביצוע העבודות ו/או בתכולת העבודות, ובכלל זה על כל שינוי בנוגע לצורתו, איכותו,  

גובהו, מתאריו וממדיו של כל מבנה ו/או  , פריט ציוד  סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו,  ו/או כל חלק 

ו/או   העבודה  בתנאי  בטכנולוגיה,  ו/או  העבודה  בשיטות  הזמנים,  בלוח  שינוי  כל  על  וכן  רכיב, 

והכל בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך    -במועדי או שלבי הביצוע של כל עבודה שהיא  

דבר מה ו/או    של הוראה להימנע מביצוע. מובהר כי שינוי כאמור עשוי לכלול גם הוראה לתכנן

השלים תכנון של דבר מה הנדרש לצורך ביצוע העבודות, ובמקרה כאמור, יישא הקבלן באופן  ל

 מלא ובלעדי גם לכל תכנון או תיאום תכנון שנעשה על ידו. 

או   52.2 מחיקתם, הגדלת  או  סעיפים  הוספת  )ע"י  כתב הכמויות  תיקון  )א( מחייב את  שינוי אשר: 

הפחתת הכמויות לביצוע, שינוי של מחיר היחידה או תיאורי העבודות וכו'(; ו/או )ב( שינוי בהיקף  

ההסכם  משכר  החורגת  תמורה  תשלום  המצדיק  הפאושליות(  העבודות  )לרבות  העבודות 

( שינוי המביא לקיצור או להארכת משך הביצוע של העבודות בכללותן או של  המעודכן; ו/או )ג

ושלבי   בשיטות  מהותי  שינוי  )ד(  ו/או  וכו'(;  סיומן  מועדי   / תכולתן  )כולל  שנקבעו  הדרך  אבני 

שינוי    ; ו/או )ה(הוא שינוי אשר מחייב אישור בכתב ומראש מטעם נת"ע  –הביצוע של העבודות  

נובע ממעשה או מחדל של הקבלןבתכנון לאחר שהתכנון ה   , ושלם ובלבד שהצורך בתכנון אינו 

ואינו  באחריות הקבלן     ]תכנון[,  6המצויות, בהתאם לסעיף  התכנון  עבודות  תכולת  אינו מצוי ב

 (. "הוראת שינוי")להלן:  להלן 52.11.6סעיף נכנס בגדר 

מנהל   52.3 ע"י  שייקבע  הזמן  פרק  בתוך  הפרויקט,  למנהל  לספק  שיידרש,  במידה  מתחייב,  הקבלן 

לצורך בחינת נחיצותה  לספק    , עפ"י מנהל הפרוייקט,הפרויקט, כל מידע, נתון או מסמך שיידרש

ו/או אישורה של הוראת שינוי. מובהר כי ללא חתימת הגורם המוסמך בנת"ע על הוראת שינוי  

לא תהא לקבלן זכות כלשהי לקבלת תוספת תשלום ו/או לחרוג מאבני הדרך שנקבעו או להאריך  

לאש  לדעתה,  המתאימים  במקרים  רשאית,  נת"ע  העבודות.  לביצוע  הכולל  הזמנים  לוח  ר  את 

דרישות   או  מתביעות  הקבלן  של  הסתלקותו  לרבות  מסוימים,  לתנאים  בכפוף  שינוי  הוראת 

 כספיות נוספות.  

הקבלן יודע ומאשר, כי הסמכות לאשר הוראת שינוי, על כל הנובע ממנה, היא סמכות הנתונה   52.4

בידי נת"ע והאורגנים המוסמכים מטעמה, והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר הסתמכות על  

כל הבטחה, מצג או התחייבות שניתנה לו מצד מנהל הפרויקט )או כל גורם אחר מטעם נת"ע( בין  

 בכתב, ככל שאינה תואמת את הוראות הסכם זה או את נהלי נת"ע.  בעל פה ובין 
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או במקרים שבהם ניתנה    -על אף האמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי, במקרים דחופים ומיוחדים   52.5

ולבצע    -לו הרשאה לעשות כן מאת הגורם המוסמך בנת"ע   ליתן לקבלן הנחיה בכתב להתחיל 

"הנחייה לבצע  שינוי מסוים עוד בטרם ניתנה לקבלן הוראת שינוי חתומה מנת"ע עצמה )להלן  

(. מנהל הפרויקט יפעיל סמכות זו אם הוא סבור שיש הכרח לבצע מיד את השינוי, אם אין  שינוי"

באפשרותו לדאוג מבעוד מועד למתן הוראת שינוי ואם הימנעות ממתן הנחיה לביצוע שינוי עשויה  

זו של   נזק לנת"ע או לקבלן ו/או להביא לעיכוב ממשי במועד השלמת העבודה. סמכות  לגרום 

וללת את הסמכות להתחייב בפני הקבלן על תשלום תמורה כלשהי בגין  איננה כ  מנהל הפרויקט 

שלהלן( ו/או את הסמכות להאריך את    52.23אותה הוראת שינוי )אלא בהתאם לאמור בסעיף  

 משך הביצוע של עבודה מסוימת או של העבודות בכללותן. 

נת"ע תאשר באמצעות הוראת שינוי מתאימה כל הנחיה לביצוע שינוי שניתנה ע"י מנהל הפרויקט   52.6

, כל עוד מדובר בהנחיה סבירה שניתנה בתום לב, ובהסכמת הגורם  52.5בנסיבות האמורות בסעיף  

המוסמך לכך על פי נהלי נת"ע. על הקבלן לציין ביומן העבודה, ליד כל הוראת שינוי שנתנה ע"י  

מנהל הפרויקט, אם ניתנה לגביה הוראת שינוי בכתב אם לאו. מובהר, להסרת ספק, כי אישור  

ביצוע השנוי עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט ולא לתשלום    נת"ע כאמור בסעיף זה מתייחס לעצם

כלשהו ו/או שינוי לוח זמנים שהקבלן דורש בשל כך. אישור תשלומים בגין הנחייה לביצוע הוראת  

שינוי תהיה בסמכות נת"ע, וכל תשלום כאמור יבוצע על תנאי שיאושר במסגרת הוראת השנוי  

 שתינתן.   

את ההפחתה   52.7 )או  לתמורה  התוספת  את  וכן  הדרושה,  העבודה  של  פירוט  תכלול  שינוי  הוראת 

 את השפעתה על לוח הזמנים המחייב את הקבלן.   –ממנה(, ובמידת הצורך 

להלן, הקבלן רשאי להשיג בכתב על תוכנה או תנאיה של כל הוראת    52.10בכפוף לאמור בסעיף   52.8

שינוי שניתנה לו, לרבות משום שערך השינוי שנוי במחלוקת. השגה כאמור תוגש למנהל הפרויקט  

יום מיום מתן הוראת השינוי, ותכלול את נימוקי הקבלן וכל מסמך התומך בטענותיו,    30בתוך  

על בכתב  הסתייגות  כי  מובהר  הקבלן  - כאשר  פעל  לא  כהשגה.  תיחשב  לא  השינוי  הוראת  גבי 

כאמור, ייחשב כמי שהסכים לכל האמור בהוראת השינוי, בין אם חתם עליה ובין אם לאו, ולא  

 .  תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הוראת השינוי

אם סבר הקבלן כי להוראת שינוי מסוימת עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו,   52.9

ימים מיום מסירה בכתב של הוראת השינוי.    7עליו להודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט בתוך  

נת"ע תקבע אם טענת הקבלן מוצדקת, ואת הארכה שתינתן לביצוע אותה עבודה, אם בכלל, והיא  

לד יחולו  רשאית  כאמור,  של העבודות. במקרה  לשלבי הסיום  עד  זה  בעניין  חות את החלטתה 

ימים כאמור, הוא    7בשינויים המחויבים. לא הודיע הקבלן למנהל הפרויקט תוך    15הוראות סעיף  

 לשינוי בלוח הזמנים לביצוע אותה עבודה.   ייחשב כמי שוויתר על זכותו
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הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי, כולל במקרה שבו ניתנה לקבלן   52.10

הוראה להרוס עבודה שכבר בוצעה )והשבת מצב לקדמותו(. מובהר, להסרת כל ספק, כי הקבלן  

אינו רשאי להימנע מביצוע שינוי כלשהו בעבודות, לפי הנחיית מנהל הפרויקט או נת"ע, בשל טענה  

גה שיש לו בקשר עם אותה הוראה ו/או בקשר לזכויותיו כנגזרת ממנה, ובכלל האמור:  או הש

מתן הוראת שינוי במועד מסוים ו/או בשל תנאיה ותוכנה של הוראת השינוי ו/או בשל כל  - בשל אי

לוח   על  השפעתו  עליו(,  התשלום  עצם  )או  השינוי  של  ערכו  קביעת  עם  בקשר  אחרת  מחלוקת 

 על ביצוע העבודות האחרות.  הזמנים או השלכותיו 

הבאים  מ 52.11 הדברים  כי  כ"שינויים"מובהר  נחשבים  בתוספת  לא  הקבלן  את  מזכים  אינם  והם   ,

 תשלום, שכן הם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה: 

הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט או מי מטעמם במסגרת  52.11.1

הסמכויות שהוגדרו להם בהסכם זה, בקשר עם אופן הביצוע של העבודות, כל עוד אין 

הדרך  מאבני  איזו  )או  בכללותן  העבודות  להשלמת  הזמנים  לוח  לשינוי  הוראה  בהן 

/ מנהל ה נת"ע  עוד לדעת  וכל  בגינן לבצע תכולת החוזיות(  נדרש  לא  פרויקט, הקבלן 

 עבודה שונה או נוספת מזו שנדרש לבצע לפי הסכם זה.  

ביצוע תיקונים החלים על הקבלן לפי הסכם זה או על מנת להביא את העבודות למצבן   52.11.2

 המתחייב מהוראות חוזה זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות.  

שינויים הנובעים במישרין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי ההסכם לגביהם  52.11.3

נקבע במפורש כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, ובכלל זה שינויים הנובעים מחובת 

 הקבלן לעמוד בהוראות ההסכם. 

לרבות   52.11.4 ידו,  על  ההסכם  מהפרת  או  הקבלן  של  מחדל  או  ממעשה  הנובעים  שינויים 

נזקים שנגרמו ע"י   שינויים הנובעים כתוצאה מן הצורך  בהתמודדות עם ליקויים או 

 הקבלן.  

ההסכם   52.11.5 פי  על  לה  הנתונה  אופציה  לממש  נת"ע  בהחלטת  שמקורם  ככל   -שינויים 

ו/או   הכמויות  כתב  בסעיפי  ו/או  המיוחדים  התנאים  בנספח  נזכרת  כזו  שאופציה 

כי  מובהר  האמורים(.  מהמסמכים  באיזה  לאמור  )בכפוף  האחרים  ההסכם  במסמכי 

ה לפני  עת  בכל  לקבלן  להימסר  תוכל  אופציה  מימוש  על  של הודעה  הביצוע  שלמת 

לרבות בחירה   -בסעיף זה    -  "אופציה"העבודה שלגביה ניתנה למזמין אופציה כלשהי.  

בין מספר חלופות ו/או שילוב ביניהן. מובהר כי כמויות שהוגדלו בשל מימוש אופציה 

 שלהלן.   52.14לא תיספרנה לצורך קביעת ערכם של שינויים אחרים עפ"י סעיף 
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של איזה מרכיבי העבודות או הציוד, או יצרן  בדגם    ,שינויים בתכנון, בסוג העבודות 52.11.6

שמקורם בדרישת נגה או חח"י או ביזמת הקבלן או אילוציו. האמור לעיל לא יחול על 

צפויים בתכנון, בסוג העבודות או בדגם של איזה ממרכיבי   ובלתי  שינויים מהותיים 

( הצורך בהם נובע 1העבודות, אשר הקבלן הוכיח באמצעות אסמכתאות מתאימות כי ) 

ישיר מדרישה או הוראה של נגה או חח"י שניתנו לאחר מועד הגשת ההצעותבא  ופן 

לא ניתן היה לדעת כי  (  2; )והינן שונות מאלה שהיו בתוקפן לפני מועד הגשת ההצעות

שה או ממע  יםנובע   הם לא(  3וכי )   ;עליהם או לצפות אותם עובר למועד הגשת ההצעות

 .   מחדל של הקבלן

או אילוצים של   52.11.7 ציוד של עובדים,  שינויים שמקורם בדרישות  או ספקי  קבלני משנה 

 הקבלן. 

 שינויים בעלויות החומרים, הציוד, התשומות ויתר ההוצאות בהן נושא הקבלן.  52.11.8

הכנסה וה  בור, החיהמסירה  כיחח"י במסגרת הלי נגה או  שינויים והוצאות שיידרשו ע"י   52.11.9

 .  תחמ"ששל ה תפעול ל

לראות את רשימת המקרים המנויה בסעיפים   או    52.11.9  -  52.11.1אין  הנ"ל כרשימה סגורה 

 ממצה של המקרים שלא ייחשבו כשינוי. 

אין במתן הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי זה כדי לגרוע מכל זכות שיש לנת"ע לפי הסכם זה   52.12

 או לפי דין, לרבות זכות לשיפוי, לקיזוז או לגביית תשלום או פיצוי מהקבלן. 

נת"ע רשאית, אך לא חייבת, להורות כי שינוי כלשהו יבוצע על ידי קבלן ממונה או גוף ציבורי   52.13

שלעיל, לפי שיקול דעתה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו    35כהגדרתם בסעיף  

של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי מחמת אי הסכמתו עם הוראת השינוי )או עם ביצועה ע"י  

 אחרים(, ויושיט להם סיוע ככל שיידרש. 

ערכו של כל שינוי המצדיק תוספת תשלום בגין עבודה נוספת או שונה, יקבע בהתאם להוראות   52.14

המפורטות להלן, ושכר ההסכם יוגדל או יופחת בהתאם לכך )אלא אם באחד ממסמכי ההסכם  

נקבע, מפורשות, כי ערך השינוי ייקבע בדרך אחרת וכי דרך זו עדיפה על פני האמור בסעיף זה(.  

ערך השינוי, תהיה נת"ע רשאית להורות לקבלן להגיש כל מסמך או אסמכתא לפי  לצורך קביעת  

שיקול דעתה, לרבות ניתוח מחירים מפורט או הצעות מחיר של ספקים וקבלני משנה, לפי העניין  

 והצורך.  

 יובהר כי:   .מחירו של הפריט בכתב הכמויות – בגין פריטים הנכללים בכתב הכמויות 52.14.1
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באופן   52.14.1.1 יבוצע  לא  שינוי  של  ערכו  קביעת  לצורך  הכמויות  בכתב  השימוש 

אוטומטי, אלא יהיה כפוף ונתון לשיקול דעת של המזמין, לפי כלל נסיבות  

הכמויות   כתב  פריטי  של  והרלוונטיות  השינוי  תכולת  לרבות  העניין 

 והעבודות הקשורות בהם.  

בכפוף לאמור, אם קבע המזמין כי ערכו של השינוי ייקבע על בסיס מחירי   52.14.1.2

יחייבו מחירים אלה את הקבלן בכל היקף של הוראת שינוי    –כתב הכמויות  

 ; וללא קשר למספר הפריטים הנכללים בה

במקרה שבו כתב הכמויות אינו כולל מחירי יחידה אשר ניתן להתבסס עליהם לקביעת  52.14.2

מחירון דקל, באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות    –   מחירי היחידה

 דומות ובנטרול כל ההנחות המובנות, מקדמי ושיעורי ההפחתה הקבועים בו.

ניתן   52.14.3 אשר  יחידה  מחירי  כוללים  אינם  דקל  מחירון  או  הכמויות  כתב  שבו  במקרה 

באמצעות ביצוע ההתאמות    ,נת"י מחירון    –להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה  

ושיעורי   מקדמי  המובנות,  ההנחות  כל  ובנטרול  דומות  יחידות  למחירי  המתחייבות 

 ההפחתה הקבועים בו. 

אם כתוצאה מהוראת השינוי נדרש הקבלן לבצע עבודות תכנון נוספות, הקבלן יהיה   52.14.4

)למעט תכניות התקנה או תכניות   זכאי לתוספת תשלום עבור עבודות התכנון הנוספות

 מערך עלות הוראת השינוי.    5%בשיעור של   סדנה(

במחירו  52.14.5 ו/או  הכמויות  בכתב  מתאים  סעיף  להם  שאין  פריטים  ערך ניםבגין  ייקבע   ,

, תוך ניםהשינוי לפי מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות או במחירו

 רטה(. -ביצוע ההתאמות המתחייבות )פרו

במחירו 52.14.6 או  הכמויות  בכתב  דומים  פריטים  בהתאם ניםבהעדר  השינוי  ערך  ייקבע   ,

בהתאם  הפרויקט,  מנהל  ע"י  ייקבעו  אשר  שוק,  מחירי  פי  על  מחיר  ניתוח  לביצוע 

-למחירונים מקובלים, הצעות מחיר ו/או עבודות רלוונטיות קודמות שביצע הקבלן ב 

לקבלן,   12 קשורות  שאינן  חברות  עם  השינויים,  הוראת  למתן  שקדמו  החודשים 

בש קבלני  רווח  ימצא   12%יעור  ובתוספת  הפרויקט  מנהל  אם  העבודות.  מעלות 

העניין,  לפי  יופחת,  או  יושלם  אזי  קבלני,  רווח  בחובן  כוללות  הנ"ל  שהאסמכתאות 

 מעלות העבודות.   12%-שיעור הרווח הקבלני ל

זה, כוללת את מלוא הפיצוי המגיע לקבלן    52יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף   52.15

בעד כל הוצאותיו והפסדיו כתוצאה מהשינוי שהתבקש, למעט בגין התארכות משך הביצוע )של  

 העבודות בכללותן( כפועל יוצא מכך, ופרט לתמורה שתיקבע בהתאם 
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לאור האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל ו/או   52.16

 פגיעה ביעלות או בסדרי עבודתו.  

נת"ע    אףעל   52.17 ע"י  נדרש  הקבלן  במסגרתה  אשר  שינוי  הוראת  ניתנה  שבו  במקרה  לעיל,  האמור 

עפ"י   נדרש  הקבלן  שבו  במקרה  לרבות  עבודה(,  )ללא  כלשהי  הוצאה  למממן  ובכתב,  במפורש 

או במקרה שבו    –הוראת נת"ע לשלם דבר מה שתשלומו מוטל )לפי הוראות ההסכם( על נת"ע  

ם על חשבון נת"ע את שכרו של בעל תפקיד שהעסקתו לא  הקבלן התבקש בכתב ובמפורש לשל

זה   הסכם  תנאי  לפי  שהוציא    –נדרשת  ההוצאה  בגין  הקבלן  את  תשפה  נת"ע  לפי  בפועלאזי   ,

זו אינה עולה על המחיר הסביר  )לרבות חשבוניות מס(אסמכתאות שיומצאו   , ובלבד שהוצאה 

מובהר במפורש, כי לקבלן לא יאושר    והמקובל בשוק או על השכר הקבוע לאותו בעל תפקיד.

 תשלום כלשהו לפי סעיף זה, אלא אם: 

 אותה הוצאה אושרה מראש ובכתב ע"י נת"ע;  52.17.1

הסכם המגיעה לקבלן לפי    הכוללתאו בתמורה    ההוצאה איננה כלולה במחירי היחידה 52.17.2

 זה ואינה נדרשת, מכללא, לצורך קיום הוראות ההסכם;

 הוגשו לנת"ע אסמכתאות מספיקות להוכחת ההוצאה בפועל שבה הקבלן נשא;   52.17.3

מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין תקורות ו/או רווח קבלן ראשי בגין מימון  

 הוצאות כאמור.  

התשלום בגין ביצועה של הוראת שינוי ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות בפועל ו/או על   52.18

בסיס פאושלי, לפי שיקול דעתה של נת"ע, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי  

 שחלות על יתר העבודות. 

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ ובכלל זה מידע בקשר   52.19

 לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.  

 מובהר בזה:   52.20

כתוצאה  52.20.1 שבו  באופן  עבודה,  של  גריעה  והן  תוספת  הן  לכלול  עשויה  שינוי  הוראת  כי 

מעבר  נוסף  תשלום  לקבלן  לשלם  תחויב  לא  נת"ע  אחרת,  והוספה  אחת  מהפחתה 

 להסכם זה.  44לתמורה המגיעה לו בהתאם לסעיף 

כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף או אחר בגין הפחתה כלשהי בהיקף העבודות, ולא  52.20.2

יוכל לדרוש או לתבוע מנת"ע פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין 

שכר עובדים או בטלת כלים וכו', אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה המזכה אותו  

 בתשלום כאמור.  
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כדי לחייב את נת"ע לשלם לקבלן    -או הנחייה לבצע שינוי    -אין בעצם מתן הוראת שינוי   52.20.3

נוסף, כאמור,  וכל תשלום  בהסכם,  כלשהי, מעבר לתמורה המוגדרת  תוספת תשלום 

 ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה זה.  

כדי לגרוע מסמכותה של כל רשות מוסמכת    -נוי  יאו בהנחייה לבצע ש   -אין בהוראת שינוי שניתנה   52.21

לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקבלת  

האישורים הנדרשים לצורך ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות לכך מוטלת  

 במפורש על נת"ע.  

לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה במועד    – או הנחייה לבצע שינוי    –שום הוראת שינוי   52.22

הנקוב בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו, אלא  

  15אם הוארך משך הביצוע של העבודה בהתאם להוראת שינוי שניתנה בהתאם לאמור בסעיף  

 שלעיל.  

נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסמיך את מנהל הפרויקט לאשר לקבלן תשלומים   52.23

הוראת   עבור  לקבלן  המגיעה  של התמורה  סופית  קביעה  לפני  עוד  בפועל  שבוצעו  שינויים  בגין 

שינויים מסוימת, ולחילופין, לאשר לקבלן תשלום עבור שינוי מסוים מתוך הקצב שנועד לשם כך 

מוקדמים")להלן:   כאמור,  "תשלומים  מוקדמים  תשלומים  לאשר  יוסמך  הפרויקט  מנהל   .)

במקרים שימצא לנכון לעשות כן, בתנאי שהמלצתו לאשר תשלומים בגין העבודות הרלוונטיות  

אושרה עקרונית על פי נהלי נת"ע, ובתנאי נוסף, שסך התשלומים המוקדמים לא יעלה על השיעור  

 ם שיקבעו לעניין זה מעת לעת ע"י הגורמים המוסמכים לכך. המירבי שיאושר על ידי נת"ע והכללי

תיקבע   52.24 מוקדמים,  תשלומים  בגינן  שאושרו  עבודות  בגין  הסופית  התמורה  כי  ומודגש,  מובהר 

וכל תשלום מוקדם שישולם כאמור ייחשב   נת"ע,  בהוראת השינויים שתאושר ותיחתם על ידי 

כתשלום על חשבון התמורה הסופית שתיקבע בפקודת השינויים החתומה. אם יתברר כי שולמה  

יקוזזו הסכומים    – קבות תיקון הכמויות המאושרות או מחירי היחידה  כולל בע   – תמורה ביתר  

ששולמו ביתר מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או מכל בטוחה אחרת שניתנה להבטחת התחייבויות  

התשלום   יבוצע  בסיסו  על  עבודות  אותן  של  הראשוני  באומדן  יהא  לא  כי  מובהר,  כן  הקבלן. 

רויקט ו/או של נת"ע לתמורה הסופית שתיקבע עבור  המוקדם, כדי להעיד על אישור של מנהל הפ

 אותן עבודות ו/או כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של נת"ע בקשר עם עבודות אלה. 

  או   מתלה)  מסוים   בתנאי  מותנית  תהיה  מסוים  שינוי  עבור  התמורה  כי  לקבוע  רשאית  ע"נת 52.25

 מפסיק( או לחילופין כי התמורה עבור שינוי מסוים תכלול מרכיב של פשרה לסילוק תביעות. 
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 שינויים ביוזמת הקבלן .53

שלעיל, הקבלן רשאי להגיש לנת"ע, בכתב, הצעה מיוזמתו    52מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   53.1

 . הצעת הקבלן לשינוי תכלול את הרכיבים הבאים: 52לשינוי כאמור בסעיף 

תיאור מפורט של השינוי המבוקש ואופן ביצועו, לרבות באמצעות תכניות או פרטים  53.1.1

 ככל שיידרשו.

הסבר לגבי הסיבות לשינוי המוצע, יתרונותיו והשלכותיו על ביצוע העבודות ואיכותן   53.1.2

ו/או לוח הזמנים לביצועו ו/או עלותו ו/או כל עניין אחר שלגביו מנהל הפרויקט ידרוש 

   הסבר נוסף.

 לוח הזמנים ליישום השינוי.   53.1.3

 וסך החיסכון, אם ייווצר לקבלן ולנת"ע.   , הכדאיות בביצועעלות השינוי 53.1.4

במקרה שבו הצעת הקבלן כוללת שינויים תכנונים, הקבלן יתכנן על חשבונו ויגיש לאישור נת"ע   53.2

את התכנון המוצע על ידו. תכנון הקבלן כפוף לאישור נת"ע ולהתאמות הנדרשות מהשינוי המוצע  

יבוצע באמצעות מתכנן מטעמו על חשבונו של הקבלן.    בתכנון. נת"ע רשאית לדרוש כי התכנון 

  מובהר כי קבלת אישורים או הרשאות לתכנון שביצע הקבלן היא באחריות הקבלן בלבד.

נת"ע רשאית לקבל את הצעת הקבלן לשינוי, לקבלה תוך דרישה לשינויה או לדחותה ללא צורך   53.3

בהסבר או נימוק. מובהר כי החלטה לאשר או לדחות את הצעת הקבלן לא תשמש לעילה לתביעה  

ימים ממועד קבלת    30כלשהי מצד הקבלן. תשובת נת"ע בקשר להצעת הקבלן לשינוי תינתן תוך  

 שו על ידי נת"ע לצורך בחינת ההצעה. כל הפרטים שנדר

באופן מלא    , והקבלן יישאתכנון אשר יאושר על ידי נת"ע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם 53.4

 . לטיבו ונכונותו  באחריות ומוחלט

בנסיבות שבהן לא חל שינוי    –במקרה של שינוי אשר יביא לחסכון בעלויות או במשך הביצוע   53.5

תהיה נת"ע זכאית ליהנות ממחצית החיסכון שנוצר לקבלן.    –במחיר היחידה או בשיטת המדידה  

 נת"ע תקבע את ערך החיסכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
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     תביעות .54

,  ותלדעתו עקב ביצוע העבודהמגיעים לו  ,  לתשלומים נוספיםשיש לו  תביעה  כל  הקבלן יגיש לנת"ע   54.1

שינוי  בגין  כולל   ניתנו(הוראות  שלא  או  בתוך  ,  )שניתנו  מוזאת  יאוחר  קרות    60-לא  מיום  יום 

הוא הדין ביחס לכל תביעה אחרת שיש    האירוע שלדעת הקבלן מקים לו את העילה לתשלום נוסף.

תביעה כאמור יצרף  כל  ל  לעשות או להימנע מדבר מה.כלפי נת"ע, או מי מטעמה, ושעילתה  לקבלן  

ככל שתידרשנה ע"י נת"ע או מנהל    וחוות דעת  אסמכתאות  ,הקבלן הסברים, ניתוחי מחיר, ראיות

את   מסר  שלא  או  כאמור  המועד  בתוך  תביעתו  את  הקבלן  הגיש  לא  בדיקתה.  לשם  הפרויקט 

ייחשב הקבלן  הנדרש ממנו על מנת לבדוק את התביעה, בתוך פרק זמן שיקבע מנהל הפרויקט,  

שו  תנאי  יתר  וכמי  וללא  תביעהלחלוטין  אותה  את  להגיש  זכותו  סעד  על  בגינה  לקבל  וזכותו   ,

 .  כלשהו תפקע מאליה

הגשת   54.2 עם  יחד  חייב,  הקבלן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  של  כל  בלי  רשימה  להגיש  ביניים,  חשבון 

סעיף   לפי  תביעותיו  את  בה  ולציין  תביעות    54.1תביעותיו  ברשימת  תביעה  צוינה  לא  שלעיל. 

 .  לחלוטין וללא תנאי ויתר עליהוכאמור, ייחשב הקבלן כמי ש 

נת"ע תהיה רשאית לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות   54.3

אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור  

 בהגשת התביעות. 

     מקדמות .55

ממועד חתימת ההסכם כי תשולם לו    חודשים  12הקבלן יהיה רשאי )אך לא חייב(, לבקש בתוך   55.1

מסכום העבודות הפאושליות. הוגשה בקשה כאמור, ובכפוף לכך    10%מקדמה בשיעור של עד  

  שהקבלן עמד במלוא הוראות ההסכם, תשולם המקדמה בהתאם להוראות סעיף זה.  

  3כנספח ג'מתן המקדמה יהיה כנגד ערבות מקדמה אוטונומית לחילוט מיידי, בנוסח המצורף   55.2

  - "(  ערבות המקדמההמקדמה שתשולם או בגובה כל סכום אחר שייקבע )להלן: "  מלואבגובה  

זו תהיה צמודה למדד כהגדרתו בסעיף   )כלפי מעלה בלבד(    48בתוספת המע"מ. ערבות  שלעיל 

והיא תינתן בנוסף לכל ערבות אחרת הקיימת במסגרת ההסכם, במועד ובתנאים שיקבעו על ידי  

 נת"ע. 
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  10%קבע אחרת, מראש, הרי שהחזר המקדמה ייעשה לשיעורין, באמצעות קיזוז  יכל עוד לא י 55.3

ביניים שיאושר , החל מהחשבון הבא  )לאחר חישוב התייקרויות(  )עשרה אחוזים( מכל תשלום 

המעודכן.   סכום המקדמה  של  המלא  לכיסוי  ועד  לקבלן המקדמה  אושרה  שבו  לאחר החשבון 

" הוא סכום המקדמה כשהוא מוצמד למדד האמור בסעיף  סכום המקדמה המעודכןלעניין זה, "

הביצוע שבו מוגש  חודש  בסוף  שלעיל )כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה המדד הידוע    48

מתן  החשבון לפני  רשאית,  נת"ע  כי  יובהר  המקדמה.  חשבון  על  בוצעו  שכבר  החזרים  בניכוי   )

המקדמה, ולפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע לקבלן כי החזר המקדמה ייעשה בשונה מן האמור  

 לעיל.  

ככל שנותרו מקדמות לניכוי במועד סיום ההסכם, יוצמדו יתרות המקדמות כמפורט לעיל וינוכו   55.4

 במנה אחת מכל תשלום המגיע לקבלן. 

ערבות המקדמה תוקטן אחת לששה חודשים בהתאם להחזר המקדמה שבוצע, ותוחזר לקבלן   55.5

 לאחר שהמקדמה נפרעה במלואה. 

קיבל את המקדמות, מכל סיבה שהיא,    ןעבור מהעבודות שהיה והקבלן לא ביצע את אותו חלק   55.6

ביזמת נת"ע, יהא עליו להחזיר לנת"ע את אותו חלק מסכום  העבודות לרבות בגין הפסקת ביצוע  

ימים מיום שנת"ע דרשה לעשות כן, בתוספת ההתייקרויות הקבועות    7המקדמות שלא בוצע, תוך  

להסכם )כאשר המדד הקובע הינו המדד הידוע במועד החזרת המקדמות בפועל, ומדד    48בסעיף  

הבסיס הינו מדד ההסכם(. היה והקבלן לא השיב את הכספים כנדרש, לנת"ע תהיה הזכות לחלט  

 את ערבות הקבלן או את חלקן.

למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזה על כל טענה לפיה לא ביצע את מלוא התחייבויותיו בהסכם   55.7

במועדן מחמת שלא אושרה בקשתו למקדמה, והוא מוותר בזה על כל תביעה או טענה הקשורה  

 בסירובה של נת"ע להעניק את המקדמה ו/או הקשורה בתנאי נתינתה. 

 עוסק מורשה וניהול ספרים  .56

הקבלן מתחייב למסור לנת"ע, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול  

להבטיח    על מנתובנוסף, כל אישור אחר שיידרש לנת"ע  ,  ומע"מ  ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה

במקרה של מיזם משותף, יוצגו אישורים כאמור הן ע"י כל אחד מחברי  בהתאם לכל דין.    כי הקבלן נוהג

בהתאם   שתינתנה  כפי  נת"ע  להנחיות  בהתאם  הכל  עצמו,  המשותף  המיזם  ע"י  והן  המשותף  המיזם 

 לדרישות הדין ולנסיבות העניין.   
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 מיסים  .57

יתר   את  וכן  החובה,  תשלומי  ויתר  ההיטלים  האגרות,  המסים,  כל  את  ישלם  בלבד,  והוא  הקבלן, 

ביצוע   ו/או  הציוד  ו/או  לחומרים  או המוטלים בקשר  תגמולים  העבודות התשלומים המגיעים  לרבות   ,

לרשות מקרקעי ישראל בגין פינוי עודפי עפר, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה או בנספחיו.  

  .המעודכן, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מאת נת"ע ההסכםשכר פרט ל

 סודיות .58

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים,  

ביצוע   לידו בדרך אחרת, תוך כדי  לו או הגיעו  ו/או    העבודותבכתב או בעל פה, שנמסרו  בקשר לנת"ע 

ו/או בכל עניין אחר ולצורך כך יחתום הקבלן וכל קבלן משנה מטעמו על נספח הסודיות ואבטחת    המבנה 

 . הקבלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל.  'ובנספח מידע כאמור 

 ניגוד עניינים  .59

הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת   59.1

 שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.

בצרופה  וכמפורט  הקבלן מתחייב בזאת להימנע מהעסקת יועצי נת"ע כנדרש עפ"י תנאי המכרז   59.2

המכרזא'    נספחב ההזמנהלמסמכי  של  המיוחדים  התנאים  בנוסף,    7. למסמך  מתחייב,  הקבלן 

להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד  

ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או של עובדיו ו/או של קבלני משנה שלו,  

למלא אחר הוראות טופס  והוא מתחייב בזאת להודיע לנת"ע על כל חשש לניגוד עניינים כאמור ו

 במסמכי המכרז.  6

 
 .  4להודעת הבהרה מס'  24 בהתאם להבהרה מס'  7
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 ערבויות  .60

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי   60.1

ימים מעת שניתנה לו הודעה בכתב על זכייתו במכרז, ערבות   7נת"ע, ימציא הקבלן לנת"ע, בתוך 

מאת תאגיד בנקאי שהנו בעל רישיון לפי סעיף    -בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית  

או  1())א4 התשמ"א 2)א()4(  )רישוי(,  הבנקאות  לחוק  ישראלית  1918-(  ביטוח  חברת  מאת  או   ,

התשמ"א  ביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  לעסוק  רישיון  ואשר  1981-שברשותה   ,

הכללי   החשב  ידי  על  זה  לעניין  בנספח    -אושרה  הקבוע  בנוסח  ערוכה  זה,   ' 1גכשהיא  להסכם 

אחוזים( משכר ההסכם )בתוספת מע"מ בשיעור הנוהג במועד    שבעה)   7%- שסכומה יהיה שווה ל

 "(. ערבות הביצועחתימת ההסכם( )להלן: "

עיכוב   60.2 על  להורות  נת"ע  רשאית  כלשהי,  מסיבה  העבודה,  להתחלת  הצו  מתן  עוכב  בו  במקרה 

המכרז  במסגרת  ידו  על  שניתנה  הערבות  כי  אישר  שהקבלן  ובלבד  הביצוע,  ערבות  בהמצאת 

)ונותרה בידי נת"ע( תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע. נת"ע רשאית,  

ות הביצוע, להשיב לקבלן את הערבות שניתנה במסגרת המכרז. במקרה  לחילופין, אם ניתנה ערב 

 כזה, יראו את ערבות הביצוע כערבות המשמשת להבטחת כל חיובי הקבלן על פי מסמכי המכרז.  

משכר ההסכם לא יהא שינוי בגובה ערבות הביצוע. הוגדל ערך ההסכם ביותר    15%עד לשינוי של   60.3

, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהסכם, יידרש הקבלן להמציא לנת"ע ערבות ביצוע  15%-מ

)חמישה אחוזים(    5%חלופית או נוספת כך שסך ערבויות הביצוע שיהיו בידי נת"ע יהיו בגובה של  

ההסכם המעודכן )בתוספת מע"מ בשיעור שנהג במועד חתימת ההסכם(, או בסכום האחר  משכר  

 שנקבע לערבות, אם נקבע, לאחר שהוגדלה באופן יחסי.  

ימים מיום שיחולו    7שלעיל, תימסר לנת"ע בתוך    60.3הערבות הנוספת או החלופית, לפי סעיף   60.4

הנסיבות המחייבות המצאת ערבות נוספת או חלופית, כחלק מתהליך האישור של השינוי. לא  

יבוצע כל תשלום נוסף לידי הקבלן, ביחס לשינוי שאושר, בטרם הומצאה הערבות הנוספת או  

   החלופית.

ימים מיום סיום תקופת הבדק    30ערבות הביצוע תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת עד לחלוף   60.5

לחלוף   עד  או  זה  בהסכם  לפי    30הקבועה  לקבלן,  המגיע  הסופי  החשבון  אישור  לאחר  ימים 

המאוחר מבין אפשרויות אלה. על אף האמור, נת"ע רשאית להוסיף ולהחזיק בידיה את ערבות  

את האר ולדרוש  לחילוט  הביצוע,  עילה  לדעתה,  קיימת,  אם  הנ"ל,  המועדים  חלוף  לאחר  כתה 

 הערבות או חלק ממנה או אם קיימת עילה לגביית חוב כלשהו מהקבלן לרבות חוב צפוי או מותנה.  
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משכר ההסכם    7%מוסכם בזאת, כי במקרה שבו סך הבטוחות המוחזקות על ידי נת"ע יעלה על   60.6

הקטנה של ערבות הביצוע כך שסך הבטוחות    -אחת לששה חודשים    -המעודכן, נת"ע תאפשר  

על   יעלה  לא  ההקטנה,  במועד  נת"ע,  בידי  המעודכן.    7%המוחזקות  ההסכם  "סך  משכר 

לא כולל מע"מ והפרשי הצמדה למדד.  הוא סכום ערבות הביצוע,  , לעניין סעיף זה,  הבטוחות"

סכום שיש מניעה חוקית או אחרת לממשו לא ייכלל בסך הבטוחות. למען הסר ספק מובהר בזאת,  

   סיפא שלעיל.  60.5כי אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לפי סעיף 

גמר 60.7 תעודת  ומתן  העבודות  השלמת  לאחר  רשאי,  הביצוע    חלקית  הקבלן  ערבות  את  להחליף 

, אשר תשמש להבטחת כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה )ככל שטרם  ותחזוקה  בערבות בדק 

ובדק. סכום  , תחזוקה, תחזוקה משמרת  קוימו עד אותה עת( ובכללן התחייבויותיו לטיב, אחריות

( משכר ההסכם המעודכן, והיא תעמוד בתוקפה  וחצי  אחוזים  לושהש)   3.5%-הערבות יהיה שווה ל

ובכפוף למתן תעודת גמר סופית,  (. לאחר  "ערבות הבדק"עד לאחר סיום תקופת הבדק )להלן:  

ל השווה  לסכום  הבדק  ערבות  סכום  את  להפחית  רשאי  הקבלן  משכר    1%-יהיה  אחד(  )אחוז 

המעודכן.   ג'ההסכם  כנספח  המצורף  לנוסח  בהתאם  תהיה  הבדק  ויחולו  2ערבות  זה  להסכם   '

  60.6יבים, למעט בכל הנוגע לסעיף  לגביה כל ההוראות החלות על ערבות הביצוע, בשינויים המחוי 

 שלעיל. לסכום הערבות כאמור לעיל יתווסף מע"מ בשיעור הנהוג במועד המצאת ערבות הבדק.  

בסעיף   60.8 כהגדרתו  למדד  צמודות  תהיינה  זה  סעיף  פי  על  בנוסח    48הערבויות  כמפורט  להסכם, 

ערבות הביצוע ובנוסח ערבות הבדק. הערבויות יהיו צמודות למדד כאמור בהסכם זה כלפי מעלה  

 בלבד. 

בהתאם   60.9 נוספת  תמורה  כל  ללא  לפעם  מפעם  הערבויות  של  תוקפן  את  להאריך  ידאג  הקבלן 

לדרישות נת"ע, בין השאר לצורך הבטחת קיום כל חובה המוטלת עליו לפי הסכם זה. נדרש הקבלן  

להאריך את הערבות, ולא האריכה, תוכל נת"ע לחלט את הערבות ולהחזיק את סכום הערבות  

 התחייבויות הקבלן.  כבטוחה חלופית לקיום 

נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לחלט כל אחת מהערבויות )לפי הענין(   60.10

בכל מקרה בו הפר הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי  

בכספים   להשתמש  רשאית  תהיה  נת"ע  זה.  הסכם  פי  על  הקבלן  על  המוטלות  חובות  מילוי 

המגיע לה מהקבלן עקב הפרת ההסכם. סכום הערבות שיחולט על ידי נת"ע  המחולטים לכיסוי כל  

ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי נת"ע בטענות או  

תביעות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של נת"ע על פי הסכם זה  

 ועל פי כל דין.  
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זה על ידי נת"ע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא    60מומשה אחת הערבויות שניתנו לפי סעיף   60.11

במקומה ערבות חדשה לנת"ע, אשר תשלים ו/או תחליף, לפי המקרה, את הערבות שחולטה ולפי  

בנספחים   הקבוע  הערבות  ג'  1ג'נוסח  זה,    3עד  בסעיף  את האמור  הקבלן  ביצע  לא  הענין.  לפי 

 רשאית נת"ע להתנהל לפי זכויותיה החוזיות כאילו לא הוגשה ערבות ע"י הקבלן.  

בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף אחת הערבויות, יתווספו לסכום הערבות הפרשי   60.12

פירושן ההפרש בין    -" תנודות במדדשלעיל. לעניין סעיף זה, "  48התנודות במדד כהגדרתו בסעיף  

המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפני  

 יום מתן הערבות המוארכת.  

אחרת   60.13 זכות  ו/או  תרופה  מכל  לגרוע  כדי  בו  אין  נת"ע  ידי  על  כלשהי  ערבות  מימוש  כי  מובהר 

העומדת לנת"ע על פי ההסכם ו/או על פי כל דין וכן אין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי  

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

 יחולו ההוראות הבאות:  במקרה של מיזם משותף,   60.14

לפי  הקבלן   60.14.1 יהיה רשאי להעמיד שתי ערבויות במקום כל אחת מהערבויות הנדרשות 

ת זה  60סעיף   מהערבויות  אחת  כל  סכומן  .  המשותף,  המיזם  מחברי  אחד  ע"י  וגש 

תחולנה   זה  60סעיף  , והוראות  זה  60סעיף  המצטבר יהיה זהה לסכום הערבות הנדרש ב 

   על כל אחת מהערבויות.  

רשאית   60.14.260.12.1 נת"ע  תהיה  הערבות,  את  לממש  רשאית  נת"ע  תהיה  בהן  בנסיבות 

לממש כל אחת מהערבויות או שתיהן, לפי שיקול דעתה וללא קשר או התאמה לחלקו  

 היחסי של כל חבר במיזם המשותף.  

 הפרות וסעדים .61

,  32,  31,  30,  28,  27,  25,  24,  22,  21,  14,  5  ,3  סעיפיםהתחייבויות או הצהרות הקבלן בהפרה של   61.1

חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כאמור ב  60  -ו  50,  34

 .  1970-התשל"א

לנת"ע   61.2 יהיה חייב לשלם  זה הוא  פי הסכם  על  יותר מהתחייבויותיו  היה והקבלן הפר אחת או 

פיצויים בגין הנזקים, לרבות נזקים עקיפים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה, לרבות הוצאות  

ניהול, כתוצאה מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של נת"ע על פי כל דין ועל פי  

זה.  לה    הסכם  שייגרם  נזק  כל  כנגד  כל חלק מהן  ו/או  הערבות  לחלט את  נת"ע תהיה רשאית 

כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, וזאת אף מבלי להודיע לקבלן על כוונתה  

 לחלט את הערבות.  
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למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נת"ע תהא רשאית   61.3

לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין הקבלן,  

 וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן לנת"ע לפי כל דין. 

לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה לנת"ע, הרי   61.4 ובלי  זה,  הוראה אחרת בהסכם  לגרוע מכל  בלי 

שנת"ע רשאית, לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן או לשם גביית סכום כלשהו המגיע  

ידיה   תחת  לעכב  הקבלן    -ממנו,  מצד  הסכם  הפרת  של  מקרה  ציוד,    -בכל  חומרים,  כספים, 

 ים השייכים לקבלן והמצויים באתר העבודות.  מסמכים או חפצים אחר

למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון במבנה ו/או בחומרים ו/או   61.5

. בנוסף, הקבלן לא יהיה רשאי  העבודותבכספים ו/או בתכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע  

  לקזז סכומים שהוא חייב לנת"ע, בין על פי הסכם זה ובין ממקור אחר כנגד כל סכום המגיע לו 

 מאת נת"ע או מאת מי מהבאים מכוחה או מטעמה )לרבות קבלני משנה שלה(. לכאורה

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, נת"ע תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולסלק   61.6

 להסכם זה. 42את ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור בסעיף 

למרות האמור בכל דין, תביעות שיש למי מן הצדדים כלפי רעהו, או כלפי מי מטעמו, בקשר עם   61.7

' להסכם דהסכם זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. בחתימתם על נספח  

זה, הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם  

. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מצד להסכם זה  1958- לחוק ההתיישנות, התשי"ח  19לסעיף  

זה, אף  נגד אותו צד בקשר עם הסכם  כנגד משנהו בתביעות שהוגשו  להגיש הודעת צד שלישי 

ת ההתיישנות המקוצרת הקבועה בסעיף זה, למעט אם עילתה של תביעה זו היתה  לאחר תקופ

זה כ לו. אין בהוראת סעיף  של תביעות    54די לגרוע מהוראת סעיף  ידועה  הנוגע לפקיעתן  בכל 

 מסוימות.  

 קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים .62

סכם  הנת"ע רשאית להטיל על הקבלן חיוב כספי או לגבות ממנו פיצוי מוסכם או לנכות משכר ה 62.1

או   מנספחיו  באיזה  או  זה  בהסכם  כזו  זכות  שקבועה  אימת  כל  לקבלן,  המגיע  כלשהו  סכום 

מהווים פיצוי  סכומי הפיצוי הכספי  הקבלן מאשר כי  .  , לרבות מפרט הדרישות הכלליותמסמכיו

   סביר לנת"ע בגין הנסיבות המפורטות בעניינם, ללא צורך בהוכחת כל נזק.

לא יגרעו מזכותה של נת"ע לתבוע   ההסכםשכר הטלת חיוב ו/או גביית פיצוי מוסכם ו/או ניכוי מ 62.2

   או לתבוע כל סעד אחר המגיע לה.לה   ופיצויים בגין נזקים שנגרמ
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 פיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע העבודות  .63

שנקבעה   63.1 התקופה  בתוך  מהן  חלק  כל  או  העבודות  ביצוע  את  ישלים  לא  הקבלן  ,  בהסכםאם 

פיצויים     בהתחשב בהארכתה או בקיצורה בהתאם להוראות הסכם זה, יהא עליו לשלם לנת"ע,

בנספח הקבועים  בשיעורים  הקיזוזים  א',    מוסכמים  הניכויים,  ההפחתות,  כל  לפני  וזאת 

 והעיכובים, להם זכאית נת"ע. 

אולם, במקרה שבו השלמת אבן  , ודרך שונות יצטברו זה לזה  נישנקבעו בגין אב   פיצויים 63.1.1

עוקבות(  דרך אחת מותנית בהשלמת אבן דרך אחרת עומד   –   )אבני דרך  לא  והקבלן 

 ;  ייגבה פיצוי לפי אחת מאבני הדרך בלבד, לפי שיקול דעת נת"ע  –בשתיהן 

יופחת   63.1.2 הפיצוי המגיע מהקבלן  לקבלןמיד  סכום  נת"ע מכל תשלום המגיע  , אלא אם 

 ; החליטה אחרת

 (;   חישוב הפיצוי יהיה על בסיס יומי )קלנדרי 63.1.3

במידה שהקבלן ידביק את האיחור שנוצר במהלך ביצוע העבודות, ויסיים את העבודה  63.1.4

או   עבודה,  התחלת  בצו  לכך  שנקבע  מהמועד  יאוחר  הבאה   לחלופיןלא  הדרך  באבן 

הפיצויים המוסכמים לקבלן במסגרת החשבון  ביחס לאותה עבודה  שנקבעה יוחזרו   ,

נספח התנאים ב חרת  הסופי או באבן הדרך שבה הודבק הפיגור שנוצר, אלא אם נקבע א

הפיגור במועד השלמת העבודה מזכה את מוסכם ומובהר, כי במקרה שבו    .המיוחדים

אי , ושיעורו של פיצוי זה נמוך מהפיצוי שנגבה מהקבלן בגין  63.1  נת"ע בפיצוי לפי סעיף

יוחזרו לקבלן פיצויים שנגבו מעבר לסכום שיש לגבות לפי    שונות,  באבני דרךעמידה  

לא יחולו ביחס לאבני דרך שהוגדר לגביהן כי הן   ,זה  63.1.4הוראות סעיף    .63.1  ףיסע

 . )או כי ניתנות הן לריפוי רק בתנאים מסוימים( בלתי ניתנות לריפוי

נת"ע תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   63.2

הפיצויים,   תשלום  הקבלן.  ערבות  חילוט  באמצעות  לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותו 

את   להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  את  פוטרים  אינם  גבייתם  או  מכל    העבודותניכויים  או 

 התחייבות אחרת לפי ההסכם.

יתרת   63.3 תשלום  במועד  או  העבודות  ביצוע  כדי  תוך  מוסכמים  פיצויים  מגביית  שכר  הימנעות 

 ההסכם, לא תפורש כשוללת מזכותה של נת"ע לגבות פיצויים אלה במועד אחר.

על הקבלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל סעיף אחר    ומוסכם  מוצהר 63.4

בהסכם זה, נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שעלולים להיגרם לנת"ע עקב ההפרה  

 ולא תשמע כל טענה מצד הקבלן כנגד כך.  
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משכר החוזה המעודכן, בלי לגרוע מכל    7%סך הפיצויים המוסכמים ע"פ סעיף זה לא יעלה על   63.5

 סעד או זכות העומדים לרשות נת"ע בקשר עם הנסיבות מושא הפיצויים.  

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 (542/2025מכרז ) של רשת המטרו בגוש דן M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמההסכם  

 

 

   147מתוך  145עמוד  

      #2756147  

 

 שונות .64

ורשומות   64.1 חשבונות  פנקסי  ניהול  בדבר  אישור  ההסכם  חתימת  עם  בבד  בד  לנת"ע  יגיש  הקבלן 

גופים ציבוריים, התשל"ו וכן את התצהיר לפי חוק    1976- ודיווח סדיר, כאמור בחוק עסקאות 

' להסכם זה, כשהם מלאים, חתומים  זהמצורף כנספח    1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ומאושרים כדין. הקבלן ימציא לנת"ע העתקים של האישורים לעיל מעת לעת לפי דרישת נת"ע,  

 או עם עדכונם או החלפתם לפי העניין.  

, וכי אין  1968- למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח 64.2

 להסתמך עליו לצורך פירושו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה. 

מקום בו מחויבת נת"ע לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי הסכם זה, והמועד לביצוע אותו תשלום   64.3

או אותה פעולה חל ביום שישי, שבת או מועד ממועדי ישראל, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים  

   .הראשון שלאחריהם

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג,  64.4

פה בין הצדדים, עובר לחתימת  -התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל 

 הסכם זה. 

, הרי שלא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו  52בלי לגרוע מהוראות סעיף   64.5

 אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או   64.6

 על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הוויתור נעשו בכתב.

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים   64.7

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין   64.8

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות  

 וחובות לפי הסכם זה. 

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר   64.9

 אביב, ולהם בלבד.  -תל
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 הודעות .65

ככלל, כל הודעה מטעם הקבלן בקשר עם ביצוע הסכם זה תועבר לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט   65.1

וכל   כאמור,  הודעות  הכלליות.  הדרישות  במפרט  כמפורט  מסמכים  לניהול  מערכת  באמצעות 

רשאים   הפרויקט  מנהל  או  נת"ע  אך  העברית,  בשפה  תיעשה  להסכם,  הנוגעת  אחרת  תכתובת 

ו/א הודעות  כי מסירת  יזכה את  להורות  בלי שהדבר  בשפה האנגלית  תיעשה  ו תכתובת אחרת 

 הקבלן בזכות כלשהי לתבוע תשלום נוסף.  

בלי לגרוע מהאמור, הודעה שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי ההסכם, יכולה להימסר   65.2

לגורם   ידנית  מסירה  באמצעות  או  נת"ע,  של  למשרדה  רשום  דואר  באמצעות  בכתב,  לנת"ע 

לגורם   שתמוען  ובלבד  אלקטרוני  בדואר  להישלח  או  העבודות,  ביצוע  על  מטעמה  האחראי 

וע העבודות כנקוב בצו התחלת עבודה, ודבר קבלתה אושר ע"י נת"ע  האחראי מטעם נת"ע על ביצ

במשרדו   הפרויקט  למנהל  מסירה  אישור  כנגד  ידנית  מסירה  כי  מוסכם  הקבלן.  ידי  על  ותועד 

 הראשי תיחשב כמסירה לנת"ע. מובהר כי הוראת סעיף זה לא תחול על מסירת כתבי בי"ד.  

ביד כאמור   65.3 שעות ממועד מסירתה    72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה 

בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר  

גבי התיעוד המאשר את דבר  -אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה יום למחרת המועד המצוין על

 קבלת ההודעות אצל נת"ע.  

או במהלך סופי שבוע / מועדי ישראל, תיחשב כאילו נמסרה    17:00הודעה שנמסרה לאחר השעה   65.4

 ביום העבודה הראשון שלאחר מכן. 

נת"ע ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות רישום   65.5

על גבי יומן העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למהנדס מטעם הקבלן תיחשב  

 כמסירה כדין לקבלן. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 הקבלן  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 אישור חתימת הקבלן 

אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מ___________________________ מאשר בזאת כי חתימת  

 ה"ה ____________________________ מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 
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 _______________    __________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                תאריך



 

 

 

 

   'הנספח 
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 רשימת נספחים 

 כותר נספח

 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות  נספח א' 

 חוזית לתשלום ולביצוע   אבני דרך 1נספח א'

 כתב ויתור על תביעות  נספח ב' 

 ערבות ביצוע  1נספח ג'

 ערבות בדק  2נספח ג'

 ערבות מקדמה  3נספח ג'

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת נספח ד' 

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  נספח ה' 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  נספח ו' 

 1976- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו נספח ז' 

 נספח ביטוח  נספח ח' 

ח'     - נספח 

 2אישור 

 אישור עריכת הביטוחים 

 ]יושלם[  הבהרהמסמכי המכרז והודעות  נספח ט' 

 מפרט הדרישות הכלליות  נספח י' 

 מפרט טכני מיוחד  נספח יא' 

 ]יושלם[ ]טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"ע[ נספח התמורה  נספח יב' 
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 ]יושלם[ הצעת הקבלן  נספח יג' 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות
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 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות  –נספח א'  
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 חוזית לתשלום ולביצוע  אבני דרך  -1נספח א'
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 כתב ויתור על תביעות  – נספח ב' 

 תאריך: _____________ 

  לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 26הרוקמים  

 חולון

    הצהרת העדר תביעות בקשר עם הסכם מס': הנדון:
 

 תיאור ההתקשרות: _______________________. 

עם הצגת הדרישה לתשלום של הסכום השוטף האחרון לתשלום, לפני קיזוזים חוזיים ו/או מוסכמים  
 ₪      ומע"מ בסך  

          )במילים: 
 (, כחשבון סופי על חשבון הסכומים שהגיעו לי עבור ביצוע העבודה, הרינו להודיעכם כי:₪ 

אין לנו כל תביעות כספיות או אחרות נוספות כלפי נת"ע, או כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע   .1

 העבודה. 

מידע שמסרנו   .2 כל  וכי  בינינו,  ההסכם  פי  על  התחייבויותינו  כל  את  מילאנו  כי  מצהירים  אנו 

למנהל הפרויקט, לנת"ע, לרשות, או לבעל תשתית, בקשר עם ביצוע העבודות, רמתם, טיבם  

 וסוגי החומרים בהם השתמשנו הינם מלאים ומדויקים. 

ידוע לנו כי אין במכתבנו זה, בקבלתו בידי נת"ע ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות   .3

 שיש לנו על פי ההסכם. 

 בכבוד רב, 

   

  
  

 תאריך 
 

 חתימה וחותמת 
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 ביצוע ערבות  –  1נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 26הרוקמים  

 חולון

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס' הנדון:
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"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם  הקבלן על פי בקשת ____________________ )להלן: " .1

כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה    ,1ש"ח   __ דרישתכם, עד לסכום כולל של  כל סכום לפי  

"(, בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על  סכום הערבותלהלן )להלן: "  4המפורטים בסעיף  

 .452/2025שנחתם לפי מכרז מס'  מס'  __ פי הסכם 

יצוין באותה דרישה,   .2 לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר  אנו מתחייבים לשלם לכם, 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) 

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין,   .3

וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה  

 לא יעלה על סכום הערבות. 

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כלפי מעלה בלבד( בהתאם   .4

 לתנאים הבאים:  

לצרכן"מדד    -  "מדד" המרכזית  המחירים  הלשכה  ידי  על  חודש  מידי  שמתפרסם  כפי   "

לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו  

   או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 להסכם.  60.1סכום יושלם בהתאם להוראות סעיף  1
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  48הבסיס כהגדרתו בסעיף  הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד    -  "צמוד למדד"

 )הינו _______ נקודות( לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. להסכם  

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,   .5

 לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

חודשים מיום    48כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום ] .7

 חתימת החוזה[.

 בכבוד רב, 

 בנק _________________________ 
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 ערבות בדק  –  2נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 26הרוקמים  

 חולון

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס' הנדון:

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם  הקבלן על פי בקשת ____________________ )להלן: " .1

, כשהוא צמוד למדד בהתאם   2כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪ 

"(, בקשר לעמידתו של הקבלן  סכום הערבותלהלן )להלן: "  4לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  

על פי ההסכם בין היתר, אך לא רק בכל הנוגע לקיום חובותיו בתקופת הבדק בזיקה  בהתחייבויותיו  

   . 542/2025שנחתם לפי מכרז מס'  הסכם מס' _____________לעבודה על פי 
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יצוין באותה דרישה,   .2 לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר  אנו מתחייבים לשלם לכם, 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) 

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין,   .3

וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה  

 לא יעלה על סכום הערבות. 

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כלפי מעלה בלבד( בהתאם   .4

 לתנאים הבאים:  

לצרכן"מדד    -"מדד"   המרכזית  המחירים  הלשכה  ידי  על  חודש  מידי  שמתפרסם  כפי   "

לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו  

  או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר. 

  48הבסיס כהגדרתו בסעיף  הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד    -"צמוד למדד"  

 )הינו _______ נקודות( לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.  להסכם

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,   .5

 לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.  .7

 בכבוד רב, 

בנק  

 _______________________ 
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 מקדמהערבות   –  3ג'נספח 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 26הרוקמים  

 חולון

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס' הנדון:

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם  הקבלן על פי בקשת ____________________ )להלן: " .1

, כשהוא צמוד למדד בהתאם  3כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪ 

"(, בקשר לעמידתו של הקבלן  סכום הערבותלהלן )להלן: "  4לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  

שנחתם לפי מכרז    הסכם מס' _____________להחזר המקדמה שניתנה לו על פי  בהתחייבויותיו  

   . 542/2025מס' 
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אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,   .2

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין,   .3

וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה  

 לא יעלה על סכום הערבות. 

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כלפי מעלה בלבד( בהתאם   .4

 לתנאים הבאים:  

לצרכן"מדד    -"מדד"   המרכזית  המחירים  הלשכה  ידי  על  חודש  מידי  שמתפרסם  כפי   "

לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו  

  או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר. 

  48הבסיס כהגדרתו בסעיף  הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד    -"צמוד למדד"  

 )הינו _______ נקודות( לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.  להסכם

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,   .5

 לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.  .7

 

 בכבוד רב, 

 בנק _________________________ 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה )תחנות משנה( בקו א  נ  ש  ה   נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   40מתוך   14עמוד  

        #2756151  

 

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת  – ' דנספח 

 

כי בהתאם   שיש לצד מבין הצדדים    להסכם, תביעות  61.7לאמור בסעיף  הצדדים חוזרים ומאשרים 

להסכם או מי מטעמו כנגד הצד השני או מי מטעמו, בקשר להסכם, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד  

 אישור החשבון הסופי.  

הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם לסעיף  

 .1958-חוק ההתיישנות, התשי"חל 19

 

 

 

 

  

 הקבלן   נת"ע 
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 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  –נספח ה'  

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 26הרוקמים  

 חולון 

 הקוד האתי לספקי חברת נת"ע

לשונית אודות < הקוד   >www.nta.co.ilכפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת  

 האתי, וכפי שיעודכן מעת לעת.

 אישור החברה 

בחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לספקי חברת נת"ע, והבנתי את תוכנו.  

הנני מתחייבת לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי,  

 בין עובדי, בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

 

 

 שם וחתימה   תאריך 
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 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  –נספח ו' 

 

  לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

   26רח' הרוקמים 

 חולון

 א.ג.נ.,

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע הנדון:

)להלן:   הואיל    ________________ השירותים"ו  לבניית  "נותן  בהסכם  נת"ע  עם  התקשר   )

(; והואיל והח"מ, _________________ ]שם פרטי ומשפחה[,  "ההסכם"______________ )להלן:  

 הנושא ת.ז. מס' ____________ הנו: 

    ;מורשה חתימה במציע    ;עובד / מועסק של הקבלן    עובד של קבלן משנה מטעם הקבלן )אם

 אושר קבלן משנה(;  

אני הח"מ, בתוקף התפקיד שאני ממלא בנותן השירותים )או עבור נותן השירותים( במסגרת מתן   .1

כדלקמן: בזאת  ונת"ע, מתחייב  נותן השירותים  בענייני  מעורבותי  ולאור  לנת"ע,  כי   השירותים 

אשא באחריות המלאה לשמור בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, לא אגלה או אעביר לכל צד 

בהסכם,  )כהגדרתם  השירותים"  "בתוצרי  בעקיפין,  או  במישרין  שימוש,  כל  אעשה  או  שלישי 

הכוללים, בין היתר, כל המידע והמסמכים שיצברו או שיערכו על ידי נותן השירותים בקשר עם 

רותים, בכל פורמט שהוא, לרבות תוכניות, אומדנים, שרטוטים, תרשימים, מפות,  הפרויקט והשי

דיאגראמות, חישו פרוגראמות,  שומות,  מצגות, סקרים,  דוחות,  חוו"ד,  סקיצות,  רשימות,  בים, 

במסגרת   השירותים  לנותן  שנמסרו  או  שנאגרו  ומסמכים  מידע  וכן  דיווחים,  פרוטוקולים, 

השירותים, בין אם הוכנו על ידי נותן השירותים או באמצעותו ובין אם לאו, וכן כל המסמכים  

אחרת, לרבות העתקים וטיוטות( וכן בידיעות, בפרטים    הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה

ובמסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ההסכם, הפרויקט  

או השירותים, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר או  

או הגיעו לידי תוך כדי ביצוע החוזה, הפרויקט או  עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לי 

השירותים או בקשר ישיר או עקיף אליהם, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של נת"ע  
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 "(.  המידע הסודיבכתב ומראש )להלן, יחדיו: "

מודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו ליועצים אחרים של נת"ע, אלא באמצעות  

 נת"ע או על פי הנחיותיה בכתב. 

מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשאי להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם   .2

 ביצוע השירותים.  

אני מתחייב לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך   .3

 ורק לעובדינו המורשים לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור נת"ע. 

אני מתחייב למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בחוק   .4

 , והתקנות שהותקנו על פיו. 1981-הגנת הפרטיות, תשמ"א 

 אני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   .5

קבלן   .6 ממשרדי  או  השירותים  נותן  ממשרדי  או  נת"ע  ממשרדי  להוציא  לא  בזאת  מתחייב  אני 

המשנה בו הנני מועסק או ממשרדי הגורם הנותן שירותים לנותן השירותים מסמכים המהווים  

 מידע סודי.  

אני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור נת"ע או בנותן השירותים או עבור נותן השירותים   .7

או   ברשותי  הנמצא  סודי  מידע  כל  השירותים(  לנותן  )או  לנת"ע  להשיב  המשנה(  בקבלן  )או 

 בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של נת"ע. 

, תחול על הפרת התחייבויותיי על פי  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  118ידוע לי כי הוראות סעיף   .8

 כתב התחייבות זה.  

כלשהו, תהא העברתו   .9 שלישי  לצד  חלק ממנו  כל  או  המידע הסודי  נת"ע למסור את  לי  התירה 

מותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול נת"ע ומולי, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה  

לכל   נת"ע,  זכויות  על  המגן  באופן  הסודי  המידע  סודיות  על  בשמירה  וכלפיי  נת"ע  כלפי  מחויב 

 ט בהסכם ובכתב התחייבות זה.  הפחות כמפור 

אני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור נת"ע,   .10

 פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע. 

אני מסכים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את ביצוע   .11

 התחייבויותיי המפורטות לעיל. 
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בכל מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה )על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי   .12

הפעולות   כל  נבצע את  מיידי,  באופן  לנת"ע  כך  על  נודיע  עבורנו(,  ו/או  הפועלים מטעמנו  מאלה 

הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים  

ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של  ו/או  

 נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל   .13

 דין. 

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם   .14

 תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

אחד   .15 בכל  לסודיות  התחייבויותיי  את  שהפר  כמי  אראה  לא  הסודי,  המידע  פרסום  של  במקרה 

( המידע היה ידוע לנותן השירותים לפני קבלתו מנת"ע לפי ההסכם  1מהמקרים המפורטים להלן: )

( לנת"ע  השירותים  נותן  שבין  אחר  הסכם  לפי  אחר"או  התחייבות  "הסכם  שהופרה  מבלי   ,)

( המידע הגיע לנותן השירותים מגורם שלישי שלא עקב הפרת  2)  -לסודיות של גורם כלשהו; או

ההסכם או הסכם אחר על ידי נותן השירותים, ונותן השירותים אינו כפוף להתחייבות לשמירת  

קב הפרת הסכם זה ( המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא ע3)  -סודיות כלפי אותו גורם שלישי; או

 או הסכם אחר.  

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .16

 

 

 

 שם וחתימה   תאריך 
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 1976 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -  ז' נספח 

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ______________ת.ז.    _________________________אני הח"מ,  

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

  במסגרת הסכם מס'  "( הקבלן)להלן: "  [1]אני עושה תצהירי זה בשם ___________________ .1

 לבניית _______________. ___________  

כ  .2 זה    [2]_____________________  -אני משמש  כדין לעשות תצהיר  והוסמכתי  אצל הקבלן, 

 מטעם הקבלן ובשמו.  

 ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, הקבלן  .3

 במקום הרלוונטי[  ]יש לסמן   -ובעל זיקה אליו 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  2לא הורשעו ביותר משתי )  

-( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז"חוק עובדים זרים")להלן:    1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 )להלן: "חוק שכר מינימום"(.   1987

 ( נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי  וחוק שכר מינימום, אך  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים 

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת ) 

  ( משתי  ביותר  הפירוט  2הורשעו  פי  על  מינימום,  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

( לפחות ממועד ההרשעה  1דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 האחרונה. 

 מס"ד 
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[  

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1.             

2.             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 
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סעיף   ו  3לצורך  "הורשע"  זיקה"    -זה:  ציבוריים,   -"בעל  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 [ 3].1976-תשל"ו

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב 2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, מתקיים   .4

 בחלופה הרלוונטית[   אחד מאלה: ]יש לסמן 

)להלן:   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -חלופה א'    

 [  4]( לא חלות על הקבלן."חוק שוויון זכויות"

 לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   -חלופה ב'  

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:   -]למציע שסימן את חלופה ב'  

 עובדים;  100- הקבלן מעסיק פחות מ   -( 1חלופה )  

  ( מעסיק    -(  2חלופה  העבודה    100הקבלן  משרד  למנכ"ל  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  זכויות,    9הרווחה  שוויון  לחוק 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.    -ובמידת הצורך 

במקרה שהקבלן התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי   

(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

לחוק שוויון    9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    -

 וא גם פעל ליישומן. זכויות, ה

הקבלן מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    -לעיל    44לקבלן שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5

בתוך    44 החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  מ"מועד    30לעיל  ימים 

 .  1976- ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 

  _________________ 

 חתימת המצהיר  

 

 אישור
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בפני   הופיע/ה   _______________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,  הח"מ______________,  אני 

אישי,   באופן  לי  ת.ז._____________/המוכר/ת  ידי  על  עצמו  שזיהה  מר/גב'________________ 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  

 ות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. אישר את נכונ 

 

 ________________   __________________        

 __________________ 

עורך                      חותמת מס' רישיון עו"ד                      תאריך  חתימת 

 הדין 
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 4נספח ביטוח - נספח ח' 

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים על חשבון   .1
מטעם הממונה    את הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח מורשית כדיןלפחות  הקבלן  

ההתקשרות במסגרת  הנדרשים  הביטוחים  לערכית  והחיסכון  הביטוח  ההון  רשות  )להלן:      על 
 "(: ביטוחי הקבלן"

 

 ביטוחים לתקופת עבודות ההקמה: 

 

 בהקמה ביטוח עבודות קבלניות  1.1

יום לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות והמועד הצפוי    30  -לא יאוחר מ  הביטוח ייערך 1.1.1
מבין   )המוקדם  לאתר  הקבלן  כניסת  טרם  מקרה  ובכל  עבודה  התחלת  צו  לקבלת 

תקופת  המועדים(   כל  מסירהעבודות  ולמשך  ה  הועד  של  )לפי המאוחר מלאה  עבודות 
 .  מבינהם(

מדינת ישראל, קבלנים ממונים   -משרד התחבורה  הביטוח ייערך על שם הקבלן, נת"ע,   1.1.2
 וקבלני משנה )מכל דרגה( ובעלי התשתיות.  

,  לעבודותחודשים, שתכסה אובדן או נזק    24תקופת תחזוקה בת  כיסוי להביטוח יכלול   1.1.3
 אבדןו/או  הנובע מביצוע עבודות התחזוקה הנדרשות לשם קיום התחייבויות הקבלן ,  

, שאירע בתקופת התחזוקה והתהווה בתקופת העבודות ואובדן או נזק עבודותל נזק  או
 , שמקורו בתקופת ביצוע העבודות ואשר התגלה בתקופת התחזוקה. עבודותל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  3להודעת הבהרה מס'  68 –ו   64תיקונים בנספח זה בהתאם להבהרות מס'  4
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 יום.  90בת  ניסוי והרצההביטוח יכלול תקופת   1.1.4

"ביט" של   -בהקמה  היקף הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת ביטוח עבודות   1.1.5
 או נוסח מקביל לו.  2019קבוצת כלל ביטוח 

במקרה שגבולות האחריות הנקובים במסגרת הביטוח ימוצו, במלואם או בחלקם )אך  1.1.6
המקוריים(,   האחריות  מגבולות  לרבע  השווה  מסכום  פחות  תביעה לא  תשלום  עקב 

ו/או נת"ע ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, על הקבלן להשיב את  שהוגשה כנגד הקבלן 
 גבולות האחריות האמורים לקדמותם ולשאת בפרמיה הכרוכה לשם כך. 

   –יכלול את ההוראות כדלקמן   "כל הסיכונים" עבודות קבלניות  ביטוח 1.1.7

זכות   1.1.7.1 ללא  הפוליסה,  לפי  ביטוח  תגמולי  לקבלת  והזכות  מו"מ  לניהול  הזכות 
נת"ע,   לטובת  משועבדת  הפוליסה  בלבד,  לנת"ע  נתונה  כלשהם,  חובות  קיזוז 
תגמולי הביטוח ישולמו בהוראה בלתי חוזרת לנת"ע ישירות ו/או לכל גוף אחר  

 לפי הוראת נת"ע בכתב.  

ימשיך   1.1.7.2 הביטוח  שהיא,  סיבה  מכל  הקבלן  עם  תופסק ההתקשרות  בו  במקרה 
מדינת ישראל ו/או בעלי   - משרד התחבורה להיות בתוקף ויכסה את נת"ע ו/או  

התשתיות, וכל קבלן אחר שהכללתו תתבקש בהתאם להוראה בכתב למבטח  
)ככל   הביטוח  בגין  הפרמיה  יתרת  תשלום  להמשך  בכפוף  והכל  נת"ע,  מאת 

 ותיוותר(.  

במקרה של הארכת משך העבודות, תוארך תקופת הביטוח לבקשת נת"ע ו/או   1.1.7.3
הקבלן מראש, וזאת בכפוף לקבלת פרמיה סבירה נוספת בגין הארכת התקופה  

 . אשר ישא בה הקבלן כאמור

פרק   1.1.7.4 לפי  ביטוח  מקרה  קרות  הביטוח    הרכושלאחר  סכום  יושב  לפוליסה 
לקדמותו החל מיום קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח תמורת דמי  

 ביטוח נוספים יחסיים.  

לדרישת נת"ע ו/או הקבלן בכתב, הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם   1.1.7.5
ו/או גוף, שעל נת"ע החובה לשפותו או לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף,  

 ובלבד שחבות זו ניטלה בידי נת"ע בכתב טרם קרות מקרה הביטוח.  

 

בנספח תיאור  את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים  לפחות  הביטוח יכלול   1.1.7.6
להסכם זה והמהווה חלק בלתי   1כאישור , המצורף ביטוח העבודות של הקבלן

 .  ממנונפרד 

 הקבלן יהיה רשאי לערוך פוליסת עבודות קבלניות לכל אתר בנפרד.  1.1.7.7

 

 מקצועית ביטוח אחריות  1.2

, ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות תחילת ההתקשרותהביטוח ייערך ממועד   1.2.1
 מוטלת על הקבלן אחריות על פי דין בקשר עם העבודות.  
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אבדן  בגין הביטוח יכסה את אחריות הקבלן החוקית על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה  1.2.2
בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או  ו/או  

לרבות    לרכוש כלשהו  לצד שלישי  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל למזמין  שיגרמו 
מחדל ו/או  שמקורה במעשה ו/או    הפרת חובה מקצועיתמ  ו כתוצאהולמי מטעמו  ולעובדי

העבודות המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם    טעות ו/או השמטה  
המפורט הרטרואקטיבי    /מצד הקבלן ו/או הבאים מטעמו שאירעו לאחר המועד למפרע  

מסך   יפחתו  שלא  אחריות  בגבולות  וזאת  קיום   –  2באישור    המפורטלהלן,  אישור 
הביטוח  ביטוחים לאישור  המצורפת  האחריות  גבולות  לקביעת  העזר  למקרה   בטבלת 

 .  וחולתקופת הביט

 ו/או בקשר   בגין   ת"עכמבוטח נוסף ויכסה את אחריות ננת"ע  לכלול את  הביטוח יורחב   1.2.3
הקבלן ו/או  של  אחריות שעשויה להיות מוטלת על נת"ע בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  

 , וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי נת"ע. בקשר עם העבודות הבאים מטעמו

" אולם הביטוח אינו מכסה את אחריות נת"ע כלפי  אחריות צולבת"סעיף  הביטוח יכלול   1.2.4
 הקבלן. 

 ₪ למקרה ביטוח.  300,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של   1.2.5

ו/או מדיה מגנטית   הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים 1.2.6
   מגבול האחריות הנדרש. 25%-עיכוב / שיהוי בסכום שלא יפחת מ

 חודשים מתום תוקף הביטוח.   6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.2.7

 . תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות / הביטוח יכלול מועד למפרע   1.2.8

בגבולות  1.2.9 המוצר  חבות  ביטוח  עם  משולב  מקצועית  אחריות  ביטוח  לקבל  יהיה  ניתן 
 אחריות משותפים. 

 

 ביטוח אחריות המוצר   1.3

הביטוח ייערך ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן לידי נת"ע )לפי המוקדם( ולמשך  1.3.1
עם  בקשר  דין  פי  על  אחריות  הקבלן  על  מוטלת  להיות  עשויה  בה  נוספת  תקופה  כל 

 .  העבודות

יכסה את אחריות הקבלן   1.3.2 עם  ע  "ונתהביטוח  דין בקשר  פי  על  בשל   העבודות החוקית 
המפורט להלן, וזאת הרטרואקטיבי    / תביעה או דרישה, שאירעו לאחר המועד למפרע  

בטבלת   אישור קיום ביטוחים  –   2באישור    המפורט בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  
 . למקרה ולתקופת הביטוח העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח

 ₪ למקרה ביטוח.  300,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של   1.3.3

ו/או בקשר בגין  כמבוטח נוסף ויכסה את אחריות נת"ע  הביטוח יורחב לכלול את נת"ע   1.3.4
 מי מטעמו , בכפוף לסעיף "חבות צולבת".  או ע"י / ו הקבלן עם עבודות  שבוצעו ע"י 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.   12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.3.5

 .  תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות / הביטוח יכלול מועד למפרע   1.3.6

בגבולות  1.3.7 המוצר  חבות  ביטוח  עם  משולב  מקצועית  אחריות  ביטוח  לקבל  יהיה  ניתן 
 אחריות משותפים. 
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 :ביטוחי רכב וצמ"ה 1.4

הביטוחים  כים  שנער  וודאל   אועל הקבלן לערוך    העבודות.למשך כל תקופת  הביטוחים יערכו  
 להלן:  

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש   -   / ביטוח בגין נזקי גוף  חובה  ביטוח 1.4.1
 ניתנים    שאינם  גוף  לנזקיביטוח    וכן  בכלי רכב וציוד מכני הנדסי החייבים בביטוח חובה

  .ד "הפלת להגדרות  בהתאם חובה  רכב ביטוח י" ע לביטוח

, מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים  כולל"  רכב   כלי"  המונח  כי  מוסכם  ספק  למען 
   .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן  גוררים

 יערך   חובה  בביטוח  לבטחו  חוקית  חובה  אין  אשר,  כאמור  הנדסי  מכני  וציוד"  רכב  כלי"
  ₪  2,000,000-מ   יפחתו  שלא  אחריות  בגבולות   גוף  נזקי  מפני  אחריות  ביטוח  גם  עבורו

 . למקרה

עקב השימוש בכלי רכב ו/או וציוד מכני הנדסי    אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי  ביטוח  1.4.2
₪ לכלי רכב בגין    1,000,000החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  

 .₪ לכלי צמ"ה בגין נזק אחד 2,000,000נזק אחד ומסך של  

לכלל כלי הרכב והציוד המכני ההנדסי המובאים    "מקיף" ו/או "כל הסיכונים"  ביטוח  1.4.3
. על אף עבודותבקשר עם הו/או המשמשים  לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן  

הסיכונים"   "כל  ו/או  "מקיף"  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  לקבלן  לעיל,  לרכוש האמור 
להלן יחול כאילו נערכו    4.17כאמור בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אולם האמור בסעיף  

 האמורים במלואם. לרכוש הביטוחים 

 

 :ביטוח מטען ימי 1.5

נערך  הקבלן כי  מטעמו,  יוודא  מי  באמצעות  ובין  ובאמצעותו  בין  ימי  מטען  ביטוח  , 
לרבות חומרים, ציוד וכל   מתאים למטענים המיובאים מחו"ל לצורך ביצוע העבודות,
)לרבות ספקים, משלחים רכוש אחר שיהווה חלק בלתי נפרד וקבוע בעבודות הסופיות,  

או גורמים מטעמו(. הביטוח יכלול לכל הפחות כיסוי בגין נזק או אובדן במהלך ההובלה 
 .לאתר הרכוש לאחסנה או  עד הגעת, במלוא ערך כינון, הימית והיבשתית

 

 

 מבוטל.  .2
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 יכללו את הסעיפים כדלקמן:)למעט ביטוחי רכב חובה( ביטוחי הקבלן  .3

 . ו/או נת"עהקבלן  –" המבוטח"שם  3.1

חברת   מדינת ישראל ו/או  -משרד התחבורה  : נת"ע ו/או  הכיסוי הביטוחי"נת"ע" לעניין   3.2
כל רשות הקשורה לעבודות הרכבת הקלה או    ו/או  בעלי התשתיות החשמל לישראל ו/או  

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וחברשאחראית על פי דין לתשתיות סמוכות לעבודות ו/או 

מדינת    -משרד התחבורה  הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי נת"ע ו/או   3.3
לישראל  ישראל החשמל  חברת  הגופים    ו/או  מטעם  הבאים  ו/או  התשתיות  בעלי  ו/או 

 הנזכרים לעיל, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

הוראה לפיה זכות נת"ע לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי הקבלן לא   3.4
נכון שנמסר למבטח בעת עריכת ביטוחי הקבלן, במהלך תחולתם,  תושפע ממידע בלתי 
 בעת חידושם או במסגרת הגשת תביעה על פיהם ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם .

עם   3.5 בקשר  ו/או  עקב  המבטח  לחבות  חריג  כוללים  אינם  הקבלן  ביטוחי  לפיה  הוראה 
רשלנות רבתי, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על 

 .1981 –פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

משרד הוראה לפיה ביטוחי הקבלן ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי נת"ע ו/או   3.6
ו/או בעלי התשתיות ו/או כל אדם ו/או חברת החשמל לישראל  מדינת ישראל   - התחבורה  

או גוף שעל נת"ע החובה בכתב לשפותו בטרם קרות מקרה הביטוח, וכי המבטח מתחייב  
 שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל. 

ו/או נת"ע למבטח תהיה כפופה לסמכות השיפוט   3.7 הוראה לפיה כל מחלוקת בין הקבלן 
 הבלעדית של בתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדין הישראלי.  

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא יפגע  הפוליסות יכללו הוראה כי   3.8
 .על פי הפוליסותע " נתבזכויות 

לביטול 3.9 ניתנות  אינן  לרעה  הפוליסות  לשינוי  ותקופות    ולא  הביטוח  תקופת  במהלך 
במקרה כזה תמסר   .במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן  ההארכה, למעט

ביטול בכתב לפחות   הודעת  ולנת"ע  לפני שהביטול  אולם תשלום  יום מראש.    60לקבלן 
 ת הביטול. תוקף הודעאת נת"ע יבטל   הקבלן ו/או על ידי על ידייכנס לתוקף 

 

 - המצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן  .4

נת"ע,    -  ביטוח העבודות הקבלניות 4.1 לידי  לפני המועד הצפוי    30על הקבלן להמציא  יום 
כניסת  טרם  מקרה  ובכל  עבודה  התחלת  צו  לקבלת  הצפוי  והמועד  העבודות  להתחלת 

המועדים  -הקבלן לאתר   מבין  ביטוחי הקבלן המוקדם  עריכת  ביטוח   , את אישור  בגין 
אישור )להלן: "  ממנווהמהווה חלק בלתי נפרד    2  כאישורהמצורף    ,העבודות הקבלניות  

 "( חתום על ידי מבטח הקבלן.  קיום הביטוחים

נת"ע,    מקצועית  אחריות  ביטוח 4.2 לידי  ובכל עם  על הקבלן להמציא  החתימה על ההסכם 
, את אישור עריכת ביטוחי  המוקדם מבין המועדים  –  מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר

  ממנו והמהווה חלק בלתי נפרד    2כאישור  , המצורף  מקצועית  אחריותבגין ביטוח    הקבלן
 להמציא   מתחייב  הקבלן  "( חתום על ידי מבטח הקבלן.אישור קיום הביטוחים)להלן: " 

כאמור לענין ביטוח אחריות מקצועית    ביטוחים  קיום  על   האישור  טופס  את   לידי נת"ע
  בקבלת   צורך  מבלי  וזאת ,  העבודות  סיום  לאחר  נוספות  שנים  3  למשךגם    כדין  חתום
 . נת"ע מצד כלשהי דרישה
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 מסירת  מועד  לפנייום    30-מ  יאוחר  לאעל הקבלן להמציא לידי נת"ע,    חבות המוצר  ביטוח 4.3
 ביטוחי הקבלן, את אישור עריכת  המוקדם מבין המועדים  –לידי נת"ע  (  וחלק  או)העבודות  

המוצר חבות  ביטוח  כאישור  בגין  המצורף  נפרד  2,  בלתי  חלק  )להלן:    ממנו   והמהווה 
  לידי נת"ע  להמציא  מתחייב  הקבלן  "( חתום על ידי מבטח הקבלן.אישור קיום הביטוחים"

גם   כדין  חתוםכאמור לענין ביטוח חבות המוצר      ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  את
 מצד  כלשהי  דרישה בקבלת צורך מבלי   וזאת,  העבודות  סיום  לאחר נוספות  שנים  3 למשך
 . נת"ע

נת"ע העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי הקבלן   4.4 יתירה מכך, על הקבלן להמציא לידי 
והקבלן מתחייב לבצע   ימים ממועד קבלת דרישת נת"ע לכך   7המפורטים לעיל, וזאת תוך  

יובהר כי ככל ונת"ע תדרוש מהקבלן  נת"ע.  כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש  
להמציא פוליסות, הקבלן יהיה רשאי שלא להמציא מידע מתוך פוליסות הביטוח, שאינו  

 קשור להתקשרות עם נת"ע, לפי שיקול דעת נת"ע. 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם, על הקבלן להפקיד בידי   4.5
נת"ע את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם 

כמפורט   ולמשך תקופה ממושכת יותר  העבודותלתקופה נוספת, וזאת למשך כל תקופת  
 . במסמכי ההתקשרות

אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או בעריכת השינויים,   4.6
כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי הקבלן לדרישות נספח זה, ואין בהם כדי להטיל  

 אחריות כלשהי על נת"ע או לצמצם את אחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין.

לנת"ע תהא הזכות, אך לא   - בדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן  4.7
החובה, לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן, שיומצאו על  
ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו 

 קבלן להתחייבויות הקבלן על פי נספח זה. על מנת להתאים את ביטוחי ה

ולדרישת   4.8 הקבלן  ביטוחי  פוליסות  ו/או  הביטוחים  קיום  אישור  לבדיקת  נת"ע  זכויות 
כל  או  חובה  כל  נת"ע  מטעם  מי  על  או  נת"ע  על  מטילות  אינן  לעיל,  כמפורט  השינויים 
אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי  

ו/או על פי מסמכי ההתקשרות    על הקבלן על פי נספח זהלגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת  
, וזאת בין אם נת"ע דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין  ו/או על פי הדין

 אם נת"ע בדקה את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן ובין אם לאו. 

הביטוח ו/או במסמכי  מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות המפורטים באישור  4.9
דרישה  ההתקשרות בבחינת  הנה  את  ,  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית 

הקבלן ממלוא חבות הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי דין. לקבלן לא תהא כל טענה  
האחריות   לגבולות  הקשור  בכל  נת"ע  מטעם  מי  כלפי  ו/או  נת"ע  כלפי  דרישה  ו/או 

 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף ביטוחי הקבלן.  

דרישות הביטוח המפורטות במסגרת נספח זה ועריכת ביטוחי הקבלן בהתאם להן,   4.10
אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בהן  
כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין אובדן או נזק או הפסד, המכוסה או  

 שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הקבלן. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים   4.11
שיגיע   סכום  מכל  נת"ע  ידי  על  לקיזוז  נתונים  יהיו  אלה  סכומים  הקבלן.  בביטוחי 

 לקבלן על פי ההסכם.

)לפי העניין( על הקבלן  ות ביטוחי הקבלן כנדרש במסמכי ההתקשרות  משך כל תקופב 4.12
   -לפעול כדלקמן 

 לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי הקבלן.   .א

 להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך.  .ב
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בקשר עם  להודיע מיד בכתב למבטח ולנת"ע, על קרות אובדן או נזק ו/או פגיעה   .ג
ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים, ולשתף פעולה עם    העבודות ו/או לעבודות 

המבטח ונת"ע לשם בירור האובדן או הנזק, שמירה ומימוש של זכויות נת"ע על  
 פי ביטוחי הקבלן. 

מכלליות   .ד לגרוע  ומבלי  )לרבות  הקבלן  ביטוחי  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים 
האמור, המלצות הסקר החיתומי ואת תנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה  

 בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות(;  

לערוך טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין צדדים   .ה
שלישיים, דו"ח הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר  
פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי מניעה, אותן ימלא הקבלן  

   טרם תחילת ביצוע העבודות. 

, את  יםהמתאימו/או הגורמים    לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות אצל הרשויות   .ו
המיקום המדויק, בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל  

 מתקן אחר שהוא.  

כדי   4.13 בשינויים  או  בהמצאתם  הקבלן,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם 
או  נת"ע  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  בהם  ואין  התאמתם  בדבר  אישור  להוות 

 פי הסכם זה או על פי כל דין. -לצמצם את אחריות הקבלן על

על הקבלן מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו לנת"ע ו/או לבאים   4.14
כתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי הקבלן  ו/או לקבלן ו/או לצד ג כל שהוא  מטעם נת"ע  

על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן, באופן המפקיע את זכויות הקבלן ו/או את  
ו/או   תביעות  ו/או  דרישות  תהיינה  לא  ולקבלן  הקבלן,  ביטוחי  פי  על  נת"ע  זכויות 

 טענות כספיות ו/או אחרות כלפי נת"ע ו/או הבאים מטעם נת"ע בקשר לכך. 

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים   4.15
נוספים או משלימים לביטוחי הקבלן, על הקבלן להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן  
ו/או לערוך על חשבון הקבלן את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור לעיל, ולהחיל על  

 לעיל.    3ת בסעיף הביטוח הנוסף או המשלים את ההוראות המפורטו

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי הקבלן ו/או  4.16
  יוודא כתנאי לתחילת העסקת הקבלן  .  קבלני המשנה ו/או עובדי ומנהלי קבלני המשנה

למען הסר ספק,  .  בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם  אוחזים, כי הינם  קבלי משנה
על   נאות לקבלני משנה מוטלת  ביטוחי  כיסוי  או היעדר  לקיום  האחריות הבלעדית 

 הקבלן.  

חברת  מדינת ישראל ו/או    -משרד התחבורה  מובהר ומוצהר בזאת, כי על נת"ע ו/או   4.17
בעלי התשתיות ו/או כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל,  החשמל לישראל ו/או  

לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן  
כלי עבודה, מתקני    ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,    ו/או מי מטעם הקבלן )לרבות

ל,  ו/או המשמש לעבודות  עזר, כלי רכב וציוד מכני הנדסי( לאתר נזק תוצאתי  ו/או 
לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי  ו/או  ,  ו/או בקשר עם ההתקשרות  מכל סוג הנובע מכך

ערכו בידי  יבגינו על פי ביטוחי הרכב, הצמ"ה והביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ש
ההשתתפות   אלמלא  בגינם  לשיפוי  הזכות  הייתה  שלקבלן  או  לעיל,  כאמור  הקבלן 

ביטוחי ביטוחי הרכב, הצמ"ה והביטוחים הנוספים ו/או    העצמית הנקובה במסגרת
, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל  (המשלימים האמורים

בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. על  
הקבלן לשפות את נת"ע בגין טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי נת"ע בקשר עם האמור  

 בסעיף זה. 
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,  ו/או כנדרש במסמכי ההתקשרות  ככל וביטוחי הקבלן לא יערכו במלואם בידי הקבלן 4.18
לנת"ע תהא הזכות )אך לא החובה( לערוך את ביטוחי הקבלן תחת הקבלן, לשלם את  
דמי הביטוח, לנכות דמי ביטוח אלו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לגבות  
את דמי הביטוח האמורים מהקבלן בכל דרך אחרת. דין דמי הביטוח כאמור יהיה  

 כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות   4.19
מדינת ישראל ו/או חברת  בין נת"ע לבין  ם  הכלולים בהסכ  והביטוחוהשיפוי בנזיקין  

ו/או נגה ניהול מערכת החשמל החשמל לישראל ו/או נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ  
עם  ו/או  בע"מ   בקשר  וכד'  ממנים  גורמים  ו/או  זכויות  בעלי  ו/או  תשתיות  בעלי 

" והקבלן   BACK TO BACKהקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "  ,  העבודות
יעמוד בהתחייבויות נת"ע בהתאמה. יובהר כי, חובתו של הקבלן לברר ולבדוק האם  
לגרוע   מבלי  לרבות  נוספים  וגורמים  רשויות  של  נוספות  ביטוח  דרישות  קיימות 

ו/או גורמים נוספים בקשר ו/או עקב    מכלליות האמור לעיל כל גורם רלוונטי אחר 
.  העבודות   ו/או מכל סיבה אחרת  הנ"ל  ו/או לשליטתם של  באזור הנתון לפיקוחם 

ו/או   בנזיקין  ושיפוי  האחריות  דרישות  בכל  לעמוד  הקבלן  מתחייב  כאמור  במקרה 
וכיוצ"ב הנ"ל  הגופים  של  הביטוח  גופים    ,  דרישות  לאותם  ולהמציא  חשבונו  על 

דרישה   בכל  צורך  ללא  זאת  תנאיהם  פי  על  המתאימים  האישור/ים  את  ולמזמין 
בהתאם   מבטחיו  ידי  על  כדין  חתומים  כשהם  האישורים  להמצאת  מהם  מפורשת 

וההסכמים   זה  הסכם  מדרישות  הנ"ללהוראות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין   .
אם כתוצאה מאי המצאת  הקבלן.    ובמסמכי ההתקשרות עם  הביטוח המפורטות לעיל

ב עיכובים  יחולו  גופים  לאותם  כאמור  יהיו  עבודותהאישורים  הנ"ל  העיכובים   ,
 באחריותו הבלעדית של הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי נת"ע בגין כך. 

לשם  4.20 הנדרשים  והזהירות  הבטיחות  אמצעי  בכל  לנקוט  מטעמו  והבאים  הקבלן  על 
הגנה על העבודות וסביבתן וכן לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של 
סדרי   לקיים  ובמיוחד  הקבלנית  העבודה  ביצוע  עם  בקשר  שהוא  גוף  ו/או  אדם  כל 

מהאמ  לגרוע  ומבלי  בנוסף  בחום.  לעבודות  לעיל, עבודה  זה  בסעיף  מקום  בכל  ור 
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות מנהל הפרויקט בקשר לנקיטת אמצעי בטיחות  
וזהירות כאמור וכן למלא אחר כל הוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות  
ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי  

בכלליות כל    לפגוע  ובמשך  עת  בכל  יהיו  ושלוחיו  עובדיו  שכל  באופן  לעיל,  האמור 
 תקופת ביצוע העבודה הקבלנית זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח,    עלסברה נת"ע,   4.21
אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן  

   את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

נת"ע תהיה רשאית )אך לא חייבת( לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם ולנקוט   .א
   בצעדים, המתחייבים מכך.

נת"ע רשאית )אך לא חייבת( להתקשר בחוזי ביטוח תחת הקבלן ו/או לשלם דמי   .ב
 ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 

יחולו כל הוצאותיה על הקבלן    ככל והתקשרה נת"ע בחוזי ביטוח תחת הקבלן, .ג
או   עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  אלה  הוצאות  לנכות  רשאית  תהיה  ונת"ע 

 לגבותן מהקבלן בדרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או   .ד
 כדי להטיל על נת"ע חבות כשלהי. 
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כי פוליסות העבודות הקבלניות,  נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן בהתראה מראש,  4.22
הנערך ע"י  , כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות  במלואה או חלקה תיערך ע"י נת"ע

על הקבלן,  הקבלן עלות הביטוח תחול  כזה,  לקבלן. במקרה  ימסרו  תנאי הביטוח   .
 להיקף העבודות.בהתאם לעלות הביטוח לנת"ע ובאופן יחסי 

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. 4.23
קיום הביטוחים במועדים המפורטים לעיל לא תהווה הפרה   אישורלעיל, אי המצאת 

חלפו   אם  אלא  ההסכם,  של  להמצאת    10יסודית  בכתב  נת"ע  בקשת  ממועד  ימים 
 . אישור קיום הביטוחים כאמור, ואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידי נת"ע

לעיל, יובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש    האמור מבלי לגרוע מכלליות  4.24
 . במסמכי ההתקשרות, מהווה תנאי לביצוע התחיבויות הקבלן בהתאם לעניין
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 של הקבלן בהקמהתיאור ביטוח עבודות  - 1אישור 

את  לפחות  יכלול    ' חלנספח    1.1שייערך בידי הקבלן בהתאם להוראות סעיף    הקמה ביטוח העבודות  

 פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים להלן:

 נזק רכוש    -( 1פרק ) .1

 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המכסה אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות.   .1.1

ערך העבודות ישקף את מלוא העלות של העבודות, בערכי כינון, לרבות עלות    -   סכום הביטוח .1.2
היה   מהעבודות.  נפרד  בלתי  חלק  להוות  אמורים  אשר  הקל  והציוד  הפריטים  החומרים, 

בער שינויים  יחולו  הביטוח  תקופת  העבודות  ובמהלך  חלה  ך  הקבלן  על  שהיא,  סיבה  מכל 
החובה לעדכן את סכום הביטוח מידית ולשלוח לנת"ע אישור מאת המבטח, המעיד על ביצוע  

 העדכון האמור. 

   -הביטוח לפי הפרק יורחב לכסות אובדן או נזק מפני ו/או בקשר עם המפורט להלן   .1.3

מפני סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה, שוד, נזק   העבודות כיסוי במלוא ערך   .1.3.1
 בזדון, פרעות, שביתות ונזק עקיף מתכנון, חומרים ועבודה לקויים. 

-שלא יפחת מכיסוי בגין נזק לרכוש עליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום   .1.3.2
 מערך העבודות.  10%

  10%- שלא יפחת מכיסוי בגין נזק לרכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום   .1.3.3
 מערך העבודות. 

כיסוי לרכוש המהווה חלק מהעבודות בעת העברתו )כולל פריקה וטעינה( או בעת אחסונו   .1.3.4
 , במלוא ערך כינון. מחוץ לאתר

לפני המועד הקובע לתחילת  במידה ורכוש המהווה חלק מהעבודות יאוחסן ע"י הקבלן,  
 , על הקבלן חלה החובה לבטח רכוש זה במלוא ערך כינון. פוליסת העבודות הקבלניות

  10%  של    בסכום  ותהסופי   מהעבודות  כיסוי לציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק .1.3.5
 ₪(. 30,000- לא פחות מ –)מקס' לפריט מערך העבודות 

   מערך העבודות. 10%בסכום של פינוי הריסות  .1.3.6

ומומחים   .1.3.7 פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים  בגין הוצאות תכנון, מדידה,  כיסוי 
 מערך העבודות. 10%-שלא יפחת מלשם כינון הנזק בסכום 

הוצאות שייגרמו למבוטח בעקבות מקרה הביטוח, כתוצאה משינויים ותוספות הכרחיים  .1.3.8
שידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בתנאי שאלה לא נדרשו על ידן לפני קרות האובדן או  

 מערך העבודות.  10%-שלא יפחת מ הנזק בסכום 

 . סכום ביטוח מלא נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה, חומרים לקויים .1.3.9

 מסכום העבודות. 10% כיסוי בגין נזק ישיר מתכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום של .1.3.10

הוצאות לתיקונים זמניים הדרושים לשם המשך ביצוע העבודות באישור השמאי המטפל   .1.3.11
 מערך העבודות. 10%-שלא יפחת ממטעם המבטח בסכום 

עבודה בשבתות  הוצאות לזירוז כינון הנזק לרבות עבור משלוחים דחופים, שעות נוספות, .1.3.12
 מערך העבודות.  10% בסכום של( Expediting Costs) וחגים או בלילה 

   -הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .1.4

 .  אלה סיכונים לגבי כמקובל –רעידת אדמה  .1.4.1

   ₪. ₪400,000 מקסימום  200,000מהנזק מינימום  10% – נזקי טבע  .1.4.2
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  ₪600,000, מקסימום    350,000מהנזק, מינימום    15%  –  31.3עד    1.11-לתקופה החל מ
₪. 

  250,000מהנזק, מינימום    10%  –נזק ישיר מתכנון לקוי / עבודה לקויה / חומרים לקויים   .1.4.3
   ₪.  ₪400,000 , מקסימום  

 ₪. 200,000 –כל נזק אחר  .1.4.4

 אחריות כלפי צד ג'  -( 2פרק ) .2

ביטוח לכיסוי חבות על פי דין כלפי צדדים שלישיים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו   .2.1
הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות    מעשה  או מחדל שלו/או  העבודות  בקשר עם  

ו/או בקשר מהעבודות  קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה  
אחריות  העבודותעם   בגבול  מסך,  יפחת  קיום    –  2באישור  המפורט    שלא  אישור 

לאירוע ולתקופת   בטבלת העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוחביטוחים
 .  הביטוח

   - הביטוח יורחב לכלול את הכיסויים וההוראות כדלקמן  .2.2

הוראה לפיה הביטוח יהיה כפוף לסעיף "אחריות צולבת", לפיו נחשב הביטוח כאילו   .2.2.1
 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 .צד שלישי כיסוי בגין נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לרכוש .2.2.2

הוראה לפיה רכוש נת"ע נחשב רכוש צד שלישי, למעט לעניין רכוש המכוסה תחת   .2.2.3
 פרק א' רכוש בפוליסת העבודות הקבלניות. 

₪    1,000,000הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של   .2.2.4
 למקרה ולתקופת הביטוח. 

בגין נזקים שיגרמו להם    ע כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו" אחריות נת .2.2.5
 ע. "במהלך ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי נת 

האחריות   .2.2.6 לגבולות  מעל  מנועי  רכב  בכלי  משימוש  הנובע  לרכוש  נזק  בגין  חבות 
 ₪.  4,000,000בפוליסת הרכב בגבול אחריות של 

   –הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .2.3

 ₪.   000400200,  –מתקנים תת קרקעיים ו  ויברציהרעד  .2.3.1

 ₪.   000200100, –כל נזק אחר  .2.3.2

  000200100,מהנזק, מינימום    10%נזק עקיף מכבלים ומתקנים תת קרקעיים הינו  
.₪ 

   -הביטוח לפי הפרק לא יכלול את החריגים להלן  .2.4

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  .2.4.1

חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו   .2.4.2
 בפקודת התעבורה, ואשר אין חובה חוקית לבטחו.  

  מגבול האחריות   25%  נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים עד לסך .2.4.3
 למקרה ולתקופת ביטוח.  

ומבלי לגרוע מכלליות האמור    והחלשת משען לרבות  , יברציה, הסרת תמיכותרעד .2.4.4
  2,000,000-מגבול האחריות אך לא פחות מ 25%עקב שימוש בכלי רכב עד לסך לעיל  

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.  

 אחריות מעבידים  -( 3פרק ) .3
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)נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,    ביטוח לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין .3.1
עם  1980-תש"ם בקשר  המועסקים  כלפי  הנגרמת    העבודות,  גופנית  פגיעה  עם  בגין  בקשר 

ועקב    העבודות כדי  תוך  הביטוח,  תקופת  אחריות  העבודותבמשך  בגבול  מסך ,  יפחת    שלא 
בטבלת העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת    אישור קיום ביטוחים  –  2באישור    המפורט

 .  לתובע, למקרה ולתקופת הביטוחלאישור הביטוח 

 הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער.   .3.2

₪ למקרה    1,000,000הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של   .3.3
 ולתקופת הביטוח.

 ₪ למקרה ביטוח.    00010020,הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית בסך של   .3.4
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 אישור עריכת ביטוחים   – 2אישור '  חנספח 

 

   :האישור הנפקת תאריך ביטוחים קיום אישור - 2אישור 

 התנאים  בין  סתירה של  במקרה,  זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור  המפורט  המידע. בה  המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח  לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 . האישור  מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים

גורמים   הראשי  האישור מבקש
נוספים  

הקשורים  
למבקש 
האישור  
וייחשבו  
כמבקש  
 האישור 

 האישור  מבקש מעמד מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות   המבוטח 

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים    -שם: נת"ע  
 בע"מ  

רשות   כל 
הקשורה  

לביצוע  
או   העבודות 

שאחראית  
דין   פי  על 

לתשתיות 
סמוכות  
  לעבודות 

מדינת   ו/או 
  – ישראל  

משרד  
התחבורה  

חברת   ו/או 
החשמל 
 לישראל 

 

 

ו/או    ___________________
 קבלנים ו/או קבלני משנה  

של   ותפעול  תחזוקה,  הקמה,  תכנון, 
בדיפו   משנה(  )תחנות  השנאה  תחנות 

בקו   וחולון  גלילות,  של    M1ראשונים, 
 רשת המטרו בגוש דן ו/או עבודות נלוות.

 

   מזמין עבודות 

 . פ.ח./ז.ת 52-004278-9ת.ז./ח.פ. 

 : מען , חולון26מען: רח' הרוקמים 

 כיסויים

 הפוליסה  פרקי

 ביטוח   סכומי  או אחריות גבולות לפי חלוקה

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת

 פוליסה 

  תאריך
 תחילה

 סיום   תאריך

 

  שווי /    ביטוח  סכום/    האחריות  גבול
 העבודות 

 בתוקף  נוספים כיסויים

מ סכום 
ט 
ב
 ע

 ' ד לנספח בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

  הקמה עבודות הסיכונים כל

 : לדוגמה הרחבות

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309     ביט 

 כיסוי בגין נזקי טבע   313

 כיסוי גניבה פריצה ושוד   314

 אדמה  רעידת כיסוי  316

 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח  318

 מבקש האישור   - מוטב לתגמולי ביטוח  324

 ראשוניות    328

 חודשים  24 –תקופת תחזוקה  334

 

 ₪ מלוא סכום הביטוח נזק עקיף מתכנון, עבודה וחומרים לקויים

 ₪ מערך העבודות  10% עובדים  עליו רכוש

 ₪ מערך העבודות  10% סמוך  רכוש

 ₪ מלוא ערך כינון  ואחסנה בהעברה רכוש

 ₪ מערך העבודות  10% ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 

 ₪ מערך העבודות  10% הריסות  פינוי

מערך העבודות אך לא פחות    10% שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים
 200,000-מ

₪ 

מקסימום   10% הוצאות למילוי דרישות רשויות מוסמכות  העבודות  מערך 
10,000,000 

₪ 

 ₪ מערך העבודות  10% נזק ישיר מתכנון, עבודה וחומרים לקויים

 ₪ % מהנזק  10 הוצאות לזירוז כינון הנזק 

  ימים  90 תקופת הרצה

 אחריות צולבת   302 ₪   40,000,000 שלישי  צד

 ₪  10,000,000 נזקים עקיפים לכבלים תת קרקעיים קבלנים וקבלני משנה   307
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 )*( ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים. 

 

 

 

 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪  10,000,000 רעד, ויברציה והחלשת משען 

 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312

 כיסוי לתביעות המל"ל   315

 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח  318

 בפרק זה מבקש האישור מוגדר כצד ג'    322

 ראשוניות    328

 חודשים  24 –תקופת תחזוקה  334

 הרחבת רעידות והחלשת משען  340

הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים    341
 תת קרקעיים 

 מעבידים  חבות

 

 

 

 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪   20,000,000

 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319

   ראשוניות  328

 חודשים  24 –תקופת תחזוקה  334

 מקצועית  אחריות)*(

 

 2.1.1615ס'    – ]תנאי מקדים לחתימת חוזה  
 תנאים מיוחדים להזמנה[ –למסמך  3

 

   

 

 

 

 ת. רטרו: 

 אובדן מסמכים  301 ₪ 20,000,000 

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי  304

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

 מרמה ואי יושר עובדים   325

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח   327

 ראשוניות   328

 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

  ביט  המוצר חבות)*(

 

 ת. רטרו: 

 אחריות צולבת   302 ₪ 20,000,000 

 הרחב שיפוי  304

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

 ראשוניות   328

 חודשים(  12תקופת גילוי ) 332

הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס   347
לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או 

 תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו 

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(: 

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  יום 60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ]יושלם[  הבהרה מסמכי המכרז והודעות   –נספח ט' 
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פאושלי - תחנת השנאה -  חולון1

כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - תחנת השנאה חולון-חשמל2

פאושלי - תחנת השנאה - גלילות1

כתב כמויות עבור ציוד עיקרי -תחנת השנאה גלילות-חשמל2

₪ 0

₪ 0

₪ 0

₪ 0

מכרז 542/2025 

לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה) 

בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן

טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע

הזנת מחירי יחידה על ידי המציע

0 ₪ההצעה הכספית

0 ₪פאושלי - תחנת השנאה -  דיפו ראשונים

0 ₪כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - תחנת השנאה דיפו ראשונים-חשמל



1
2

3

 (Ⴣ) 'מחיר יח

למילוי על ידי 

המציע
רכיב בהצעה מס"ד

כספית

סה"ככמות↓יח' מידהתאור סעיףמס' סעיףתיאור הפרקפרקמס' רץ

1
פאושלי 
ראשונים

-

0 1₪קומפ'100701

108.099.0100-ציוד מתח עליון100808
לרבות אספקה, התקנה, הרכבה, GIS 170KV מאושר חח"י, שדה במסדר

הכנסה לניצול חיווט,
 יח'

7₪ 0

 יח'לוחות 108.099.0101LCC-ציוד מתח עליון100908
7₪ 0

 יח'לחברת החשמל 108.099.0102SCS-ציוד מתח עליון101008
1₪ 0

101108
 HV POWER 2-שנאים

TRANSFORMER
08.099.0103

Design, build and test of a power transformer 90/70 MVA 
ONAN/ONAF 161/33kV with OLTC, including all accessories and 
all described in the spec

 יח'

2₪ 0

101208
HV POWER 2-שנאים

TRANSFORMER
08.099.0104

Transportation to site, assembling and installation, including start-
up, commissioning, and site tests.

 יח'
2₪ 0

101308
GROUNDING 2-שנאיים

TRANSFORMER
08.099.0105

Design, build and test of 33kV, 500A  grounding transformer 
including all accessories and all described in the spec

 יח'
2₪ 0

101408
GROUNDING 2-שנאיים

TRANSFORMER
08.099.0106

Transportation to site, assembling and installation, including start-
up, commissioning, and site tests.

 יח'
2₪ 0

101508
MV/LV 2-שנאיים

TRANSFORMER
08.099.0107

Unit price for one (1) 250 kVA dry-type transformer as per this 
specification’s requirements.

 יח'
2₪ 0

101608
MV/LV 2-שנאיים

TRANSFORMER
08.099.0108

Spare parts for one (1) 250 kVA dry-type transformer, as per 
purchaser’s-approved spare parts list

 יח'
2₪ 0

101708
MV/LV 2-שנאיים

TRANSFORMER
08.099.0109

Unit price for one (1) 1250 kVA dry-type transformer as per this 
specification’s requirements.

 יח'
2₪ 0

101808
MV/LV 2-שנאיים

TRANSFORMER
08.099.0110

Spare parts for one (1) 1250 kVA dry-type transformer, as per 
purchaser’s-approved spare parts list

יח'
2₪ 0

101908MVP-1 308.099.0112-לוח חשמל

13 עמודות כמפורט במפרט זה, המחיר כולל  בעל ,GIS – 33kV בסיס ללוח
העמדה, עיגון ופילוס של כל עמודה למבנה תמיכה מפלדה בחלל החדר.

בהתאם למידות הלוח. - מידות הבסיס
 יח'

1₪ 0

102008MVP-1 בהתאם לתוכניות הלוח308.099.0113-לוח חשמל 0 2₪ יח'עמודת כניסה עם מפסק,

102108MVP-1 בהתאם לתוכניות הלוח308.099.0114-לוח חשמל 0 2₪ יח'עמודת מקשר עם מפסק,

102208MVP-1 בהתאם לתוכניות הלוח308.099.0115-לוח חשמל 0 22₪ יח'עמודת יציאה עם מפסק,

102308MVP-1 לרבות הנפקת דו"ח ו- 308.099.0116Routine tests-לוח חשמל 0 1₪ יח'בדיקה מלאה במפעל,

102408MVP-1 לרבות הנפקת דו"ח בדיקה.308.099.0117-לוח חשמל 0 1₪ יח'בדיקה מלאה בשטח,

102508MVP-1 308.099.0118-לוח חשמל
לרבות כיול ותכנות ממסרים, בדיקת הגנות וחיגורים בדיקות והכנסה לניצול,

עבור הלוח.
יח'

1₪ 0

102608MVP-1 0 1₪יח'ארון בטיחות308.099.0119-לוח חשמל

102708MVP-1 0 1₪קומפ'אספקת הלוח והובלה לאתר308.099.0120-לוח חשמל

102808MVP-1 308.099.0121-לוח חשמל
התקנה וחיבור בחדר חשמל בתחמ"ש ראשונים - לרבות הרכבה, חיבור וחיווט 
ולרבות כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים, גם אם הדבר אינו כתוב במפורש

קומפ'

1₪ 0

 99.001.2002  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים102999.1

שינוע ואגרות הטמנה בהתאם לאמור בתנאים  תשלום בגין סילוק פסולת ועודפי חפירה לרבות העמסה,

                        32,500 500                                                           65 מ"קהמיוחדים/לפי סעיף 22.8 בהסכם

 99.001.2003  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103099.1

 הקצב עבור פיקוח של הגופים המוסמכים ועבור תשלום אגרות לפי סעיפים 8.5 ו-8.6 להסכם, התשלום יבוצע 

                        50,000 50,000                                               1.00₪ הקצבכנגד הצגת אסמכתאות לתשלומים בפועל על ידי הקבלן

 99.001.2004  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103199.1

כמפורט בסעיף 17.1 להסכם ובהתאם לאמור בתנאים  הקצב לעבודות לילה במקרים חריגים במיוחד,

                        50,000 10                                                        5,000 קומפ'המיוחדים, בהתאם להנחיות המפקח בכתב
                       50,000 50,000                                              1.00₪ הקצב הקצב בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בסעיף 35.9 להסכם 99.002.2005 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103299.1

 99.001.2006  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103399.1

20 "שירותים שיבוצעו על ידי אקוסטקאי" בפרק על פי טבלת  הקצב עבור שירותי אקוסטיקה/אקוסטיקאי,

                        50,000 50,000                                               1.00₪ הקצבבמפרט הדרישות הכלליות

 99.001.2007  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103499.1

דוגמים   קצב עבור צוות מומחה ורשוי לטיפול בקרקע מזוהמת ו/או מי תהום מזוהמים ו/או גזי קרקע (יועצים,

ומעבדות אנליזה) ודגימות קרקע, גזי קרקע ומי תהום, על פי טבלת "התמורה עבור דיגום קרקע, גזי קרקע ומי 

                        25,000 25,000                                               1.00₪ הקצבתהום" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות

 99.002.2008  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103599.1

 הקצב לצוות מומחה ורשוי לטיפול בחשד להמצאות אסבסט וטיפול במוצרי ושברי אסבסט-צמנט ואסבסט פריך 

                        25,000 25,000                                               1.00₪ הקצבבהתאם להוראות מפרט הדרישות הכלליות בפרק 20

 99.002.20011  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103699.1

 תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה א' - אקדמאי, בעל מעל 10 

                     150,000 300                                                         500 ש"עשנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן

 99.001.20012  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103799.1

 תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה ב' - אקדמאי, בעל 8-10 

                     200,000                      400                                   500 ש"עשנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן

99.001.20013 1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103899.1

"איסכורית לבניה" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה  0.4 מ"מ מגולוון וצבוע דגם  גדר מלוחות פח טרפזי בעובי

2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר ומחוברים לעמודים ע"י ברגים קודחים. העמודים מצינור שחור 

                     193494,080                               2,560מ"אקוטר "3, מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' כל 3.0 מ' 

 99.001.20015  1-הקצבים שונים וסעיפים מיוחדים103999.1

(במידה  ,או ש"ע, בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות או אלוקובונד "איסכורית"  פירוק גדר מלוחות פח דגם

                     125,440                         49                               2,560מ"אוקיים) 

הקצבים3

₪ 1,252,020

 המחירים המוצעים על ידי המציע (בש"ח) יכללו את כול האמור במסמכי המכרז

חלק פאושלי, הכולל השלמת כלל העבודות להן יידרש הקבלן בהתייחס להקמת מבנה חח"י, הקמת מבנה נת"ע,  הקמת החצר,  ציוד ותשתיות החשמל הנלווים לציוד 

העיקרי של התחמ"ש (הנכלל בכתב הכמויות- ציוד עיקרי) ויתר העבודות הדרושות להקמת התחמ"ש אשר אינן כלולות בכתב הכמויות ציוד עיקרי והקצבים.

2

כתב 
כמויות 

עבור 

ציוד 

עיקרי - 

ראשונים

-חשמל

הקצבים 
0 ₪כתב כמויות עבור ציוד עיקרי - תחנת השנאה דיפו ראשונים-חשמל

542/2025 מכרז
לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה) 

בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן

טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע
הזנת מחירי יחידה על ידי המציע

0 ₪ריכוז הצעת המציע - ראשונים
0 ₪פאושלי - תחנת השנאה -  דיפו ראשונים
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 (Ⴣ) 'מחיר יח

למילוי על ידי 

המציע
מס"ד

רכיב בהצעה 

כספית
סה"ככמות↓יח' מידהתאור סעיףמס' סעיףתיאור הפרקפרקמס' רץ

1
פאושלי 

חולון
0 1₪קומפ'100701

108.099.0100-ציוד מתח עליון100808
SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. OH Line 1 - Ayalon 

FIELD # 3 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

108.099.0101-ציוד מתח עליון100908
SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. OH Line 2 - Tel-

Giborim FIELD # 6 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

108.099.0102-ציוד מתח עליון101008
SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. OH Line Future  - 

FIELD # 8 & 9 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS

0 2₪ יח'

108.099.0103-ציוד מתח עליון101108
SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. Bus Coupler  - FIELD 

# 4 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

108.099.0104-ציוד מתח עליון101208
SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. V.T's  - FIELD # 5 . 

Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

108.099.0105-ציוד מתח עליון101308
SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. Power Transformer 

531   - FIELD # 2 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

108.099.0106-ציוד מתח עליון101408

SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS05 Holon .Single line diagram M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-AAA-PL002. Power Transformer 

533   - FIELD # 7.Including Q10 & Q20. Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

0 1₪קומפלט"  נוהל חיבור לקוחות - חברת החשמל" 108.099.0107Spare parts  according to-ציוד מתח עליון101508

0 1₪קומפלט108.099.0108Special tools for GIS erection, installation ,testing and maintenance-ציוד מתח עליון101608

108.099.0109-ציוד מתח עליון101708
HV test equipment for, HV AC testing of the GIS on returnable basis including Qualified 

Professional Supervisor  .
0 1₪קומפלט

101808HV 208.099.0200-שנאיים
Power transformer 90/70 MVA ONAN/ONAF 161/33kV with OLTC, in accordance with all 

provisions of the contract
0 2₪קומפלט

101908HV 208.099.0210-שנאייםGrounding transformer 33kV, 500A, in accordance with all provisions of the contract0 2₪קומפלט

102008MV/LV 0 2₪קומפלט208.099.0220Dry Transformer 400 kVA  in accordance with all provisions of the contract-שנאיים

102108MVP-1 308.099.0300-לוח חשמל
33kV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-04. Incomer feeder 
0 2₪ יח'

102208MVP-1 308.099.0310-לוח חשמל
33kV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-04. Incomer feeder 
0 2₪ יח'

102308MVP-1 308.099.0320-לוח חשמל
33kV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-04. Outgoing feeder 
0 18₪ יח'

102408MVP-1 308.099.0330-לוח חשמל
33kV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-04. Buscoupler (Tie) 
0 2₪ יח'

102508MVP-1 308.099.0340-לוח חשמל
33kV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1032-RS01-ELE-

AAA-GN-04. Measurment  
0 2₪ יח'

102608MVP-1 308.099.0350-לוח חשמלSpecial tools for GIS erection, installation ,testing and maintenance0 1₪קומפלט

102708MVP-1 308.099.0360-לוח חשמל
שטיח  שלטים תפעוליים, פנס נטען, בודק מתח 33 ק"ו, כפפות, לרבות כובע מגן, ארון בטיחות כולל כל הציוד,

בהתאם להוראות ההסכם 3 מקצריפ תלת פאזים, 30 ק"ו,
0 1₪ יח'

102899.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים

מיוחדים
 99.002.2002 

שינוע ואגרות הטמנה בהתאם לאמור בתנאים  תשלום בגין סילוק פסולת ועודפי חפירה לרבות העמסה,

22.8 בהסכם המיוחדים/לפי סעיף
                   325,065 5,001                                       65 מ"ק

102999.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים

מיוחדים
 99.001.2003 

 הקצב עבור פיקוח של הגופים המוסמכים ועבור תשלום אגרות לפי סעיפים 8.5 ו-8.6 להסכם, התשלום יבוצע 

כנגד הצגת אסמכתאות לתשלומים בפועל על ידי הקבלן
                     50,000 50,000                                1.00₪ הקצב

103099.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים

מיוחדים
 99.001.2004 

17.1 להסכם ובהתאם לאמור בתנאים המיוחדים,  כמפורט בסעיף  הקצב לעבודות לילה במקרים חריגים במיוחד,

בהתאם להנחיות המפקח בכתב
                     50,000 10                                        5,000 קומפ'

103199.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים

מיוחדים
                     50,000 50,000                                1.00₪ הקצב הקצב בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בסעיף 35.9 להסכם 99.002.2005 

103299.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים

מיוחדים
 99.001.2006 

20 "שירותים שיבוצעו על ידי אקוסטקאי" בפרק על פי טבלת  הקצב עבור שירותי אקוסטיקה/אקוסטיקאי,

במפרט הדרישות הכלליות
                     50,000 50,000                                1.00₪ הקצב

103399.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים 

מיוחדים
 99.001.2007 

דוגמים   קצב עבור צוות מומחה ורשוי לטיפול בקרקע מזוהמת ו/או מי תהום מזוהמים ו/או גזי קרקע (יועצים,

ומעבדות אנליזה) ודגימות קרקע, גזי קרקע ומי תהום, על פי טבלת "התמורה עבור דיגום קרקע, גזי קרקע ומי 

20 במפרט הדרישות הכלליות בפרק תהום"

                     25,000 25,000                                1.00₪ הקצב

103499.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים

מיוחדים
 99.002.2008 

 הקצב לצוות מומחה ורשוי לטיפול בחשד להמצאות אסבסט וטיפול במוצרי ושברי אסבסט-צמנט ואסבסט פריך 

20 בהתאם להוראות מפרט הדרישות הכלליות בפרק
                     25,000 25,000                                1.00₪ הקצב

103599.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים 

מיוחדים
 99.002.20011 

 תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה א' - אקדמאי, בעל מעל 10 

שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן
                   150,000 300                                         500 ש"ע

103699.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים 

מיוחדים
 99.001.20012 

 תאומים מול קבלן אינפרה 2 בנושא ממשק מול SCADA, מתכנן/יועץ מנוסה (רמה ב' - אקדמאי, בעל 8-10 

שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של הקבלן
                   200,000 400                                         500 ש"ע

103799.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים 

מיוחדים
99.44.011.056

0 

הפנל עשוי מפח עליון ותחתון מגולוונים וצבועים עם בידוד פוליסטירן מוקצף  50 מ"מ, גדר מפנל מבודד בעובי

(קל-קר), הגדר בגובה עד 2.0 מ', לרבות פרופיל סגירה U עליון ותחתון, אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור 

ויסודות בטון או מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' 3.0 מ' 2/"3 כל קוטר

                   329,000 235                                      1,400מ"ר

103899.1
 1-הקצבים שונים וסעיפים

מיוחדים
                     34,300 49                                           700מ"אפירוק גדר מלוחות פח דגם פנל בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים)  99.001.20015 

הקצבים3

תחנת השנאה חולון-חשמל - כתב כמויות עבור ציוד עיקרי
הקצבים

₪ 0
₪ 1,288,365

 המחירים המוצעים על ידי המציע (בש"ח) יכללו את כול האמור במסמכי המכרז

חלק פאושלי, הכולל השלמת כלל העבודות להן יידרש הקבלן בהתייחס להקמת מבנה חח"י, הקמת מבנה נת"ע,  הקמת החצר,  ציוד ותשתיות החשמל 

הנלווים לציוד העיקרי של התחמ"ש (הנכלל בכתב הכמויות- ציוד עיקרי), כלל העבודות הנדרשות לביצוע קירות סלארי ותקרה עבור מפלג תת קרקעי  ויתר 

העבודות הדרושות להקמת התחמ"ש אשר אינן כלולות בכתב הכמויות ציוד עיקרי והקצבים.

2

כתב 

כמויות 

עבור 

ציוד 

עיקרי - 

חולון-

חשמל

הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה)  הקמה, מלתכנון,

בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן

טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע
הזנת מחירי יחידה על ידי המציע

0 ₪ריכוז הצעת המציע - חולון 
0 ₪פאושלי - תחנת השנאה -  חולון



1
2
3

מחיר יח' (Ⴣ) למילוי 

על ידי המציע

מס"ד
רכיב בהצעה 

כספית

סה"ככמות↓יח' מידהתאור סעיףמס' סעיףתיאור הפרקפרקמס' רץ

1
פאושלי 
גלילות

קומפ'100701
1₪ 0

1008

-108.099.0100SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-ציוד מתח עליון08

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. U/G Line 1 - 

Morasha FIELD # 4 .Including Q10 & Q20 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING 

PANELS

0 1₪ יח'

1009

-108.099.0101SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-ציוד מתח עליון08

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. U/G Line 2 - 

Morasha FIELD # 9 .Including Q30 & Q40 . Including LCC, BCU, METERING, GAS MONITORING 

PANELS

0 1₪ יח'

1010
-108.099.0102SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-ציוד מתח עליון08

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. Future U/G Line  

- FIELDs # 1 2 3 11 Including LCC BCU METERING GAS MONITORING PANELS

0 2₪ יח'

1011
-108.099.0103SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-ציוד מתח עליון08

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL002. Future 

transformer - FIELD # 10 12 Including LCC BCU METERING GAS MONITORING PANELS

0 4₪ יח'

1012
-108.099.0104SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-ציוד מתח עליון08

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. V.T's  - FIELD # 7 

Including LCC BCU METERING GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

1013
-108.099.0105SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-ציוד מתח עליון08

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. Buscoupler -  

FIELD # 6 Including LCC BCU METERING GAS MONITORING PANELS

0 1₪ יח'

1014
-108.099.0106SF6 switchgear  GIS 170KV, DSS02 Glilot .Single line diagram M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-ציוד מתח עליון08

AAA-GN-01 and Layout drawing M1-MET-DEA-M1056-RS01-ELE-AAA-PL-02. transformer  -  

FIELD # 5 8 Including LCC BCU METERING GAS MONITORING PANELS

0 2₪ יח'

חברת החשמל" 108.099.0107Spare parts  according to-ציוד מתח עליון101508 - נוהל חיבור לקוחות 0 1₪קומפלט" 
0 1₪קומפלט108.099.0108Special tools for GIS erection, installation ,testing and maintenance-ציוד מתח עליון101608

 108.099.0109HV test equipment for, HV AC testing of the GIS on returnable basis including Qualified-ציוד מתח עליון101708

Professional Supervisor .

0 1₪קומפלט

101808HV 208.099.0200-שנאייםPower transformer 90/70 MVA ONAN/ONAF 161/33kV with OLTC, in accordance with all 

provisions of the contract

0 2₪קומפלט

101908HV 0 2₪קומפלט208.099.0210Grounding transformer 33kV, 500A, in accordance with all provisions of the contract-שנאיים
102008MV/LV 0 2₪קומפלט208.099.0220Dry Transformer 400 kVA  in accordance with all provisions of the contract-שנאיים

102108MVP-1 308.099.030033-לוח חשמלkV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-

ELE-AAA-GN-04. Incomer feeder

0 2₪ יח'

102208MVP-1 308.099.031033-לוח חשמלkV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-

ELE-AAA-GN-04. Incomer feeder

0 2₪ יח'

102308MVP-1 308.099.032033-לוח חשמלkV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-

ELE-AAA-GN-04. Outgoing feeder

0 18₪ יח'

102408MVP-1 308.099.033033-לוח חשמלkV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-

ELE-AAA-GN-04. Buscoupler (Tie)

0 2₪ יח'

102508MVP-1 308.099.034033-לוח חשמלkV SF6  switchgear according to single line diagram number M1-MET-DEA-M1056-RS01-

ELE-AAA-GN-04. Measurment

0 2₪ יח'

102608MVP-1 0 1₪קומפלט308.099.0350Special tools for 33KV SF6 GIS erection, installation ,testing and maintenance-לוח חשמל

102708MVP-1 ארון בטיחות כולל כל הציוד, לרבות כובע מגן, כפפות, שלטים תפעוליים, פנס נטען, בודק מתח 33 ק"ו, 308.099.0360-לוח חשמל

בהתאם להוראות ההסכם 3 מקצריפ תלת פאזים, 30 ק"ו, שטיח

0 1₪ יח'

1-הקצבים שונים וסעיפים 102899.1

מיוחדים

תשלום בגין סילוק פסולת ועודפי חפירה לרבות העמסה, שינוע ואגרות הטמנה בהתאם לאמור בתנאים 99.002.2002

בהסכם 22.8 סעיף המיוחדים/לפי

מ"ק
65.00₪                                                  1,150 74,750                

102999.1
 1-הקצבים שונים

 99.001.2003 וסעיפים מיוחדים

 הקצב עבור פיקוח של הגופים המוסמכים ועבור תשלום אגרות לפי סעיפים 8.5 ו-8.6 להסכם, התשלום 

                50,000 50,000                                                 1.00₪ הקצביבוצע כנגד הצגת אסמכתאות לתשלומים בפועל על ידי הקבלן

103099.1
 1-הקצבים שונים

 99.001.2004 וסעיפים מיוחדים

17.1 להסכם ובהתאם לאמור בתנאים  כמפורט בסעיף  הקצב לעבודות לילה במקרים חריגים במיוחד,

                50,000 10                                                           5,000 קומפ'המיוחדים, בהתאם להנחיות המפקח בכתב

103199.1
 1-הקצבים שונים

                50,000 50,000                                                 1.00₪ הקצב הקצב בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בסעיף 35.9 להסכם 99.002.2005 וסעיפים מיוחדים

103299.1
 1-הקצבים שונים

 99.001.2006 וסעיפים מיוחדים

"שירותים שיבוצעו על ידי אקוסטקאי" בפרק 20  על פי טבלת  הקצב עבור שירותי אקוסטיקה/אקוסטיקאי,

                50,000 50,000                                                 1.00₪ הקצבבמפרט הדרישות הכלליות

 1-הקצבים שונים 103399.1

 99.001.2007 וסעיפים מיוחדים

 קצב עבור צוות מומחה ורשוי לטיפול בקרקע מזוהמת ו/או מי תהום מזוהמים ו/או גזי קרקע (יועצים, 

דוגמים ומעבדות אנליזה) ודגימות קרקע, גזי קרקע ומי תהום, על פי טבלת "התמורה עבור דיגום קרקע, גזי 

                25,000 25,000                                                 1.00₪ הקצבקרקע ומי תהום" בפרק 20 במפרט הדרישות הכלליות

103499.1
 1-הקצבים שונים

 99.002.2008 וסעיפים מיוחדים

 הקצב לצוות מומחה ורשוי לטיפול בחשד להמצאות אסבסט וטיפול במוצרי ושברי אסבסט-צמנט ואסבסט 

                25,000 25,000                                                 1.00₪ הקצבפריך בהתאם להוראות מפרט הדרישות הכלליות בפרק 20

 1-הקצבים שונים 103599.1

 99.002.20011 וסעיפים מיוחדים

מתכנן/יועץ מנוסה (רמה א' - אקדמאי, בעל מעל  ,SCADA 2 בנושא ממשק מול  תאומים מול קבלן אינפרה

10 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות 

              150,000 300                                                            500 ש"עשל הקבלן

 1-הקצבים שונים 103699.1

 99.001.20012 וסעיפים מיוחדים

מתכנן/יועץ מנוסה (רמה ב' - אקדמאי, בעל 8-10  ,SCADA 2 בנושא ממשק מול  תאומים מול קבלן אינפרה

שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לנושא הממשק) ככול שיידרשו לאחר השלמת כלל התחייבויות החוזיות של 

              200,000 400                                                            500 ש"עהקבלן

 1-הקצבים שונים 103799.1

וסעיפים מיוחדים

99.44.011.056

0 

הפנל עשוי מפח עליון ותחתון מגולוונים וצבועים עם בידוד פוליסטירן  50 מ"מ, גדר מפנל מבודד בעובי

מוקצף (קל-קר), הגדר בגובה עד 2.0 מ', לרבות פרופיל סגירה U עליון ותחתון, אביזרי חיבור, עמודים 

              686,200 235                                                        2,920מ"רמגולוונים מצינור קוטר 2/"3 כל 3.0 מ' ויסודות בטון או מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ'

103899.1
 1-הקצבים שונים

                71,540 49                                                           1,460מ"אפירוק גדר מלוחות פח דגם פנל בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים)  99.001.20015 וסעיפים מיוחדים

2

כתב 
כמויות 
עבור 
ציוד 

עיקרי - 

גלילות-

חשמל

3

0 ₪כתב כמויות עבור ציוד עיקרי -תחנת השנאה גלילות-חשמל
1,432,490 ₪הקצבים 

 המחירים המוצעים על ידי המציע (בש"ח) יכללו את כול האמור במסמכי המכרז

(כולל רחבות), הקמת מבנה  מבנים עבור חח"י הכולל השלמת כלל העבודות להן יידרש הקבלן בהתייחס להקמת חלק פאושלי,

נת"ע,  הקמת החצר,  ציוד ותשתיות החשמל הנלווים לציוד העיקרי של התחמ"ש (הנכלל בכתב הכמויות- ציוד עיקרי) ויתר 

העבודות הדרושות להקמת התחמ"ש אשר אינן כלולות בכתב הכמויות ציוד עיקרי והקצבים.

הקצבים

מכרז 542/2025 
לתכנון, הקמה, הכנסה לתפעול ותחזוקה של תחנות השנאה (תחנות משנה) 

בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון בקו M1 של רשת המטרו בגוש דן

טופס מס' 10 - ההצעה הכספית של המציע
הזנת מחירי יחידה על ידי המציע

0 ₪ריכוז הצעת המציע -גלילות 
0 ₪פאושלי - תחנת השנאה - גלילות



 

 

 

 

   'זנספח 



 

 18מתוך  1עמוד 
0#275615     

 

 
 חולון, גלילות ם, דיפו ראשוני - יםתחמ"ש  ולביצוע חוזית לתשלום  בני דרךא - 1א'  נספח

 כתב כמויות -ציוד עיקרי -נספח
פיצויים 
 מוסכמים 

כל יום  
נוסף  

)בנוסף על  

  14תקופת 
הימים  

 לעיל( 

פיצויים 
 מוסכמים 

תקופת  
האיחור  

ימים   14)

) 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  

   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

הינו תמציתי.    התיאור
  המלאות תכולות העבודות  

 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  

סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 90MVA, 161/33kVרכישת שנאי הספק  - HVשנאיים 

₪ לכל   5000

 יום איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

עם ספקי הציוד, הסכם חתום  6 6 6

בצירוף הזמנת עבודה, עבור 
 ,90MVAשנאי הספק  

161/33kV . 

הסכם 

חתום 
לאספקה  

 והזמנה

20% 
אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
1.1 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור תכניות הייצור הסופיות  15 13 8
 ,90MVAשל שנאי הספק 

161/33kV  על־ידי הלקוח–  
נת"ע, חח"י ונגה, כולל הגשת 

התכניות הסופיות לאישורם 

וקבלת אישור מהיצרן לתחילת 
 הייצור, הכולל:

.רשימת ציוד פרטנית  1
 וספציפית של השנאי. 

.תאומים ו/או ממשקים עם  2
גורמים רלוונטיים להזמנת שנאי 

 הספק. 

.תכנון לפי דרישות  3
 פונקציונליות. 

.תרשים חד־קווי, תכנית  4
חיבורים חיצוניים, ותרשים  

חיווט פנימי,כולל מערכת 

 ההגנות. 
.התכנון יבוצע ויוגש במודל 5

BIM כולל תיאום בין־תחומי ,

אישור 
 תכניות

20% 
אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
1.2 



 

 18מתוך  2עמוד 
#2756152    

 

פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  

)בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל( 

פיצויים 

 מוסכמים 
תקופת  

האיחור  

ימים   14)
) 

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 

 
הינו תמציתי.    התיאור

  המלאות תכולות העבודות  

 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 

תשלום  
עבור אבן  

הדרך מתוך  

סך התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 

 מנדטורית

מס'  

אבן 
 דרך

 חוזית

 90MVA, 161/33kVרכישת שנאי הספק  - HVשנאיים 

 ובדיקות התנגשויות. 
.כל השרטוטים הדו־ממדיים 6

בקנה   BIMיופקו ממודל ה־
המידה הנדרש, הכולל תכנית 

 העמדת השנאי. 

.כל פריט תכנון נוסף שיידרש 7
על־ידי נת"ע, חח"י, נגה או  

 הגופים המוסמכים.
.כל פריט תכנון הנדרש על־פי 8

 דין.

אישור של שנאי הספק   29 27 22  
90MVA, 161/33kV:הכולל , 

FAT (Factory Acceptance Test) 
 בדיקות קבלה במפעל   – 1.

לאריזה  Packing List. הפקת 2

 ולמשלוח 

אישור 
בדיקת  

קבלה  
במפעל  

ואריזה 

 למשלוח 

10%  
BOQ 
1.3 

  24 29 31 
 ,90MVAהגעת שנאי הספק 

161/33kV   למחסן הקבלן

בישראל או ישירות לאתר,  
וביצוע בדיקה ראשונית לפני 

 ההתקנה. 

אספקה  

לארץ 

ובדיקה  
ראשונית  

של 
 המשלוח

20%  
BOQ 
1.4 

₪ לכל   5000

 יום איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

סיום ואישור התקנת וחיבור   42 40 35

 ,90MVAשנאי הספק  
161/33kV, כולל: 

 סיום ואישור בדיקות באתר .1
(Site Acceptance Tests – SAT) 

התקנות  

ובדיקות 
באתר  

 העבודות

20% 
אבן דרך  

 מנדטורית 

BOQ 

1.5 



 

 18מתוך  3עמוד 
#2756152    

 

 

 
 

 

 

פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  

)בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל( 

פיצויים 

 מוסכמים 
תקופת  

האיחור  

ימים   14)
) 

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 

 
הינו תמציתי.    התיאור

  המלאות תכולות העבודות  

 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 

תשלום  
עבור אבן  

הדרך מתוך  

סך התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 

 מנדטורית

מס'  

אבן 
 דרך

 חוזית

 90MVA, 161/33kVרכישת שנאי הספק  - HVשנאיים 

. סיום ואישור בדיקות  2
 Systemאינטגרציה )

Integration Test – SIT ) 

מוכנות כלל המערכות  65 61 60  
 ,90MVAלחשמול שנאי הספק 

161kV  בכפוף לאישור נגה ,
וחח"י, לאחר מסירת המסמכים 

והתצהירים על ידי הקבלן  

בנוגע לסיום הבדיקות בהתאם 
, והתחלת  BOQ 1.5לא.ד 

תקופת התחזוקה המשמרת של 
 הציוד לשימוש נת"ע. 

חשמול 
161KV 

5% 
אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
1.6 

 חודשים  36 +    

  מחשמול
161 KV 

LS 6 
 

 חודשים  36 +  

  מחשמול
161 KV 

LS 6 
 

 חודשים  36 +  

  מחשמול
161 KV 

LS 6 
 

. סיום תקופת התחזוקה  1

 ,90MVAומסירת שנאי הספק  
161/33kV   לנת"ע או לנציג

 .מטעמה
מוכנות מלאה עבור הציוד  .2

 לחשמול לוחות מתח גבוה

(Switchgear)  ברמת מתח של
33kV. 

לאחר מסירת המסמכים 
והתצהירים על ידי הקבלן  

בנוגע לסיום הבדיקות בהתאם 
 BOQ 1.6לא.ד 

חשמול 

לוחות 
מתח גבוה  

33KV 

5%  
BOQ 

1.7 



 

 18מתוך  4עמוד 
#2756152    

 

 

 
 

 
 

פיצויים 
 מוסכמים 

כל יום  
נוסף  

)בנוסף על  

  14תקופת 
הימים  

 לעיל( 

פיצויים 
 מוסכמים 

תקופת  
האיחור  

ימים   14)

) 

המועד  
המאוחר ביותר  

להשלמת כל  
שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר ביותר  

להשלמת כל  
שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  

   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  

להשלמת כל  
שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  

סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 GIS (Gas Insulated Substation)תחנת מתח גבוה מסוג  - ציוד מתח עליון 

₪ לכל   5000

 יום איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

הסכם חתום עם ספקי הציוד,  6 6 6

בצירוף הזמנת עבודה, עבור תחנת  
 GIS (Gasמתח גבוה מסוג 

Insulated Substation ) 

הסכם חתום 

לאספקה  
 והזמנה

20% 

אבן דרך  

 מנדטורית 

BOQ 

2.1 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור תכניות הייצור הסופיות של  15 13 8
 GIS (Gas Insulated ציוד

Substation)   על ידי הלקוח – 
נת"ע, חח"י ונגה, כולל הגשת 

התכניות הסופיות לאישורם 
וקבלת אישור מהיצרן להתחלת 

 :הייצור, הכולל

רשימת ציוד פרטנית וספציפית .1
 .של השנאי

תאומים ו/או ממשקים עם  .2
גורמים רלוונטיים להזמנת שנאי 

 .הספק

 .תכנון לפי דרישות פונקציונליות.3
תרשים חד־קווי, תכנית חיבורים  .4

חיצוניים, ותרשים חיווט 
 .פנימי,כולל מערכת ההגנות

 התכנון יבוצע ויוגש במודל .5
BIM,  כולל תיאום בין־תחומי

 .ובדיקות התנגשויות

אישור  
 תכניות

20% 

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
2.2 



 

 18מתוך  5עמוד 
#2756152    

 

פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  

)בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל( 

פיצויים 

 מוסכמים 
תקופת  

האיחור  

ימים   14)
) 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 

 
התיאור הינו תמציתי. תכולות  

העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 

תשלום  
עבור אבן  

הדרך מתוך  

סך התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 

 מנדטורית

מס'  

אבן 
 דרך

 חוזית

 GIS (Gas Insulated Substation)תחנת מתח גבוה מסוג  - ציוד מתח עליון 

כל השרטוטים הדו־ממדיים .6
בקנה המידה  BIMיופקו ממודל ה־

הנדרש, הכולל תכנית העמדת 
 .השנאי

כל פריט תכנון נוסף שיידרש .7

על־ידי נת"ע, חח"י, נגה או הגופים 
 .המוסמכים

.כל פריט תכנון הנדרש על־פי 8
 דין.

 אישור של תחנת מתח גבוה מסוג 29 27 22  

GIS (Gas Insulated Substation), 
 :כולל

FAT (Factory Acceptance Test). 1 
 בדיקות קבלה במפעל  –

לאריזה  Packing List. הפקת 2

 ולמשלוח 

אישור  

בדיקת קבלה 
במפעל  

ואריזה 
 למשלוח 

10% 

 BOQ 

2.3 

 GISהגעת תחנת מתח גבוה מסוג  31 29 24  

(Gas Insulated Substation)  

למחסן הקבלן בישראל או ישירות 
לאתר, וביצוע בדיקה ראשונית 

 לפני ההתקנה. 

אספקה  

לארץ ובדיקה  

ראשונית של 
 המשלוח

20% 

 BOQ 

2.4 

₪ לכל   5000

 יום איחור

1000    ₪

לכל יום  

 איחור

סיום ואישור התקנת וחיבור תחנת   42 40 35

  GIS (Gasמתח גבוה מסוג 

Insulated Substation ,)לרבות: 
. סיום ואישור בדיקות באתר 1

(Site Acceptance Tests – SAT  ) 
. סיום ואישור בדיקות אינטגרציה  2

(System Integration Test – SIT ) 

התקנות  

ובדיקות 

באתר  
 20%  העבודות

אבן דרך  

 מנדטורית 

BOQ 

2.5 



 

 18מתוך  6עמוד 
#2756152    

 

 

 
 

 

 
 

 
 

פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  

)בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל( 

פיצויים 

 מוסכמים 
תקופת  

האיחור  

ימים   14)
) 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 

 
התיאור הינו תמציתי. תכולות  

העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 

תשלום  
עבור אבן  

הדרך מתוך  

סך התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 

 מנדטורית

מס'  

אבן 
 דרך

 חוזית

 GIS (Gas Insulated Substation)תחנת מתח גבוה מסוג  - ציוד מתח עליון 

מוכנות כלל המערכות לחשמול  65 61 60  
 GIS (Gasתחנת מתח גבוה מסוג  

Insulated Substation בכפוף ,)
לאישור נגה וחח"י, לאחר מסירת 

המסמכים והתצהירים על ידי 

הקבלן בנוגע לסיום הבדיקות 
והתחלת  BOQ 2.5בהתאם לא.ד 

תקופת התחזוקה בהתאם לחוזה 
 התפעולי שנחתם מול חח"י ונגה. 

חשמול 
161KV 

5% 

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
2.6 

 חודשים  36 +    

  מחשמול
161 KV 

LS 6 
 

 חודשים  36 +  

  מחשמול
161 KV 

LS 6 
 

 חודשים  36 +  

  מחשמול
161 KV 

LS 6 
 

סיום תקופת התחזוקה ומסירת  .1

 GIS (Gas תחנת מתח גבוה מסוג
Insulated Substation)  לנת"ע או

 .לנציג מטעמה
מוכנות מלאה עבור הציוד  .2

 לחשמול עבור לוחות מתח גבוה

(Switchgear)  ברמת מתח של
33kV. 

לאחר מסירת המסמכים 
והתצהירים על ידי הקבלן בנוגע  

לסיום הבדיקות בהתאם לא.ד 

BOQ 2.6 

חשמול לוחות  

מתח גבוה  
33KV 

(Switchgear) 

5% 

 BOQ 

2.7 



 

 18מתוך  7עמוד 
#2756152    

 

 

 

פיצויים 
 מוסכמים 

כל יום  

נוסף  
)בנוסף על  

  14תקופת 
הימים  

 לעיל( 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 

תקופת  
האיחור  

ימים   14)
) 

המועד  
המאוחר ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
גלילות צ.ה.ע  

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  

בחודשים  
קלנדריים ,החל  

   ממועד צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

 

 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  

הדרך  
מתוך סך  

התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 33kV( ברמת מתח Switchgearלוחות מתח גבוה )-   MVP-1לוח חשמל 

5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

הסכם חתום עם ספקי הציוד,  6 6 6

בצירוף הזמנת עבודה, עבור לוחות 
( ברמת מתח Switchgearמתח גבוה )

 . 33kVשל 

הסכם חתום 

לאספקה  
 והזמנה

20% 

אבן דרך  

 מנדטורית 

BOQ 

3.1 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור תכניות הייצור הסופיות של  15 13 8
 (Switchgear) לוחות מתח גבוה

כולל הגשת  ,33kVברמת מתח של 

התכניות לאישור נת"ע, חח"י ונגה,  
וכן קבלת אישור מהיצרן להתחלת 

 :הייצור, הכולל
רשימת ציוד פרטנית וספציפית .1

 .של השנאי
תאומים ו/או ממשקים עם גורמים .2

 .רלוונטיים להזמנת שנאי הספק

 .תכנון לפי דרישות פונקציונליות.3
תרשים חד־קווי, תכנית חיבורים  .4

חיצוניים, ותרשים חיווט פנימי,כולל  
 .מערכת ההגנות

 ,BIM התכנון יבוצע ויוגש במודל .5

כולל תיאום בין־תחומי ובדיקות 
 .התנגשויות

כל השרטוטים הדו־ממדיים יופקו .6
בקנה המידה הנדרש,   BIMממודל ה־

 .הכולל תכנית העמדת השנאי

אישור  
 תכניות

20% 

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
3.2 
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#2756152    

 

פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  

)בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

גלילות צ.ה.ע  

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 

 
 

 

 
התיאור הינו תמציתי. תכולות  

העבודות המלאות מפורטות  
 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 

 מנדטורית

מס'  

אבן 
 דרך

 חוזית

 33kV( ברמת מתח Switchgearלוחות מתח גבוה )-   MVP-1לוח חשמל 

כל פריט תכנון נוסף שיידרש על־.7
ידי נת"ע, חח"י, נגה או הגופים 

 .המוסמכים
 .כל פריט תכנון הנדרש על־פי דין.8

 אישור של לוחות מתח גבוה 29 27 22  

(Switchgear)  33ברמת מתח שלkV, 
 :כולל

FAT (Factory Acceptance Test) .1 

 בדיקות קבלה במפעל  –
לאריזה  Packing List. הפקת 2

 ולמשלוח 

אישור  

בדיקת  
קבלה  

במפעל  

ואריזה 
 למשלוח 

10% 

 BOQ 

3.3 

הגעת לוחות מתח גבוה   31 29 24  

(Switchgear ברמת מתח של )33kV  

למחסן הקבלן  או ישירות לאתר,  
וביצוע בדיקה ראשונית לפני 

 ההתקנה 

אספקה  

לארץ ובדיקה  

ראשונית של 
 המשלוח

20% 

 BOQ 

3.4 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

סיום ואישור התקנת וחיבור לוחות  42 40 35
ברמת מתח  (Switchgear) מתח גבוה

 :כולל ,33kVשל 
 Site) סיום ואישור בדיקות באתר .1

Acceptance Tests – SAT) 
. סיום ואישור בדיקות אינטגרציה  2

(System Integration Test – SIT ) 

התקנות  
ובדיקות 

באתר  
 20%  העבודות

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
3.5 

מוכנות כלל המערכות לחשמול  65 61 60  
( Switchgearלוחות מתח גבוה )

, בכפוף 33kVברמת מתח של 

לאישור נגה וחח"י, לאחר מסירת 
המסמכים והתצהירים על ידי הקבלן  

 33KVחשמול 

5% 

 BOQ 
3.6 
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פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  

)בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

גלילות צ.ה.ע  

המועד המאוחר  

ביותר להשלמת  
כל שלב  

בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  

המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 

 
 

 

 
התיאור הינו תמציתי. תכולות  

העבודות המלאות מפורטות  
 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 

 מנדטורית

מס'  

אבן 
 דרך

 חוזית

 33kV( ברמת מתח Switchgearלוחות מתח גבוה )-   MVP-1לוח חשמל 

בנוגע לסיום הבדיקות לפי א.ד 
(BOQ 1.5, BOQ 2.5, BOQ 3.5 )

והתחלת תקופת התחזוקה  
 המשמרת של הציוד לשימוש נת"ע. 

 חודשים  36 +    

  מחשמול
161 KV 

LS 6 

 

 חודשים  36 +  

  מחשמול
161 KV 

LS 6 

 

 חודשים  36 +  

  מחשמול
161 KV 

LS 6 

 

סיום תקופת התחזוקה המשמרת  

( Switchgearעבור לוחות מתח גבוה )
, חשמול 33kVברמת מתח של 

הלוחות, ומסירתם לנת"ע או לנציג  

מטעמה, בכפוף לאישור נגה וחח"י,  
לאחר מסירת המסמכים והתצהירים  

על ידי הקבלן בנוגע לסיום  
 BOQ-ו  BOQ 1.7הבדיקות לפי א.ד 

 . BOQ 3.6-ו 2.7

חשמול 

לוחות מתח 
 33KVגבוה 

(Switchgear) 

5% 

 BOQ 

3.7 
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 פאושלי   -נספח

פיצויים 
 מוסכמים 

כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  
האיחור  

ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  
שלב  

בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  
שלב  

בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  
שלב בחודשים  

קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  

 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  
מתוך סך  

התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 התארגנות   / צו  התחלת העבודה

 צו התחלת העבודה  0 0 0  
צו  התחלת 

 העבודה
0%  LS 1 

  9 4 9 

התארגנות הקבלן לקראת  
קבלת גישה לאתר העבודות, 

 :לרבות

אישור צוות הביצוע על־ידי  .1
 .הגורמים המוסמכים

השגת כל היתרי העבודה  .2

הנדרשים, לרבות היתרי  
 .בטיחות ואיכות הסביבה

הקמת אתר התארגנות,   .3
כולל משרדים זמניים, מתקני 

אחסון, גידור, שילוט בטיחות 
 .ומערכות תקשורת

תיאום לוגיסטי לקבלת ציוד,  .4
 .חומרים ואמצעי הרמה

הכנת תכנית בטיחות ותכנית  .5
 .ניהול סביבתי מאושרות

  1% התארגנות קבלן 
LS 

1.1 



 

 18מתוך   11עמוד 
#2756152    

 

פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  

תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

. השלמת כלל תיאומי הביצוע 6

בהתאם ללוחות הזמנים של 

 הפרויקט. 

 תכנון 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

10 6 10 

אישור נת"ע, חח"י ונגה  

לתוכניות הביצוע ההנדסיות 

 :בתחומים הבאים
 אדריכלות .1

 קונסטרוקציה.2
 מערכות אלקטרו־מכאניות .3

 .בנייה 4

השלמת תכנון 
 לביצוע הנדסי

7% 
אבן דרך  
 מנדטורית 

LS 2 

5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

12 8 12 

אישור נת"ע, חח"י ונגה כי  
התוצרים ומפרטי המערכות  

שאינן ציוד עיקרי הוגשו  
 במלואם.

אישור ציוד שאינו 

עיקרי כולל 
 השלמות תכנון

3% 
אבן דרך  

 מנדטורית 

LS 

2.1 

5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

12 8 12 

אישור נת"ע, חח"י ונגה כי  

אושרו  LS 2.1התוצרים לפי א.ד 
 על־ידי הגורמים המוסמכים.

5% 
אבן דרך  

 מנדטורית 

LS 

2.2 

5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

12 8 12 

אישור נת"ע, חח"י ונגה כי  

התוצרים שלהלן אושרו לביצוע 
 :והתקנות, הכולל

רשימת ציוד פרטנית  .1
 .LS 2.2 וספציפית לפי א.ד

תאומים ו/או ממשקים עם  .2

 .גורמים רלוונטיים

5% 
אבן דרך  
 מנדטורית 

LS 
2.3 
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פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  

תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

תכנון לפי דרישות  .3

 .פונקציונליות

, תכנית  תרשים חד־קווי.4
חיבורים חיצוניים, ותרשים  

 .חיווט פנימי
 התכנון יבוצע ויוגש במודל .5

BIM,  כולל תיאום בין־תחומי

 .ובדיקות התנגשויות
כל השרטוטים הדו־ממדיים .6

בקנה   BIMיופקו ממודל ה־
 .המידה הנדרש

כל פריט תכנון נוסף שיידרש .7

ו  נת"ע, חח"י, נגה א על־ידי
 .הגופים המוסמכים

.כל פריט תכנון הנדרש על־8
 פי דין.

 
 

 מבנה 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

26 30 34 

אישור נת"ע ו/או חח"י ו/או   .1

נגה להשלמת כלל עבודות 
השלד, כמתוארות בחוזה,  

במפרט ובתוכניות.  
בתכולת אבן דרך זו יבוצעו  

ויושלמו, בין היתר, עבודות  
הארקה, עבודות יסודות 

ועבודות מובילי כבלים, 

 .כולל ניקיון ומסירה

 38% סיום שלד מבנה
אבן דרך  

 מנדטורית 

LS 

3.1 
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פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  

תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

. אישור נת"ע להשלמת  2 .2

כלל עבודות המבנה,  

כמתוארות בחוזה, במפרט  
ובתוכניות. במסגרת אבן  

דרך זו יושלמו, בין היתר,  
עבודות הארקה ועבודות  

מובילי כבלים, כולל ניקיון  

 ומסירה

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

38 42 46 

אישור נת"ע ו/או חח"י ו/או נגה 

להשלמת כלל העבודות  

האזרחיות, כמתוארות בחוזה, 
 ,במפרט ובתוכניות

לרבות מסירת המסמכים  
והתצהירים על ידי הקבלן  

בנוגע לסיום שלד מבנה  
 . LS 3.1בהתאם לא.ד 

 6% סיום עבודות גמר 
אבן דרך  

 מנדטורית 

LS 

3.2 

 התקנות ושירותים 

5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪

לכל יום  
 איחור

40 44 48 

אישור נת"ע, חח"י ונגה  

להשלמת ההתקנות והחיבורים 
של כלל רכיבי המערכות 

שאינן הציוד העיקרי בתחמ"ש, 
בהתאם לחוזה, למפרט  

 ולתוכניות:

. התקנת כלל המערכות  1
 שאינן הציוד העיקרי. 

. ביצוע אינטגרציה וקבלת  2
 אישור מכבי האש.

השלמת התקנות  
ובדיקות  של ציוד 

שאינו עיקרי כולל 

 אישור מכבי האש

10% 
אבן דרך  

 מנדטורית 
LS 4 
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פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  

תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

.השלמת טופס ליקויים  3

(Punch List לפני כניסת חח"י )

 לביצוע בדיקות. 
. מסירת כלל המסמכים 4

הנלווים הנדרשים לכלל 
העבודות )מדריכי הפעלה,  

טופס ליקויים נקי, מסמכי  

תחזוקה ובטיחות, וכל יתר  
התוצרים המפורטים בחוזה,  

 במפרט ובתוכניות(. 
-As. הגשת תכנית עדות )5

Made.) 

 פיתוח 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

47 51 55 

חח"י ונגה   ,אישור נת"ע
להשלמת כלל העבודות  

האזרחיות, כמתוארות בחוזה, 

במפרט ובתוכניות, לרבות  
גידור, עמודי חשמל, גופי  

 .תאורה ומצלמות
השגת אישור אכלוס על ידי 

 . הקבלן

התחלת תקופת תחזוקה  
 משמרת 

 
 

 5% סיום עבודות פיתוח
אבן דרך  
 מנדטורית 

LS 5 

 חשמול 
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פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  

תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

7000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

72 61 65 

אישור נת"ע ו/או חח"י ו/או נגה 
 עבור:

. השלמת בדיקות הקבלן,  1

לרבות ביצוע כיול הגנות ו־

HMI ואינטגרציה של כלל ,
המערכות )הציוד העיקרי  

 והציוד שאינו עיקרי(. 

. מסירת המסמכים  2

והתצהירים על ידי הקבלן  
בנוגע לסיום הבדיקות בהתאם 

  -ו BOQ 1.6, BOQ 2.6לא.ד 
BOQ 3.6 

. השלמת טופס ליקויים  3
(Punch List לפני כניסת חח"י )

 לביצוע בדיקות. 

.השלמת בדיקות ע"י חח"י, 4

הכנסה לניצול וחישמול  
 161KVהתחמ"ש במתח  

 )מסירה חצר חח"י לחח"י( 

 161KV 10%חשמול 
אבן דרך  

 מנדטורית 
LS 6 
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פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  

תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

. סיום תקופת התחזוקה  5

והתפעול בהתאם לחוזה 
 התפעולי שייחתם.

. מסירת כלל המסמכים 6

הנלווים הנדרשים לכלל 
העבודות )מדריכי הפעלה,  

טופס ליקויים נקי, מסמכי  
תחזוקה ובטיחות, וכל יתר  

התוצרים המפורטים בחוזה,  
 במפרט ובתוכניות(. 

-As. הגשת תכנית עדות )7
Made.) 

5000    ₪

לכל יום  

 איחור

1000    ₪

לכל יום  

 איחור

73 

62 66 

סיום טיפול בפאנץ' ליסט 

 לאחר החישמול.
 

סיום טיפול )פאנץ 

 ליסט(

5% 

אבן דרך  

 מנדטורית 

LS 

6.1 
 

 לא רלוונטי לא רלוונטי

 :עבור   ונת"עאישור חח"י 

 השלמת טופס ליקויים .1
(Punch List)   למבנה הנוסף. 

מסירת כלל המסמכים  .2
הנלווים הנדרשים לכלל 

העבודות )טופס ליקויים נקי, 
מסמכי תחזוקה ובטיחות, וכל 

יתר התוצרים המפורטים  

 .בחוזה, במפרט ובתוכניות(
-As. הגשת תכנית עדות )3

Made.) 

  מסירה סופית
מבנה חח"י נוסף  

-)כולל הרחבות( 
תחמ"ש גלילות 

 בלבד

אבן דרך  
 מנדטורית 

LS 
6.1.1 
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פיצויים 

 מוסכמים 
כל יום  

נוסף  
)בנוסף  

על תקופת  
הימים   14

 לעיל( 

פיצויים 

מוסכמי 
 ם 

תקופת  

האיחור  
ימים   14)

) 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  

קלנדריים  
,החל ממועד  

 צ.ה.ע
 חולון 

המועד  

המאוחר  
ביותר  

להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
 צ.ה.ע
  דיפו

 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  

תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

 אבן דרך 

שיעור  

תשלום  
עבור אבן  

הדרך  

מתוך סך  
התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

  

 חודשים 36 +
  מחשמול

161 KV 
LS 6 

 

 חודשים 36 +
  מחשמול

161 KV 
LS 6 

 

 חודשים 36 +
  מחשמול

161 KV 
LS 6 

 

ביצוע חשמול לוחות מתח 

ברמת מתח  (Switchgear) גבוה

לאחר מסירת   ,33kVשל 
המסמכים והתצהירים על ידי 

הקבלן בנוגע לסיום הבדיקות 
 BOQ 3.7, LS 6.1, LS לפי א.ד

 :הכולל ,6

מסירת כלל המסמכים  .1

הנלווים הנדרשים לכלל 
העבודות )מדריכי הפעלה,  

טופס ליקויים נקי, מסמכי  

תחזוקה ובטיחות, וכל יתר  
התוצרים המפורטים בחוזה,  

 .(במפרט ובתוכניות

-As) הגשת תכנית עדות .2
Made). 

סיום תקופת התחזוקה  
המשמרת, ומסירה לנת"ע או 

 לנציג מטעמה. 

חשמול לוחות מתח 

 33KVגבוה 
(Switchgear) 

5%  
LS 

6.2 
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 הערות והדגשים

הנקוב ביחס לכל אחת  לשם קבלת אישור התכנון, כמפורט באבני הדרך החוזיות, על הקבלן להגיש את כלל מסמכי התכנון באופן מלא ומושלם, לפחות חודש לפני המועד  .1

 .ובדיקות התנגשויות  תחומי-ביןתיאום  לרבות   ,BIMמאבני הדרך הנ"ל. התכנון יבוצע ויוגש במודל 

 .הקבלן  ידי- עללהסכם, המועדים הנקובים הם לאחר הטמעת כל הערות המזמין ותיקונן   6.0סעיף מובהר כי, בין היתר ובהתאם להוראות  .2

ת אישורו, וזאת עד  על הקבלן להשלים את כל הפעולות הנדרשות להגשת תוצר סופי בהתאם להוראות מסמכי ההסכם, לרבות הטמעת כל הערות המזמין לתוצר המוגש וקבל .3

 .למועד המרבי הקבוע במסמכי המכרז להגשתו

, לדחות כל הצעת שינוי מצד  מובהר כי אבני הדרך החוזיות הן מחייבות, וכל שינוי בהן יהיה כפוף לאישור מוקדם של המזמין, אשר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי .4

 .הקבלן, לאשרה, או לאשרה בכפוף לתנאים, הכל בהתאם לתכנון חלופי מאושר ככל שיוגש

, יהיו בהתאם למגבלות המפורטות במסמכי ההסכם. כל  2א' - ו 1ים א' בנספחעמידה במועד השלמת אבני דרך או דרך, ביחס למועד הנקוב -פיצויים מוסכמים בגין אי .5

 .המועדים הינם קלנדריים

 נת"ע   ידי- עלי שיאושר  במקרה שתקופת האיחור אינה בחודשים מלאים, סכום הפיצוי המוסכם יחושב וייגבה באופן יחסי בהתאם לאורך תקופת האיחור מתוך חודש מלא, כפ .6

יושב לקבלן מלוא סכום הפיצויים המוסכמים )קרן בלבד( שנגבו ממנו בגין  )ללא עיכוב(  , 2א'בנספח למועד המצוין  , בהתאם  LS 6.2עם השלמת אבני הדרך החוזיות מס'  .7

 .ךדר  איחור בהשלמת אותן אבני 



 

 

 

 

   'חנספח 
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 להסכם   נספח א'

 

 עבודותתנאים מיוחדים לביצוע ה

 

   תיאור המכרז: 

 תפעול של תחנות השנאה )תחנות משנה(  הכנסה ללתכנון, הקמה, תחזוקה, ו   542/2025מס' מכרז 

 בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון  

 של רשת המטרו בגוש דן  M1בקו 

 

 

 

 : הבהרות

 במפורש אחרת.  וככל שנכתב  אלא אם  הן,ובשום אופן לא לגרוע מ   המכרז /  הסכםהם המהווים חלק מן מסמכיהכלל פי  -כל חובותיו של הקבלן על  את(בהיר )לה ההוראות שבנספח זה באות להוסיף על .1
ככל וקיימת התייחסות לסעיף  בהסכם ו/או באיזה מנספחיו.  שההוראות   יחולו במסמך זה  שלגביו אין פירוט מיוחד  או סעיף  עניין  בכל  ויודגש:    את הקבלן מחובה כלשהי. פוטרתאו סעיף מסוים, כהוראה העניין  אין לפרש היעדר התייחסות ל .2

 יחולו ההוראות כולן ככל ואין הן סותרות שאז יחולו הוראות סדר הקדימויות שבהסכם.     –מסוים במסמך זה וכן בהסכם או בכל מסמך אחר 
  העבודות מלוא  ביצוע  תמחור ומחובת הקבלן לבדוק כהלכה כל עניין הדרוש לצורך  הטכני המיוחד או במסמכים אחרים המצורפים להסכם.  הדרישות הכלליות, במפרט  במפרט    מובא. מידע מפורט  המידע שבמסמך זה הנו מידע תמציתי בלבד .3

  . תנאים מיוחדים –תנאים כלליים וההזמנה  –בהתאם להוראות ההזמנה בהרות הבבקשה למתן  -בגדר ההליך המכרזי  – ככל שהוראה מסוימת איננה ברורה, או שחסרות לקבלן הנחיות, עליו לפנות  ההסכם.מסמכי לפי ובמועדן 
או כל עבודה או פעולה הכרוכות בביצוע הפרויקט או נובעות ממנו גם אם לא  ובכלל זה האמור במסמך זה  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף על הנקוב בשכר ההסכם בגין התחייבויותיו במסמכי ההסכם    –אלא אם נאמר במפורש אחרת   .4

 וכל זאת בתוך לו"ז הזמנים המוגדרים. צוינו במפורש 
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

- 
תיאור כללי של העבודה /  

המטלה הנמסרת לביצועו של 
 הקבלן

הפרויקט שבמסגרתו תבוצענה העבודות )שם  
 הקו / מקטע / שלב ביצוע( 

קו   השנאה    -  M1מטרו    - תחנת 
 עבודות מוקדמות השלב   – גלילות

קו   השנאה    -  M1מטרו     - תחנת 
חולון    עבודות    –בצומת  שלב 

 קימות ומ

קו   השנאה    –  M1מטרו    – ראשונים    –תחנת 
 שלב עבודות מוקדמות 

 א  101"ל תת ב  101תת"ל  התכנית החלה על ביצוע העבודות 
 

 מטרת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן 
  , ביצוע עבודות תחזוקה משמרת עבור חח"י ונת"ע ומתן אחריות ובדק. מתח עליוןל  פנימית, חיבורה הקמת תחמ"ש  תכנון ו 

 

בנוסף, הקבלן יידרש לבצע תיקרה  
תת   מפלג  עבור  סלאריים  וקירות 
מתחת   בעתיד  יבוצע  אשר  קרקעי 
קבלן   ידי  על  התחמ"ש  למבנה 

  אחר.
    מקום / תוואי גיאוגרפי שבו תבוצענה

 העבודות 
לכביש   מזרחית  ממוקם  התחמש 

חקלאיים  שדות  לו  ,צפונית    , איילון 
ציר הנופש,  פרויקט  דרומית מתוכנן  

מערבה מעבר לכביש איילון מתוכננת  
 גלילות.  M1תחנת מטרו 
 : תקואורדינטו 

182625.671125 , 
  

חולון  ממוקם    התחמש בצומת 
 . 2מערבית לכביש 

 :  קוארדינטות
178824,660501 

 

,  ראשונים  דיפו  מתחם  ךובתממוקם    התחמש
  רמז   לכביש  מזרחית  431  לכביש  ית צפונ

 "ח. תש  לכביש ודרומית
 :  קוארדינטות

180340.651260 
 

 . ראשונים  דיפו בשטח יבוצע"ש  התחמ
 
 

הרשות המקומית שבתחומה מבוצע  הפרויקט  
 זהות רשות התמרור הרלבנטית.  /

 לציון  ראשוןעיריית  עיריית תל אביב  עיריית רמת השרון 

 ד.מ.י  פרו-מט חברת הניהול המלווה את הביצוע 

תיאור כללי של תכולת העבודות  )"הגדרת העבודות"( 2.1סעיף 
 שיש לבצע 

 
 
 
 
 
 
 

 תיאור כללי של העבודות העיקריות לביצוע 

 תיאור כללי של עיקרי העבודות:
 התארגנות.  .1
 להסכם וכמפורט ביתר מסמכיו.  6תכנון כמפורט בהתאם למתכונת המוגדרת בסעיף   .2
 ביצוע שלד מבנה התחמ"ש. .3
 רכש ציוד.  .4
 התקנת ציוד.  .5
 ביצוע עבודות פיתוח.  .6
 ביצוע כלל הבדיקות הדרושות. .7
 ממשקי עבודה עם נגה וחח"י וביצוע העבודות בהתאם להנחיותיהן ובתיאום איתן. .8
 ביצוע עבודות גמר.  .9

 חצר חח"י וחצר נת"ע.  –ביצוע תחזוקה משמרת  .10
 מתן בדק ואחריות.  .11

מובא    –המדובר על תיאור כללי ועקרוני בלבד. תכולת העבודות במלואן עבור כ"א מהתחמ"שים ופרטנית לכל אחד מהם  
 במסמכי ההסכם שיחייבו את הקבלן. 
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 ראשונים
 
 
 

 

לעיל   לאמור  אלמנטים    -בנוסף 
קרקעי   תת  מפלג  ביצוע    –לקומת 

קומת   ותקרת  סלאריים  קירות 
המפלג עבור ביצוע עתידי של מפלג  
לתוכניות   בהתאם  קרקעי  תת 
המעודכנות   לתוכניות  ובהתאם 
מועד   לאחר  לקבלן  יימסרו  אשר 

 פרסום המכרז. 
 
  

תיאור כללי של מבני הדרך / המבנים או  
האלמנטים הנדסיים שיימסרו למזמין או לצד  

 ג'
  

  שאלהשזו  כפי    לשימוש חברת החשמל,ורחבות נלוות  , לרבות מבנים  ו"ש על מערכותיו ושטחיהתחמ  השלמת מלוא עבודות  
לפי העניין והצורך. בכלל זאת חשמול התחמ"ש    , נגהח"יח נת"ע,    ע"י  ואושר אושרה   ג',  ויתר הגופים המוסמכים וצדדי 

חח"י ובאישור  משמרת,    ביצוע,  בתיאום  תחזוקה  לרבות  ועד    במהלךתחזוקה,  בהתאם  לנת"ע  המסירההביצוע  והכל   ,
ויחייבו מעת לעת, של הגופים המוסמכים   למסמכי ההסכם והנחיותיהם, הוראותיהם ונוהליהם המחייבים, כפי שיחולו 

 . ובאלה חח"י ונגה

מבני דרך / מבנים אחרים או אלמנטים  
 הנדסיים שיפורקו ע"י הקבלן

 
המצויים   ארעיים  מבנים  פירוק 

 .בשטח התחמ"ש
 
 
 

הנחיות לעניין שלביות ביצוע / אבני דרך  
 חוזיות 

 זה ת למסמך והמצורפ לתשלום ולביצוע ת אבני הדרך אולמפורט בטבל  בהתאם

הוראות מיוחדות / נוספות, ככל שנדרשות,  
 לתיאור מיטבי של העבודות שיש לבצע 

 

 

 

 

 
 

הגופים המוסמכים לרבות חח"י ונגה  וכן צדדים שלישיים גובלים    את עבודותיו תוך תיאום העבודות עם  לבצעהקבלן    על
 וסמוכים.

ידו וכל פעולה הנדרשת בכדי לאפשר את השימוש  -על הקבלן לבצע דרכי גישה לאתר העבודות תוך תחזוקתם וניקיונם על 
  הקבלן  את   להנחות  רשאית"ע  נת,  העבודות  היקף  בשל  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על.  בהם לרבות אל מול גופים מוסמכים

 חידוש צבע.  לרבות,  שימוש יעשה  בהםהעבודות   לאתר הסמוכים  הכבישים מבנה  של עמוק  שיקום לבצע

מלא ובהתאם    ה   וףולעבוד בשית   בתוכניותוכמפורט    ולהלן  לעילאת עבודותיו מול הגורמים המצוינים    לתאם  הקבלן  על
 להנחיות המזמין ומנהל הפרויקט. 

לבצע הסדרי   להידרש  עשוי  הוא  כי  והסדר  תנועהעל הקבלן לקחת בחשבון  סופי, הכל בהתאם למסמכי    זמניים  תנועה 
 ההסכם והנחיות מנהל הפרויקט. 

 הקבלן יבצע עבודותיו, בין היתר, בשים לב למפורט בטבלת הממשקים המצורפת. 
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פרסום   למועד  טרם   המכרזנכון 
של    מכרזפורסמו או הושלמו הליכי  

פרויקט  ובהם   גובלים    פרויקטים 
נת"א"ציר הנופש"   עפ"י  .  הצפוי של 

העבודות   כי  צפויה  ההערכה 
יתבצעו   הגובלים  בפרויקטים 
לביצוע   אחרת  או  כזו  בחפיפה 

תילקח    התחמ"ש. זו  אפשרות 
היתר,   בין  הקבלן,  ע"י  בחשבון 
חלופות   שיבצע  התכנון  במסגרת 
עבודות   יתבצעו  בהן  בנסיבות  ביצוע 
שעשויים   וגובלים  בשטחים סמוכים 
ביצוע   על  כלשהו  באופן  להשפיע 

 .עבודות התחמ"ש בידי הקבלן
 

בוצע תיאום מוקדם    –לעניין התכנון  
של   התכנון  צוותי  ים  פרויקט העם 

לרבות הנופש".    הגובלים,  "ציר 
התיאום בוצע ברמת התכנון הידועה  

המכרזבעת   הפרדת  פרסום  לרבות   ,
הביצוע,   תחומי  בין  מלאה  חצרות 
מתכנני   להנחיות  בהתאם 

 הפרויקטים. 
 

זו   אפשרות  לקחת  מתחייב  הקבלן 
,  ותמחורה   הצעתו  עת הכנתבחשבון ב

הגורמים   עם  תכנונו  את  לתאם 
ולשאת   שיידרש,  ככל  הרלוונטיים 
שיידרשו   להתאמות  באחריות 
או   טענות  ללא  תיאום,  במסגרת 

 דרישות לתוספת תשלום בגין כך.
 

תוך    לבצעהקבלן    על עבודותיו  את 
נים נוספים  תיאום העבודות עם קבל

לאתר   בסמוך  ו/או  העבודות  באתר 
הקבלנים   היתר  ובין  העבודות, 

עם ,  המבצעים את פרויקט ציר הנופש
 ו/או צדדי ג' נוספים.חברת החשמל  

 
 

הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן    על
יחלו  העבודותבמהלך  ו    עבודות , 

כמפורט  1אינפרה    קבלן והכל   ,
 . במסמכי ההסכם

 

 
הנחיות בנוגע לביצוע עבודות בתנאי מבצע, אם  

 צפויות כאלה. 
 
  

מצהיר כי הוא מודע לכך שהפרויקט מתבצע בסביבה תפעולית מורכבת, הכוללת ריבוי ממשקים, דרישות תיאום,    הקבלן 
ו אילוצים והיערכות   מתחייב להעמיד את כלל המשאבים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו, באופן    הקבלן שוטפת.תדירה 

את  לרבות תמחורה מאשר כי שקל במסגרת הצעתו  הקבלן .לרבות נסיבות משתנות מלא, רציף ובהתאם לדרישות ההסכם
הפרויקט וסיכוני  הקשורים    כלל מאפייני  הגופים המוסמכים  למיקומו, מאפייניו,  לב  בשים  הפוטנציאליים  לרבות אלה 

 בביצועו לרבות חח"י ונגה  וסובביו 
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 להסכם 17-ו  16, 15, 14סעיפים 
 
 
 
 
 

לוחות זמנים לביצוע העבודות 
 ותנאים מיוחדים בהיבט זה 

 
 
 
  

פרק הזמן הכולל המוקצה לביצוע העבודות  
 )בחודשים( 

 
 
 
  

 לביצוע ו לתשלום ת אבני הדרךאולמפורט בטבל  בהתאם
 
 
 
 
 
  

פרק זמן נדרש    מועד משוער למתן צה"ע +
 למוכנות הקבלן לתחילת ביצוע. 

 
 
  

ברבעון  מועד משוער למתן צה"ע 
   2026רביעי   

 
זמינות הקרקע לשטח העבודות  
מוערכת, בשלב פרסום המכרז, 

  2027במהלך הרבעון השני של שנת 
והמסירה לקבלן תתבצע בהתאם 

 .  להחלטת המזמין
 

הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל  
טענה, דרישה או עילה בקשר 
לעיכוב או להקדמה במסירת 

השטח, לרבות טענות להארכת 
מועדים, פיצוי כספי או שינוי 

בתנאי ההסכם, למעט אם נקבע  
 אחרת במפורש בהסכם 

 
 
  

ברבעון  מועד משוער למתן צה"ע 
 .2026רביעי   

 
הקרקע לשטח העבודות   זמינות 

מוערכת, בשלב פרסום המכרז, 
של שנת   הראשוןהרבעון  במהלך

והמסירה לקבלן תתבצע   2027
   בהתאם להחלטת המזמין.

 
הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל  

טענה, דרישה או עילה בקשר 
לעיכוב או להקדמה במסירת 

השטח, לרבות טענות להארכת 
מועדים, פיצוי כספי או שינוי 

בתנאי ההסכם, למעט אם נקבע  
 אחרת במפורש בהסכם 

 
 
 

   2026ברבעון רביעי  מועד משוער למתן צה"ע 
זמינות הקרקע לשטח העבודות מוערכת,  

השני  רבעון במהלך ה, פרסום המכרזבשלב 
לקבלן  השטח  תמסיר  .2027של שנת   הרביעי

תתבצע בהתאם להחלטת המזמין ובהתאם  
של קבלן עבודות מוקדמות   להתקדמות בפועל

 . בדיפו
 

הקבלן יוכל להתחיל את עבודותיו רק לאחר  
השלמת החפירה למפלס רצפת תחנת  

ההשנאה )תחמ"ש( על ידי הקבלן לביצוע  
 עבודות מוקדמות בדיפו.  

מועד סיום העבודות המוקדמות מתוכנן  
, אולם מובהר כי  2027לרבעון השני של 

מדובר בהערכה בלבד, וכי ייתכנו שינויים  
 בלוחות הזמנים. 

 
הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל טענה,  

דרישה או עילה בקשר לעיכוב או להקדמה  
במסירת השטח, לרבות טענות להארכת  

מועדים, פיצוי כספי או שינוי בתנאי ההסכם,  
 למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם

 
 
 

לרבות   סיבה,  ומכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  תהליכים  לנת"ע  קידום  תקציבית,  להיערכות  בהתאם 
נת"ע, להקדים ו/או לדחות את מועד התחלת    ידי-סטטוטוריים, תיאומים נדרשים, או כל שיקול אחר שיימצא לנכון על

 העבודות. 
 
  

 
הנחיות מיוחדות, אם ישנן, לשילוב מרווחי  

 קבלן בלוח הזמנים הבסיסי 
 
 
  

  הקבלן מרווחי  ייושמו בנפרד בלוח הזמנים הייעודי של כל אחד מהתחמ"שים, כך שבתנאים המיוחדים  ההוראות שבהסכם  
לכל   ונפרד  פרטני  באופן  אחד    תחמ"שיוגדרו  תחמ"ש  של  זמנים  לוח  שבו  האחרלא  באופן  על  בהכרח  ישפיע  או    ישליך 

 .הקבועים בכל אחד מלוחות הזמניםמרווחי הקבלן בתחמ"ש אחר לרבות על 
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 פירוט לוח הזמנים השלדי 
 
  

 .תאריכי יעד להשלמה כמפורט בטבלת אבני הדרך לתשלום ולביצוע המצורפת למסמך זה
 
 
  

הנחיות לגבי המועד  / האופן שבו יש להגיש  
 לוח זמנים בסיסי 

 
 
  

הקבלן יבצע את העבודות, ויתכנן לוח זמנים נפרד עבור כל תחמ"ש, באופן שיבטיח את עמידתו במועד שנקבע להשלמת  
העבודות בכל תחמ"ש, ובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות )פרק ניהול לוחות זמנים(. לוחות הזמנים של כלל 

 פרויקט כולו. התחמ"שים ירוכזו ויהוו יחד לוח זמנים אחד כולל עבור ה

. כלל  לוח זמנים בסיסי כהגדרתו בהסכםידי מנהל הפרויקט ונת"ע יהוו  - שיאושר על  כל אחד מהתחמ"שיםלוח הזמנים ל
 לוחות הזמנים לתחמ"שים ירוכזו ללוח זמנים אחד כולל עבור הפרויקט כולו. 

 
פעולות שעשייתן נדרשת לפני מתן צו התחלת  

עבודה, ואשר עשייתן לא משפיעה על משך  
 . הביצוע

  

הפעולות המקדימות וכל יתר מרכיבי   ,התנאים ,הדרישות ,קבלן מצהיר ומתחייב כי בהצעתו נלקחו בחשבון מלוא העבודות
ובין אם לא הוזכרו   ,בין אם הופיעו באחד ממסמכי המכרז או בהבהרות ,בין אם פורטו במפורש ובין אם לא –הפרויקט  

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת   ,לפיכך .לרבות קצב ביצוע העבודות ,כלל אך נדרשים לביצוע השלמת העבודה התקינה
 . ע"אלא אם ניתנה הוראה מפורשת ובכתב מאת נת  –או לכל סעד אחר  ,להארכת לוחות זמנים ,תשלום

 
או דרישות מיוחדות בכל הנוגע לביצוע   מגבלות

העבודות בלילות / מועדים חריגים / משמרות  
 נוספות. 

 
 
 
 
 
 
 
  

נוספות ובשעות הלילה,    בשעות, במשמרותהעבודות יידרש לעבוד חלק מביצוע  לצורךו ייתכן   כי בחשבון לקחת הקבלן על
 הנדרשים האישורים  כלל את לוודא הקבלן  באחריות כך לצורך .ועפ"י המוגדר בהסכם המזמיןלדרישות   בהתאם הכל
  קבלנים  לרבות  צדדים שלישיים מול  תיאום לרבות,  העבודות ביצוע לצורך  םהרלוונטיי  העניין  ובעלי  גופים המוסמכיםמה

 .הסמוכים  באזורים מצוייםה

 

 

הממשקים   לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

בהקשר זה מוסבת תשומת לב הקבלן  
קבלנים   של  עבודתם  לאפשרות 
בשטחים גובלים וסמוכים ובכלל זה  

 קבלני פרויקטי ציר הנופש. 

 

הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 

 

 

 

המצורפת   הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 כנספח למסמך זה. 

 

על הקבלן לקחת בחשבון כי רחוב תש"ח, כביש  
העבודה    431וכביש    412 תחום  עם  הגובלים 

  באופן שעשוי משמשים כצירי תנועה ראשיים  
בהם  שונים הן בהיבטי  להטיל מגבלות שימוש  

 .בשעות מסוימות

הוראות בדבר פיצויים מוסכמים בגין אי  
עמידה במועד שנקבע להשלמת העבודות או  

 אבני הדרך.
 
 
 
  

 )ריפוי בגין חיוב בפיצוי מוסכם(. ולביצוע   לתשלום אבני הדרך תאובטבל כמפורט
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הוראות בדבר אופן יישום  נוסחת הפיצוי  
 במקרה של עיכוב בביצוע העבודות 

 
 
 
  

 כמפורט בהוראות ההסכם. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 7,  5.6סעיפים 
דגשים הנוגעים לאתר העבודות 
וסביבתו,  כולל פירוט מקטעי 

 אתר חריגים 

בדבר קבלת   –אם ישנן   –הוראות מיוחדות  
 אתר העבודות בחלקים או בהתניות. 

 
 
  

  

עם   רק  תינתן  לקבלן  העבודות  לאתר  הגישה 
בשטח   הדפו  קבלן  של  העבודות   השלמת 

 התחמ"ש. 
 
 

הנחיות לעניין הצורך בפריצת / הכנת דרכי  
גישה לאתר ביצוע העבודות, או בתוך אתר  
העבודות, כולל הצורך בקבלת זכות מעבר  

 מאחרים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  יבוצעו   העבודות  לשטחי  כניסה   דרכי
, ככל הניתן  קיימות  דרכים  בסיס  על

וכן   והמגבלות,  לאילוצים  ובהתאם 
על בסיס דרכי גישה נוספות חדשות  

הקבלן   ע"י    בהתאם שיוקמו 
 .  לתוכניות

  דרכי   כי  בחשבון   לקחת  הקבלן   על
שיבצע    –  גישה אלה  וכן    - הקיימות 

  המונחות   התשתיותבעלי  ל  גם   ישמשו
לעבודות    ,התוואי  ולאורך  באתר וכן 

הפועלים   נוספים  קבלנים  של 
קבלני   ובאלה  הסמוכים,  באתרים 
פרויקט ציר הנופש וצדדים שלישיים.  
תוך   עבודתו  את  לבצע  הקבלן  על 
הגורמים   אותם  כל  מול  תיאום 

הסדרת   וזכות     הגישה   דרכילרבות 
 מעבר.

 
במהלך תקופת הפרויקט, על הקבלן  
בין   הגישה,  דרכי  את  לתחזק 

ידו  -הקיימות ובין כאלה שיבוצעו על 
 לצורך ביצוע העבודות. 

אשר    למעט תנועה  הסדרי  תוכניות 
ידי   על  לקבלן    הקבלן "ע,  נתיימסרו 

  לתכנן ,  חשבונו  על ,  אחראי  יהיה 
  ככל ,  נוספים  תנועה  הסדרי  ולאשר

 .העבודות ביצוע לצורך, שיידרשו

דרכי גישה לאתר העבודות יבוצעו  
על ידי הקבלן וככל הנדרש ישמשו 
בעלי   ו/או  אחרים  קבלנים  גם 
הגופים   באתר,  שיפעלו  תשתיות 
החשמל   חברת  לרבות  המוסמכים 

 . ונגה

על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן  
עבודות   יחלו  העבודות,  ובמהלך 

 . 1קבלן  אינפרה 

,    1  קבלן אינפרהבמסגרת עבודות  
יבצע   לדרך זה  חלופית  גישה  דרך 

 הקיימת לתחמ"ש. 

בדרך  להשתמש  ידרש  הקבלן 
ש החלופית  קבלן  יהגישה  קים 

כל    1אינפרה   את  לבצע  כך  ולשם 
התיאומים הנדרשים במישרין אל  

 . מולו

  דרך הגישה החלופית   לאחר הקמת
ותחילת    1אינפרה  קבלן  בידי  

בה   את    - השימוש  הקבלן  יסגור 
בהתאם  וזאת  הגישה הקיימת    דרך

, הנחיות הגופים  להוראות ההסכם

לשער   עד  הגישה  דרך  את  יבצע  הדיפו  קבלן 
 .כניסה לאתר עבודה של התחמש

דרך   הכניסה  ההשלמת  משער  של  גישה 
ידי  לאתר  התחמ"ש   על  תבוצע  העבודות 

 הקבלן. 
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  בנושא   תביעה   כל  לקבלן  תהיה  לא
,  העבודות   ביצוע  למהלך  הפרעות

  עלויות   או   הזמנים  בלוח  עיכוב
האחריות לתיאום על   בגין  לו  שנגרמו

וה ידי    שימושידיו   משתמשים על 
 . אלה גישה  בדרכי  אחרים

כחלק מביצוע דרכי הגישה לתחמ"ש  
על הקבלן לבצע העתקת תעלת ניקוז  
ההסכם,   במסמכי  כמפורט  קיימת 
התיאומים   כל  ביצוע  לרבות 

 הנדרשים מול בעלי התשתיות.
 
  

מנהל    המוסמכים והוראות 
 הפרויקט. 

הוא   כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
  תנועה   יעשוי להידרש לבצע הסדר

תנועה והסדר  הכל    זמניים  סופי, 
בהתאם למסמכי ההסכם והנחיות  

 מנהל הפרויקט. 

למעט תוכניות הסדרי תנועה אשר 
יימסרו לקבלן על ידי נת"ע, הקבלן  
לתכנן   חשבונו,  על  אחראי,  יהיה 
ולאשר הסדרי תנועה נוספים, ככל  

 שיידרשו, לצורך ביצוע העבודות.

לא תהיה לקבלן כל תביעה בנושא  
העבודות,   ביצוע  למהלך  הפרעות 
עלויות   או  הזמנים  בלוח  עיכוב 
שנגרמו לו בגין האחריות לתיאום  
ידי   על  והשימוש  ידיו  על 
גישה   בדרכי  אחרים  משתמשים 

 אלה. 

 

 תיאור נקודות כניסה ויציאה מאתר העבודות 
 
 
 
 
 
 
  

על מנת להגיע לתחמ"ש גלילות בשלב 
המחבר   תנועה  מעגל  יסודר  הביצוע, 
מאיילון   קיימת  יציאה  רמפת  בין 
הירוק,   לכפר  גישה  וכביש  צפון, 
הזרוע הצפונית של המעגל הינה דרך  

 הגישה לתחמ"ש. 
 

תוואי של הזרוע הצפונית ישתנה בכל  
מנהרת   ביצוע  עם  ובתיאום  הסדר, 
התשתיות המתוכננת במקביל לכביש  

 הנופש. 

ו ייהקבלן   אתר  ומה  לא צא  ייכנס 
עבודה  ה   ירכב ת  ויציא  תכניסדרך  
צבי  מרח בן  תפעולי    דרך'  כביש 
להאריך    .קיים יידרש  הקבלן 

לאתר   החיבור  לצורך  ולבצע 
והכל   שמפורט    כפי העבודות 

 . במסמכי ההסכם
 
 
 
 

. על הקבלן להיכנס ולצאת לאתר דרך כניסה  1
ויציאה לרכב עבודה מרחוב דוד רמז מהצומת  
תשתיות   העתקת  עבור  נת"ע  ידי  על  שהוסדר 

 כפי שמפורט במסמכי ההסכם.
לאתר  2 גישה  דרך  הסדרת  לבצע  הקבלן  .על 

מהאזור שיימסר לו עד לכניסה לאתר עבודות  
 התחמ"ש. 
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הבהרות בדבר ניצול דרכי גישה )אל או בתוך  
 אתר העבודות( ע"י משתמשים אחרים 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  – וצדדי ג' יעשו שימוש  , באתר המונחות התשתיותבעלי לרבות , קבלנים נוספים את האפשרות שעל הקבלן לקחת בחשבון 
 בדרכי הגישה לרבות כניסה ויציאה לאתר.  -במהלך תקופות זמן משתנות 

 
או גובלים    .  יםכ וסמ  בשטחים   או   ,בשטח העבודהתוך תיאום  בטוחה ועבודה במקביל    זמינה,   הקבלן יידרש לאפשר גישה

 בו.
 
 
  

 

להידרש   כמו עשוי  הקבלן  כן, 
חלופית   גישה  בדרך  להשתמש 

ע"י   אינפרה  שתבוצע  תוך    1קבלן 
 .תיאום השימוש עימו

  

 

הנחיות מיוחדות בכל הנוגע לביצוע עבודות  
 מחוץ לאתר העבודה אם צפויות כאלה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

לכל מקום ממנו מבוצעות עבודות מחוץ לאתר בקשר לתחמ"ש  נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש ולקבל גישה  
לרבות   ייצור, הרכבה, אחסון,  תכנון,  עבודות  לוגיסטיקה, אתרי טרום)לרבות  ייצור, מתחמי  בתיאום    -(  הרכבה- מפעלי 

 .לצורך פיקוח, בחינה או בקרה -מראש 
הקבלן יידרש לתאם הובלת ציוד כבד ובעל מימדים עם הרשויות ולקבל את האישורים הנדרשים טרם ביצוע ההובלה מאת  
הרשויות   הרלבנטיות. הקבלן יבצע את כל הנדרש לצורך הובלת הציוד )לרבות הכנת תיק הובלה, תכנון ציר עוד( ויפעל גם  

חוק שירותי ההובלה, התשנ"ז  ;  1961  –תקנות התעבורה, תשכ"א  באשר להובלות מטענים ובכלל זה  הוראות הדין  בכפוף ל
. הקבלן יישא באחריות לבחינת צירי התנועה האפשריים לשינוע הציוד  2001  – תקנות שירותי ההובלה, התשס"א  ;  1997  –

ישראל,    לרבות במתחמים פרטיים, יתאם את ציר הנסיעה ואת מועד, שעת ומשך הנסיעה עם כל גוף מוסמך לרבות משטרת
יפעל בהתאם להוראותיהם וישיג כל אישור נדרש מהם. ככל ושינוע כלשהו טעון ליווי או הכוונה של משטרת ישראל, פיקוח,  

 .הלה יחול על הקבלן  –אתת או כל גוף נוסף כגון מד"א או כיבוי אש והדבר כרוך בתשלומים לאותם גופים עבור מעורבותם  
  

סיכוני קרקע מיוחדים )מי תהום, חללים  
 קראסטים, מבנה הקרקע( 

בהתאם    על לעבוד    למפרט הקבלן 
למסמכי    פים הקרקע המצור   ולדוחות
 ההסכם. 

סלאריים    לצורך קירות  ביצוע 
מבנה המפלג הקבלן יידרש   ותקרת

חפיר בהתאם    עמוקה  ה לבצע 
במסגרת   אליו  שתועבר  לתכנית 
ההליך   במהלך  הבהרה  הודעת 

 . המכרזי

בהתאם    על לעבוד    ולדוחות   למפרטהקבלן 
 מסמכי ההסכם. ל  פיםהקרקע המצור

 
 
 
 

מגבלות או דרישות בשל הימצאות ערכי טבע,  
עתיקות, מצבורי פסולת )גלוי או טמונה(,  

 קרקע מזוהמת, אסבסט וכו' 
  

 שטח העבודות אינו מוכרז כשטח העתיקות. 
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מגבלות או דרישות מיוחדות הנגזרות מזכויות  
של צדדי ג' )רכבת, רשויות מקומיות סמוכות,  

 בעלי מקרקעין גובלים( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 נכון מועד פרסום מכרז עבור הסכם זה נת"ע ביצעה תיאומים עם הפרויקטים הגובלים.
 ההרשאות והתיאומים ההנדסיים שנעשו על ידי נת"ע יימסרו לקבלן במסגרת הודעת הבהרה במהלך ההליך המכרזי.

 
על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא עשוי להידרש לתיאומים מול בעלי תשתיות, גופים מוסמכים )ובאלה חח"י ונגה(, נת"י,  

 הרשות המקומית, קבלנים סמוכים וצדדי ג', תאגידי מים.
 

 על הקבלן יהיה לבצע תיאומים אלה בהתאם להוראות ההסכם.
 

של  יידרש הקבלן, במסגרת אחריותו לתכנון ולביצוע, לתאם את עבודותיו מול קבלנים  ד  מובהר בזאת, כי ייתכן שבעתי
. תיאומים אלה עשויים להשפיע על תכנון הפרויקט כפי שיבוצע על ידי הקבלן, לרבות עדכון  פרויקטים גובלים ו/או צדדי ג'

 רכיבי תכנון, התאמות תשתיתיות ותכנון ממשקים. 
 

הקבלן מתחייב לקחת אפשרות זו בחשבון במסגרת הצעתו, ולשאת במלוא האחריות לכך, לרבות עמידה בלוחות זמנים,  
  . ביצוע ההתאמות הנדרשות

השפעות אפשריות של מזג אויר / תנאי סביבה  
 אחרים על אתר העבודות 

 
 
 
 
  

או מזג אויר   תושטפונו  , הצפת השטח כי על הקבלן לתכנן את עבודותיו תוך התחשבנות בעונות השנה, לרבות גשמים   יובהר 
  שוטף   באופן  באתר  הניקוז  ותל תעו  וניקוי  ניקוזה   כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע  לרבות,  בהתאם  ךלהער  ועליו  קיצוני אחר

 כדי למנוע הצטברות מים. 

, לרבות בגין מגבלות או דרישות מיוחדות  לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום ו/או הארכת משך בגין תנאי מזג אויר  הקבלן
 הנגזרות מזכויות של צדדי ג' )רכבת, רשויות מקומיות סמוכות, בלעי מקרקעין גובלים(.

באופן יזום מבעוד    ערך ילה   הקבלן   על,  הפרויקט  מנהל   דרישת  פי  על או  /ו  מיוחדת  הערכות  הדורש  האויר   מזג   של   במקרה
 . הפרויקטעל מנת שלא לעכב או להאריך את משך ביצוע  מועד
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התייחסות להפרדת אתרים ככל שקיימת /  
 צפויה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הממשקים   לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 
ידרש   כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

לבין    קבלןהחצרים בין    הפרדתלבצע  
 קבלני פרויקט ציר הנופש. 

 
הפרדת   לבצע  הקבלן  על  בנוסף, 
חצרים בינו לבין חברת החשמל וזאת  
לצורך ביצוע עבודות חברת החשמל,  

 לרבות בדיקות וחשמול התחמ"ש.
 

על הקבלן  שהדבר יהיה רלוונטי,    ככל
לבצע  יידרש  כי  בחשבון  לקחת 
בהתאם   לעבודות  התארגנות 
שלביות   לרבות  העבודות,  לשלביות 
חברת  ידי  על  העבודות  בביצוע 

 החשמל. 

 

הקבלן מופנה לטבלת הממשקים המצורפת כנספח למסמך 
 זה.

 
חצרים בין    הפרדתעל הקבלן לקחת בחשבון כי ידרש לבצע  

שיימצאו   קבלןה ככל  נת"ע  מטעם  אחרים  קבלנים  לבין 
העבודות,  לשטח  הסמוכים  באתרים  או  העבודות  בשטח 

אינפרה   גישה   1לרבות קבלן  ו/או לאפשר  וקבלנים אחרים 
 .לקבלנים אלה מתוך התחמ"ש

 
חברת  לבין  בינו  חצרים  הפרדת  לבצע  הקבלן  על  בנוסף, 
לרבות   החשמל,  חברת  עבודות  ביצוע  לצורך  וזאת  החשמל 

 בדיקות וחשמול התחמ"ש. 
רלוונטי,    ככל יהיה  כי  שהדבר  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

יידרש לבצע התארגנות לעבודות בהתאם לשלביות העבודות,  
 לרבות שלביות בביצוע העבודות על ידי חברת החשמל. 

 
 
 
 
 

מופנה   הקבלן 
הממשקים   לטבלת 
כנספח   המצורפת 

 למסמך זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות או מגבלות מיוחדות ביחס לאתר  
העבודה ככל שאלה נובעות ממצב מלחמתי /  

 מצב חירום 
  

אמצעי מיגון אחרים )כגון מרחבים    הצבתיהיה זכאי להחזר עלויות בגין    לא  הקבלןלהסכם,    12.6אף האמור בסעיף    על
עם סיום העבודות או לאחר קבלת הנחיה ממנהל הפרויקט, הקבלן יפנה את אמצעי המיגון אותם  מוגנים( באתר העבודות.  
 ידו אחרת. - הציב, אלא אם יונחה על

 

גידור ושמירת אתר העבודות,  להסכם   12-ו  7.2סעיפים 
 אמצעי בטיחות 

הנחיות מיוחדות בכל הנוגע לסוג הגידור  
והשילוט סביב אתר העבודה או סביב אזורים  

 מיוחדים 
 
 
 
 
 
 
  

 
רבעון תתבצע ביקורת נראות אתרי העבודות של הקבלן  ל אחת  -מעבר לתחזוקה שוטפת של הגדרות באתר    –נראות האתר  

ניזוקה   ו/או  פגומה  גדר  כל  להחליף  יידרש  הקבלן  ממנה  בפרויקט.  חלק  למען    חדשהגדר  באו  ממנה.  חלק  או  ותקנית 
 . או גורם מטעמה נת"ע ייעשו ע"י   -והם בלבד  – הבהירות, החלפת אמצעי המיתוג 

 הקבלן יידרש לפנות מהאתר כל גדר פגומה אשר הוחלפה על ידיו. 

כמו כן, ככל שתדרש, בין אם על ידי נת"ע ו/או מי מטעמו ובין אם על לצורכי הקבלן, העתקת הגדר ממקום למקום, ההעתקה  
 תהיה על חשבון הקבלן ללא קשר למספר ההעתקות והזזות הנדרשות. 

לם לקבלן כל תמורה  וככל שהקבלן יידרש לבצע החלפת הגדר מכל סיבה שהיא, עלות ההחלפה כלולה בשכר ההסכם ולא תש
 נוספת בגין כך.  

 כמו כן, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין פחת ו/או נזק לגדר. 
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 דרישות מיוחדות בנוגע לאבטחת אתר העבודה 
  - 

זכאות הקבלן לתשלום נוסף עבור אבטחת  
אתר העבודות או עבור אחזקת אמצעי  

 הבטיחות /הגדרות 
  

 
 
- 

הנחיות מיוחדות בדבר הותרת אמצעי בטיחות  
גדרות לאחר סיום העבודות או שימוש   /

 באמצעי בטיחות של אחרים.
  

של אתר העבודות לשלב ביצוע    זמנילבצע גידור    יידרשביצוע העבודות ולפני תחילתן הוא    לצורךהקבלן לקחת בחשבון כי    על
 העבודות. 
 . הזמני הגידור ולפנות את לפרק יידרש הקבלןביצוע העבודות,  בהשלמת

 
 

המפרט של חברת החשמל    לרבות,  ההסכם  להוראות  בהתאם,  קבוע  גידור  לבצע  יידרש  הקבלןפירוק הגידור הזמני,    לפני 
 (. לקוחות חיבור)נוהל  סכםהמצורף כנספח לה

 
עליו להותיר את גידור האתר מותקן באופן שלם ותקין. עוד הקבלן    יהיהסיום העבודות    עםהקבלן לקחת בחשבון כי    על

 יידרש לתחזק ולוודא את תקינות הגידור עד לסיום העבודות ומסירתן למזמין. 
 

 נת"ע מעת לעת. שיינתנו ע"י בהתאם להנחיות  על ידי הקבלן  יבוצעו , ביצוע הפרסום והשילוטבנוסף
  

 

הוראות מיוחדות אחרות בנוגע להיבטי  
 בטיחות 

  

נוהל חיבור לקוחות כפי שיתעדכן מעל לעת של חח"י ויתר הנחיותיה, והנחיות נת"ע, , נגה,  ל בהתאם לעבוד הקבלן על
 . והדין  ועליון גבוה מתח עם לעבודות הבטיחות נהליצדדי ג' ו 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשומת לב הקבלן מופנית להוראת דין חדשות אשר עתידות להיכנס לתוקף במהלך תקופת  
מחויב   יהיה  הקבל  הכלליות,  הדרישות  ממפרט  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  הבטיחות,  בנספח  לאמור  בהתאם  העבודות. 

 לתוקף.  להטמיע על חשבונו את כלל הנחיות הנדרשות על פי כל דין שייכנס  
טרם ,  לכך  בנוסף, הקבלן נדרש לוודא כי כל עובד מטעמו אשר מיועד להכנס לאתרי העבודה הוסמך וקיבל אישור בכתב

    , בנוגע לבטיחות בעבודה.  כניסתו לאתר העבודות

קשרי קהילה, נראות אתרי   להסכם  25 -ו  7.4סעיפים 
 עבודה, נוחות הציבור

דרישות מיוחדות בכל הנוגע לנראות אתר  
העבודה ואחריות הקבלן לשמירה על ניקיון  

 וסדר.
 
 
 
 
  

הקבלן מתחייב לשמור על אתר עבודה נקי ומסודר ועל מראה אסתטי כלפי הציבור. יש לבצע ניקיון יומי של אזורים גובלים  
באתר, כולל טאטוא הרחובות והמדרכות הסמוכים למתחם העבודה ואיסוף פסולת בנייה באופן שוטף למניעת מפגעים. על  

, והקבלן יוודא שאין הצטברות אבק, לכלוך  המקומיתהרשות  /  יות נת"עהגדר ההיקפית יוצגו שילוט ומידע לציבור לפי הנח 
או פסולת הבולטת לעין מחוץ לאתר. הקפדה זו נדרשת מעבר לדרישות הניקיון הבסיסיות, מתוך מטרה לצמצם מטרדים  

 .ולשמור על איכות החיים של תושבי האזור
 

פעם ברבעון תתבצע ביקורת נראות אתרי העבודות של הקבלן בפרויקט. הקבלן יידרש לתקן ו/או להחליף    –נראות האתר  
 חדשה ותקנית בהתאם להערות מנהל הפרויקט. גדר או חלק ממנה,  ב או חלק ממנה  כל פרט כולל גדר פגומה ו/או ניזוקה

 
הנחיות מיוחדות ככל שישנן בעניין הקשר עם  

 התושבים, מניעת הפרעות, הפעלת מוקד. 
  

- 
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הוראות מיוחדות בעניין הסדרת מעברים  
 להולכי רגל, כלי רכב, קבלני תמ"א וכו' 

 
  

הקבלן ידאג להסדרת מעקפים בטוחים    , לרבות בלילות,של מקטע רחוב  ולפרק זמן מוגדרבמקרה שבו תידרש סגירה מלאה  
ומוארים להולכי רגל, ויספק נתיב עוקף לכלי רכב כולל שילוט והכוונה בהתאם לתוכנית התנועה המאושרת. כל סגירה  

 .ותיושם במינימום הפרעה לציבור,  העירייה והמשטרהכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מסוג זה תתואם מראש עם  
 

 .בפרויקטים העבודות ביצוע  לצורך השונים לגורמים כניסה ולאפשר גובלים פרויקטים עם תיאום לבצע  הקבלן על
  

דרישות מיוחדות בכל הנוגע לטיפול / שיפוץ  
 שטחים פרטיים, חלב"ים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הקבלן אחראי באופן מלא ובלעדי לכל העבודות, ההכנות, ההתאמות והתיאומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בשטחים  
לרבות מקרים של חיבור לתשתיות,    –פרטיים, במבנים קיימים, או באזורים שאינם כלולים ישירות בתחום העבודה המוגדר  

 גשות, התאמות תכנוניות או אחרות. מעבר דרך נכסים פרטיים, ביצוע עבודות משלימות, הנ
 

הקבלן נדרש לבצע את כל הפעולות הדרושות )לרבות פנייה לבעלי זכויות, מדידות, בדיקות מקדימות, תיאומים עם צדדים 
 . נת"עשלישיים ועמידה בדרישות הגורמים הרלוונטיים(, על חשבונו בלבד, וללא כל תוספת תשלום מצד 

 
 : הקבלן יישא באופן בלעדי ומלא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה בצד ג', לרבות כל אחד מאלהלמען הסר ספק,  

 

 תיאום חסר או לקוי, •
 

 קושי בגישה או חוסר זמינות של אתר,  •
 

 דרישות מצד בעלי נכסים,  •
 

 ביצוע לקוי או חלקי,  •
 

 עבודות שבוצעו מחדש,  •
 

 או כל עיכוב, נזק, או תביעה מצד שלישי בקשר לפעולות כאמור.  •
 

בהירות, מידע חסר או שינויי נסיבות לא תהווה עילה לדרישת תשלום נוסף או להארכת  -כל טענה מצד הקבלן בדבר אי
 .לוחות זמנים

 הוראות התארגנות הקבלן  להסכם   7.20עד   7.11סעפים 

הבהרות בדבר אחריות הקבלן לאתר שטח  
להקמת אתר ההתארגנות / מיקום אפשרי  

 להקמת אתר כזה. 
 
 
 
 
  

 יהיה בהתאם לאמור במסמכי ההסכם.  שטח הקמת אתר ההתארגנות
  בהתאם  הציוד אחסון  ואזורי  האתר משרדי , התארגנות  אתר ולהקים  לאשר,  לתכנן נדרש  הוא  כי בחשבון לקחת   הקבלן על

 למסמכי ההסכם. 

מציאת מיקום אתר ההתארגנות חלה על הקבלן בלבד, יכול   ,להוראות ההסכם 7.13ועל אף האמור בסעיף    הסר ספק מעןל
 שתהיה בסמוך לאתר העבודות או שלא בסמוך לאתר העבודות, ומחוץ לגבולות אתר העבודות.   

בהתאם לשיקוליו הוא, תוך התייחסות ותיאום עם    עבודותיו  בתחום  משנה  אתרי  מיקום  על  יחליט  הקבלן,  זאת  עם  יחד
  תוך   תיאור העבודות והממשקים עם קבלנים נוספים ופרויקטים נוספיםבשטחי עבודות צדדים שלישיים באתר כמפורט  

 .אחרות והנחיות  הבטיחות  הנחיות כלל מילוי כדי
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דגשים מיוחדים בכל הנוגע לאופן הקמת אתר  
התארגנות, גידורו, האלמנטים ההנדסיים  

 שיהיו בו וכו' 
 
 
  

' ועליו לתאם את עבודתו,  ג  צדדיאו  / ו  נוספים  קבלנים  מצויים  שבו  בשטח  מבוצעת  עבודתו  כי   בחשבון  לקחת  הקבלן  על
 לרבות דרכי גישה בהתאם. 

 
 הקבלן מופנה לטבלת הממשקים המצורפת כנספח למסמך זה.

 
פרק הזמן הנתון לקבלן לצורך השלמת  

  ההתארגנות באתר 
  בהתאם לטבלאות  אבני הדרך לתשלום ולביצוע המצורפת למסמך זה. 

הנחיות נוספות או מיוחדות בקשר למבנה  
מנהלת הפרויקט והציוד שיותקן בו )כולל  

הוראות בדבר השארתם או מתן רשות שימוש  
  לאחרים(. 

 
 במסמכי ההסכם.ההתארגנות הוגדרו   באתר השימוש לרבות, החניות, החדרים, הציוד

פירוט מגבלות, אם ישנן, בכל הנוגע לאפשרות  
אחסון ושינוע של חומרי עבודה ו/או ציוד  

  באתר העבודות 

,  העבודות בהתאם לתכנון שטח אתר    ביצוע העבודות, לרבות הזמנה, שינוע ואחסון החומריםהקבלן לתכנן את שיטת    על
 . הפרויקט מנהלולאשר כך אל מול  

  
הוראות בדבר חובת הקבלן להסדיר ולממן  

 תשתיות זמניות לצורך ביצוע העבודות 
  

הקבלן ידאג לקבל היתרים   –למשל, שימוש במערכת ניקוז עירונית לשאיבת מי תהום  –אם יהיה צורך בתשתיות מיוחדות
העירוני( לניקוז  והזרמתם  תהום  מי  לשאיבת  אישור  )כגון  מהרשויות  האגרות  מתאימים  ותשלום  צרכן  חיבורי  לרבות   ,

 .וליישם את הפתרונות כנדרש. כל התשתיות הזמניות יוסרו בתום הפרויקט  הנדרשות
  

 
 להסכם  25סעיף 

 הסדרי תנועה 

 תיאור שלבים עיקריים לביצוע הס"ת 
 
  

וללא כל תמורה נוספת, הסדרי תנועה נוספים    חשבונו לבצע, על    יידרשובנוסף    קיימים  תנועה  בהסדרי הן    ישתמש   הקבלן 
נת"ע,   ידי  על  לקבלן  שיימסרו  והתוכניות  ההסכם  להוראות  ו/או    בשטח  שיהיו  אחרים  קבלנים  עם   תיאום  תוךבהתאם 

  בשטחים הסמוכים לאתר העבודות. 

 

הוראות בדבר ניצול הסדרי תנועה של אחרים  
  או על ידי אחרי 

לקבלן לא תהיינה טענות ו/או דרישות לעלויות נוספות ו/או דרישה להארכת משך בגין מצב תחזוקה של הסדרי התנועה,  
  בין היתר, בשל שימוש הסדרי תנועה של אחרים או על ידי אחרים. 

הוראות מיוחדות בדבר שיטת חישוב התמורה  
ביצוע הסדרי תנועה כלול בתמורת הקבלן ומהווה חלק מהתכולה הפאושלית ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצועם    בגין הסדרי תנועה 

 ו/או יוארך משך הביצוע. 
 

 8.1,  6.1סעיף 
הבהרות לגבי תכנון אלמנטים 

ככל שתכנון כזה  –ע"י הקבלן 
 נדרש

פירוט העבודות שתכנונן מוטל על הקבלן,  
 והנחיות מיוחדות לתכנון 

 
  

 למסמך הדרישות הכלליות וכן במפרט הטכני המיוחד.  6]תכנון[ להסכם, פרק    6כמפורט בהוראות ההסכם ובכלל זה סעיף  
 

תוכניות לביצוע העבודות עבור הקומה התת קרקעית  להסכם,    6.2.1בהתאם לאמור בסעיף  ,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל
בתחמ"ש חולון הינם רכיבי תכנון מנדטוריים. הקבלן נדרש לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות לביצוע. למען הסר ספק  
  ולצורך ההבהרה, הקבלן אינו נדרש לתכנן עבודות אלה אלא לבצען בהתאם לתוכניות לביצוע. כל יתר הוראות ההסכם 

 יחולו על עבודות אלה.    ומסמכיו
  

  אישור/  התכנון  להשלמת נדרש  זמנים לוח
 התכנון 

 
  בהתאם לטבלאות אבני הדרך לתשלום ולביצוע. 
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 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

הבהרות בדבר אחריות הקבלן לתיאום תכנון  
  למול צדדי ג' 

הסדרי    יש תוכניות  את  לתאם 
קבלן   מול  אל  ציר  התנועה  פרויקט 

אישורהנופש   את  מנהל    וולקבל  של 
לכל שלב. בנוסף, יש לתאם  הפרויקט  

את תכנון העתקת וחיבור התשתיות  
הרלוונטיים:   התשתית  תאגידי  עם 

חברת  ונוגה   החשמל,  חברת 
המקומי,   המים  מקורות/תאגיד 

וכו'   בזק  התקשורת,  כדי    –חברות 
לוודא שהתכנון והביצוע תואמים את  
מטעמם   פיקוח  )לרבות  דרישותיהם 
גורמים   שיש  ככל  הצורך(.  במידת 
המושפעים   נוספים  ציבוריים 
והצלה   כבאות  רשות  )כגון  מהתכנון 

  – במקרה של שינויי גישה לכבישים(  
ויתאם    לאישורםיגיש תכניות    הקבלן 

כנדר בהוראות  עימם  כמפורט  ש 
 .ההסכם

הסדרי    יש תוכניות  את  לתאם 
קבלן   מול  אל    1אינפרה  התנועה 

שיהיו   ככל  אחרים  קבלנים  ו/או 
אישור  את  מנהל    וולקבל  של 

יש הפרויקט   בנוסף,  שלב.  לכל 
וחיבור   העתקת  תכנון  את  לתאם 

הגופים המוסמכים, התשתיות עם  
לרבות  הרלוונטיים חברת  ו נוגה  , 

מקורות/תאגיד   חברת  החשמל, 
המים המקומי, חברות התקשורת, 

וכו'   שהתכנון    –בזק  לוודא  כדי 
והביצוע תואמים את דרישותיהם  
במידת   מטעמם  פיקוח  )לרבות 
גורמים   שיש  ככל  הצורך(. 
המושפעים   נוספים  ציבוריים 
כבאות   רשות  )כגון  מהתכנון 
גישה   שינויי  של  במקרה  והצלה 

תכניות    הקבלן  –לכבישים(   יגיש 
כנדר  לאישורם עימם  ש ויתאם 

 . הוראות ההסכםוכמפורט ב

לתאם את תוכניות הסדרי התנועה אל מול   יש
אישור את  ולקבל  הדיפו  מנהל    וקבלן  של 

לכל שלב. בנוסף, יש לתאם את תכנון  הפרויקט  
תאגידי   עם  התשתיות  וחיבור  העתקת 

נוגה   הרלוונטיים:  החשמל,  והתשתית  חברת 
חברת מקורות/תאגיד המים המקומי, חברות  

וכו'   בזק  שהתכנון    –התקשורת,  לוודא  כדי 
)לרבות   דרישותיהם  את  תואמים  והביצוע 
שיש   ככל  הצורך(.  במידת  מטעמם  פיקוח 
גורמים ציבוריים נוספים המושפעים מהתכנון  
שינויי   של  והצלה במקרה  כבאות  רשות  )כגון 

לכבישים(   תכניות    הקבלן  –גישה  יגיש 
כנדרש  לאישורם עימם  וכמפורט    ויתאם 

 . בהוראות ההסכם
 כמפורט בהוראות ההסכם.  אופן קביעת התמורה בגין תכנון 

 רישיונות והיתרים  להסכם   8סעיף 

רשימת היתרי בניה / הרשאות / רישיונות  
 שהתקבלו מצדדי ג' לביצוע העבודות 

 
 
 
 
 
 
  

 על ידי נת"ע: הבאים  האישורים יימסרו  קבלןלמועד צו התחלת העבודות ל עד

 הרישוי   מרשות הרשאה •
 הנדסי  תיאום •

 
 

  לרבות,  העבודות   ביצוע   לצורך   שיידרשו  והאישורים   הרישיונות,  ההיתרים  יתר   כל אחראי להשגת    הקבלןהאמור לעיל,    למעט
 העלויות  כל תשלום
  ., ובהתאם לאמור בהסכםלכך הנלוות

פירוט דרישות מיוחדות המוטלות על הקבלן  
 כנגזרת מן הרישיונות / ההרשאות שניתנו 

  

 
כל התשלומים או התחייבויות )לרבות ערבויות( שהקבלן יידרש לשלם / לתת לבעלי התשתיות לשם הטיפול בתשתיות כלול  
בהצעת הקבלן. הקבלן יישא  בכל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת  

  תשלום והארכת משך ביצוע. 
רישיונות והיתרים מיוחדים שהשגתם מוטלת  
על הקבלן הרשאות קיימות או כאלה שהשגתן  
היא תנאי לביצוע העבודות או חלק מהן )ככל  

  שידועות במועד פרסום המכרז(

למעט הרשאה מרשות הרישוי ותיאום הנדסי הקבלן אחראי להשגת כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים שיידרשו לצורך  
 ביצוע העבודות בהתאם לאמור בהסכם, לרבות אישור נת"ע, נגה וחברת החשמל. 

 
  

 להסכם;  11סעיף 
 

 למפרט הדרישות הכלליות  3פרק 

דרישות מיוחדות ביחס לבעלי  
 תפקידים מטעם הקבלן 

בעלי תפקידים נוספים שעל הקבלן למנות  
  11לרשימת בעלי התפקידים בס'  מעבר

 והאמור במפרט הדרישות הכלליות 
  

 
 .במפרט הדרישות הכלליות כמפורט

 
לעיל,   יהיה מטעם  במקרה של מיזםעל אף האמור  אשר עמד    בעל הניסיון בהקמה של תחמ"ש  משותף מנהל הפרויקט 

   וכפי שנדרש במסמכי המכרז.   ,4.2.3בדרישות תנאי סף  
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 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

הכ  הדרישות  במפרט  לאמור  המיזם  בנוסף  משרדי  המיזם  המשותף  לליות,  לחברי  משותפים  משרדים  להיות  צריכים 
 ומיקומם נדרש להיות בסמוך לאתר העבודות ולמשרדי מנהל הפרויקט.  

 
כל    מבלי מילוי  לעניין  ואחוד  אינטגרטיבי  באופן  יתנהל  וביתר מסמכי ההסכם, המיזם המשותף  לעיל  מן האמור  לגרוע 

ההסכם, לרבות ביצוע העבודות, הגשת תוצרים, הגשת חשבונות, שימוש בתוכנות, וכל פעולה    הוראותהתחייבויותיו על פי  
מהוראות    הוראהההסכם. לא יותר פיצול בביצוע ההתחייבויות, ולא ייחשב כמילוי    הוראות אחרת הנדרשת לשם קיום  

מבעלי השליטה במיזם המשותף בנפרד. הצדדים במיזם המשותף    מיהסכם כל ביצוע נפרד של חלקי ההתחייבויות על ידי  
 . םפי הוראות ההסכ עליישאו ביחד ולחוד בכל האחריות 

 
 

  

בהיבטי   -או הקלות מיוחדות  -דרישות חריגות 
כשירות, ניסיון נדרש או היקפי העסקה מצד  

לברירת   מעברבעלי תפקידים מסוימים, 
המחדל הנדרשת לפי ההסכם ומפרט הדרישות  

 הכלליות 
  

 כמפורט במפרט הדרישות הכלליות.
 
 
  

 

 

הנחיות לגבי הצורך בהעסקת גיאוהידרולוג,  
מנהל בניה ירוקה, צוות זיהומי קרקע, מים  

והיקפי המשרה הנדרשים   BIMוגזים ומנהל 
 מהם

 
 
 
  

 
על הקבלן להעמיד בכוננות יועץ או צוות מומחה לטיפול בזיהומי קרקע וגזים קרקעיים. הצוות יידרש להגיע מיידית לאתר  

 . דיןבמידה ויתגלו קרקעות מזוהמות או חומרים מסוכנים, וייתן הנחיות לטיפול ופינוי בהתאם ל
 

בנוסף לדרישות הכשירות והניסיון הרגילות המפורטות בהסכם, נדרש מהקבלן למנות צוות המתמחה בניהול והוצאה לפועל  
 . BIM-של פרויקט ב

 
, בהתאם לדרישות  BIMצוות זה יבטיח את העברת המידע, עדכון התכניות והשתלבות מלאה של כל הנתונים במערכת  

 המזמין. 
 

בנוסף, הקבלן יידרש להעסיק, על חשבונו הבלעדי, יועץ גיאוטכני, יועץ הידרולוג ומתכנן לעבודות עפר ופיתוח, אשר יהיו  
אחראים להכנת תכניות מפורטות הכוללות, בין היתר: יציבות מדרונות, דרכי גישה זמניות, מערכת ניקוז, ושלבי ביניים  

וביצוע חפירות   ניקוז האתר  יציבות הקרקע, שמירה על בטיחות באתר ומניעת הצפות בשטח    הכל לצורך  –של  הבטחת 
 העבודה ובסביבתו. 

 
(, ועליו לתכנן וליישם, על בסיס תכנון זה, את שלבי הביניים  Final Designהקבלן יקבל את תכנון הפרויקט במצבו הסופי )

הנדרשים לביצוע בפועל, לרבות שלבי ביניים של חפירה, ניקוז, הסדרי נגישות זמניים ופתרונות הנדסיים למניעת הצפות  
ירה על בטיחות  לאורך כל שלבי הביצוע. הקבלן יישא באחריות המלאה לתכנון, ביצוע ותחזוקה של שלבי הביניים, תוך שמ

 כלל הקבלנים, העובדים והצדדים השלישיים הפועלים או הנמצאים באתר העבודות או בסמוך לו. 
  

הבהרות בדבר תשלומים המגיעים לקבלן בגין  
 העסקת בעלי תפקידים

  

  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והוא  הנדרשים  התפקידים  בעלי  העסקת  של  העלויות  כלל  את  בהצעתו  לתמחר  נדרש  הקבלן
 . ההסכם בהתאם כנדרש העסקתם ומשך התפקידים בעלי כל העסקת עם בקשר משך  הארכתאו /ו  נוספת

 
  

 קבלני משנה, יצרנים וספקים להסכם  28

פירוט התנאים מיוחדים, ככל שישנם, בדבר  
תנאי העסקת קבלני משנה למקצועות  

 מסוימים, לרבות דרישות סף מקבלנים כאמור. 
 
 
 

בהר בזאת כי ביצוע חלק מהעבודות בפרויקט )כגון: תשתיות תקשורת, קידוחים, הנחת סיבים וכיו"ב( מחייב התקשרות  מו
ידי הגופים המוסמכים הרלוונטיים, לרבות רשימות סגורות של קבלנים מורשים מטעם  - עם קבלני משנה המאושרים על

 וכדומה(. אותם גופים )כדוגמת חברת בזק, חברת חשמל, משרד התקשורת 
 

 על המציע להביא דרישה זו בחשבון במסגרת תמחור הצעתו, לרבות העלויות הכרוכות בהתקשרות עם קבלני משנה כאמור. 
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למפרט   7להסכם, פרק  10סעיף 
 הדרישות הכלליות 

ניהול יומן עבודה ותיעוד אתר 
 העבודות ומהלך ביצוען

רישומים נוספים שעל הקבלן לבצע מעבר  
 לדרישות ההסכם ומפרט הדרישות הכלליות 

  
 אין הנחיות מיוחדות יש לפעול בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו.

  

 

הנחיות לתיעוד האתר באמצעים מיוחדים  
)רחפנים, צילומי סטילס, סרטונים( ו/או  

 אירועים מיוחדים שיש לתעד
 
 
 
  

על חשבונו,    יתעד  הקבלן',  ג  צדדיאו  /ו"ע  לנת   העבודות  למסירת   ועד  חודש  לכל  ראשון  בשבוע וסביבותיה,  את העבודה 
 ס"מ לפיקסל.  2.5-5ברזולוציה של  רחפןבאמצעות 

על אף האמור לעיל, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט הקבלן יידרש לתעד את העבודה וסביבותיה, על חשבונו, באמצעות  
 גם במועדים ותקופות נוספות.  ס"מ לפיקסל  2.5-5ברזולוציה של   רחפן

 החומרים יישמרו בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם.
  

 8.5, 8.4, 7.9, 7.8, 5.7 סעיפים
 להסכם 

 בתשתיות טיפול

  אתר בסביבת הידועות התשתיות  פירוט
)מיקום   בהם הנדרש והטיפול העבודות
  הנדרש הטיפול מהות, התשתית בעל, התשתית
 ( לבצע  הקבלן שעל ופעולות

 
 
 
 
 
  

 כמפורט בטבלת התשתיות. 
  

 בהתאם לטבלת תשתיות 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהתאם לטבלת תשתיות 
 
 
 
 
 
 
 
 

רטובות    לחיבור  תשתיות תשתיות 
 עבור התחמ"ש. 

 
  עבור   לחשמל   לחיבור  תשתיות 

 . "שהתחמ
 

לתחמ"ש   גישה  כביש  מביצוע  כחלק 
על הקבלן לבצע העתקת תעלת ניקוז  

 קיים כמפורט בתוכניות. 
פירוט עבודות שתבוצענה על ידי בעלי  

התשתיות עצמם / ופירוט הנחיות, מגבלות או  
 דרישות  מיוחדות הנובעות מכך

  
  דרישות   לגבי הן    מול חח"י  מלא   בתיאום  לבצע את עבודותיו   הקבלן  ועל  שלהם   המערכות   של  והתקנה  חיבור  יבצעו"י  חח

 בהתאם לטבלאות אבני הדרך לתשלום ולביצוע  .לוחות הזמנים ותיאוםחח"י והן לצורך  
 
 
 

 
תשלומים או התחייבויות )לרבות ערבויות(  

שהקבלן נדרש לשלם או לשלם / לתת לבעלי  
 התשתיות לשם הטיפול בתשתיות. 

כל התשלומים או התחייבויות )לרבות ערבויות( שהקבלן יידרש לשלם / לתת לבעלי התשתיות לשם הטיפול בתשתיות כלול  
בהצעת הקבלן. הקבלן יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת  

 תשלום והארכת משך ביצוע. 



 28מתוך  18עמוד 
        #2756152  

 
 

מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

הנחיות מיוחדות, אם ישנן, בכל הנוגע לביצוע  
חפירות בידיים או בכלים מיוחדים ו/או בכל  

 הנוגע לשימוש באמצעי גישוש ואיתור 
 
 
 
 
 
  

 בהתאם לדרישות בעלי התשתיות ו/או נת"ע ו/או מנהל פרויקט. 

על הקבלן להערך בהתאם ולקחת בחשבון כי הוא עשוי להידרש לבצע חפירות בידיים או בכלים מיוחדים ו/או בכל הנוגע  
 לו בהצעתו והוא לא יהיה זכאי לעלויות נוספות ו/או הארכת משך בגינן.ללשימוש באמצעי גישוש ואיתור ועלויות אלה ייכ

לתנאים   בהתאם  תשתיות  העתקת  ו/או  העבודות  ביצוע  לשם  המוסמכים,  הגופים  מטעם  פיקוח  שירותי  עבור  התשלום 
ולאישורים שניתנו, יהיה על חשבון הקבלן. על הקבלן לשקלל זאת בהצעתו והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או הארכת  

 משך בגין כך. 

עבודות קשורות ומשלימות,   להסכם  35סעיף 
 קבלנים אחרים, וקבלנים שכנים

פעילות צפויה או נדרשת של קבלנים שכנים  
)העובדים בתחומי עבודה שונים(, קבלנים  

 ממונים או גופים ציבוריים. 
 
 
 
  

על הקבלן לקחת בחשבון כי עבודותיו  
בסמיכות   ו/או  בשטח  מבוצעות 
ידי   על  עבודה  מתבצעת  שבו  לשטח 
ציר   קבלן  לרבות  אחרים,  קבלנים 
הנופש וקבלנים נוספים מטעם חברת  
הקבלן   על  ג'.  צדדי  ו/או  החשמל 

  לעבוד בתיאום מולם. 

כי   בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
ו/או   בשטח  מבוצעות  עבודותיו 
מתבצעת  שבו  לשטח  בסמיכות 
אחרים,   קבלנים  ידי  על  עבודה 

אינפרה   קבלן  וקבלנים    1לרבות 
נוספים מטעם חברת החשמל ו/או  
צדדי ג'. על הקבלן לעבוד בתיאום  

 מולם. 
 

עבודותיו   כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
שבו   לשטח  בסמיכות  ו/או  בשטח  מבוצעות 
מתבצעת עבודה על ידי קבלנים אחרים, לרבות  
ראשונים   דיפו  מוקדמות  עבודות  קבלן 
ו/או   החשמל  חברת  מטעם  נוספים  וקבלנים 

 צדדי ג'. על הקבלן לעבוד בתיאום מולם. 
 
 

פעולות מיוחדות שעל הקבלן לבצע על מנת  
 לסייע לקבלן האחר ו/או לגוף הציבורי 

 
 
 
 
 
 
 
  

הממשקים   לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 

 

 

 

 
 

הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 

 

 
 

המצורפת   הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 כנספח למסמך זה. 

 
לשער   עד  הגישה  דרך  את  יבצע  הדיפו  קבלן 

 .כניסה לאתר עבודה של התחמש

דרך   הכניסה  ההשלמת  משער  של  גישה 
ידי  לאתר  התחמ"ש   על  תבוצע  העבודות 

 הקבלן. 
הוראות בדבר תמורה נוספות או מיוחדת בגין  

שילוב עבודת קבלן אחר / גוף ציבורי או בגין  
 אספקת שירותים מיוחדים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

, אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם גוף ציבורי, או לממן את עלות  35.9.1אף האמור בסעיף    על
עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכול  

י לא יהא תוקף להתקשרות כאמור, או למימון עבודתו של הגוף הציבורי  בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כ 
 או הקבלן הממונה, בטרם ניתן לכך אישור בכתב מצד נת"ע.

השירותים   ביצוע  בגין  נוספת  לתמורה  זכאי  הקבלן  יהא  כאמור,  העבודות  מימון  את  או  ההתקשרות  את  נת"ע  אישרה 
למעט חברת נגה  מערך העבודה ההנדסית של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי,    8%זה, בשיעור של    35האמורים בסעיף  

שלגביהן לא יהיה הקבלן זכאי    –וחברת החשמל ו/או מי מטעמם, בגין התקשרויות או מימון עבודות המתבצעות מטעמהן  
 לתמורה נוספת כלשהי. התוספת כאמור לא תכלול תוספות בגין התייקרויות. 

 
, אם נת"ע התקשרה במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות  35.9.2אף האמור בסעיף    על

  4%זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של    35עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף  
למעט במקרים שבהם מדובר בחברת נגה או חברת החשמל  מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, 

בגין   תוספות  תכלול  לא  כאמור  התוספת  כלשהי.  נוספת  לתמורה  זכאי  הקבלן  יהיה  לא  שלגביהן  מטעמם,  מי  ו/או 
 התייקרויות.

  



 28מתוך  19עמוד 
        #2756152  

 
 

מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

סילוק חומרים, עבודה פסולה,  להסכם  22סעיף 
 פסולת ועודפי עפר 

מגבלות על יכולתו של קבלן לעשות שימוש  
 בעודפי העפר 

 
  

 
 
 
  

מידע בדבר פסולת מסוכנת או מיוחדת או  
פסולת של אחרים שקיימת באתר )גלויה או  

 טמונה( 
 
 
  

 
 מורשה.  י"ס לאתר קליטה ייעודחומ דלקים ושמנים יאספו ע"י מוביל מורשה לפינוי   -"סחומ  פסולת

 ופסולת בניה ככל שייצרו יועברו לאתר קליטה מורשה לקליטת פסולת בניין.  בנטונייט
 

 בהתאם למפורט במסמכי ההסכם. –פסולת טמונה 
  

הנחיות בדבר חובת הקבלן לטפל בפסולת  
  ביתית 

 
 על הקבלן להביא מיכלי אשפה לפינוי כפסולת ביתית 

  
הערות בדבר חובת הקבלן לפנות פסולת לאתרי  

  פינוי מיוחדים 

  בהתאם לדרישות הדין והגופים המוסמכים 
זכאות הקבלן לתשלום עבור פינוי עודפי עפר  

  ופסולת 

    פי הקצב  עלייעשה להסכם   22.8בגין עודפי עפר בהתאם למפורט בסעיף   תשלום

 סביבה וקיימות 

,  רעש למניעת  הנוגע בכל  מיוחדות הנחיות
  הביצוע  במהלך  בדיקות, אקוסטיות דרישות

 בהתאם לדו"ח הסביבה המצורף למסמכי ההסכם 
  

 עתיקות וממצאים אחרים  להסכם  36

הנחיות מיוחדות בדבר הימצאות אפשרית של  
 עתיקות / ביצוע חתכי בדיקה / חפירות הצלה 

והשטח     בדיקה  חתכי  ביצעה  נת"ע 
נשוא מכרז   שוחרר לביצוע העבודות 

  זה.

 
 השטח אינו מוכרז כשטח העתיקות 

 
 
 

להסכם, פרק יח למפרט   38סעיף 
 השלמת העבודות ותעודות גמר הדרישות הכלליות 

הנחיות בדבר זהות הגורם שאליו יש למסור  
 את העבודות 

 
  

 
 תימסר לנת"ע או לגורם אחר עליו תורה נת"ע.  –תימסר ע"י הקבלן לחח"י. חצר נת"ע  –חצר חח"י 

 
 על הקבלן לפעול ולספק את כל האישורים הנדרשים לצורך המסירה לחח"י, נת"ע ו/או מי מטעמה. 

  
 הוראות בדבר ביצוע עבודות לאחר מסירה 

 
  

 כמפורט בטבלת תיאום התשתיות שלהלן. 
 
 

הוראות מיוחדות בדבר מסירת תשתיות לצדדי  
 כמפורט בטבלת תיאום התשתיות שלהלן.  ג'

 



 28מתוך  20עמוד 
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

 

הוראות מיוחדות בעניין מסירת תוכניות עדות  
 כמפורט במסמכי ההסכם.   ותיקי מתקן 

 
  

 תחזוקה משמרת  

 הוראות ייחודיות בקשר לתחזוקה המשמרת 
 
 
 
 
 

וחצר  חח"י  )*לחצר  תיאור 
 נת"ע יחד( 

  

תחזוקה   .1 תחילת 
  משמרת

 על פי טבלת א"ד לתשלום ולביצוע   LS5החל מסיום א"ד 

התחזוקה   .2 משך 
 המשמרת 

 בהתאם לטבלת א"ד לתשלום ולביצוע    LS6.2ועד להשלמת א"ד    1מתחילתה כאמור בס'  

עבודות   .3 תכולת 
 התחזוקה המשמרת 

 ומסמכי ההסכם  כמפורט במפרט הדרישות הכלליות

בגין   .4 תמורה 
משמרת      התחזוקה

ועד   LS5 מא"ד  
 6.2א"ד  להשלמת  

LS  

 נכללת בשכר ההסכם ולא תשולם בגינה תמורה נוספת חודשים  36עד וכולל 

חודשית   .5 תמורה 
הארכת   של  במקרה 
התחזוקה   תקופת 

 המשמרת  

נמנעה שלא בגין מעשה או מחדל של הקבלן אזי הקבלן יהיה    LS  6.2ככל והשלמת א"ד  
₪ לתחמ"ש   30,000ועד השלמת א"ד, לתמורה חודשית בסך    37  –זכאי החל מחודש ה  

 :( עבורוהתייקרויות שיתווספו בהתאם להוראות ההסכם)לא כולל מע"מ  
 - ; ושתי החצרות )חח"י ונת"ע( תתחזוק  .א
  הארכת אחריות היצרן לציוד. .ב

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים להסכם  20סעיף 

 הוראות בדבר דוגמאות של חומרים ואביזרים 
 

 כמפורט במסמכי ההסכם. 
 

אופני תשלום ביחס לאספקת חומרים /  
 שמירתם וסימונם 

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 

 הפסקות זמניות 41סעיף 

פירוט הפסקות זמניות ככל שצפויות מראש  
 ודרישות מיוחדות הנגזרות מכך

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 

 שינויים / אופציות  להסכם  52סעיף 

 תיאור אופציות הנתונות למזמין 
 

 כמפורט במסמכי ההסכם. 
 

זכאות הקבלן לתמורה נוספת / הארכת משך  
 ביצוע בגין מימוש אופציות 

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 



 28מתוך  21עמוד 
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

הנחיות מיוחדות לגבי שינויים צפויים  
 והתשלום בגינם

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 

 בדק ואחריות  להסכם  39סעיף 

 תקופת הבדק ומועד תחילת מניינה 
 

 
תחל במועד השלמת העבודות הנקוב בתעודת הגמר הסופית שניתנה לפי   תקופת הבדק להסכם,  39.1על אף האמור בסעיף 

אזי תקופת    –חודשים.  או לחילופין ככל ונתע החליטה על הארכת תקופת התחזוקה המשמרת    24ותימשך    שלעיל  38.6סעיף  
 .חודשים 24הבדק תחל בסוף התקופה המוארכת ותימשך 

 
 להסכם, תקופת הבדק תחל רק עם קבלת תעודת גמר סופית. 39.2על אף האמור בסעיף 

 על ידי הקבלן ביטוח להסכם  33 סעיף

מוטבים נוספים שיש להכלילם   רשימת
 בפוליסה  

 

 חברת החשמל ישראל בע"מ 
 
 
 

 תשלומים 48- ו 46, 44סעיפים 

 רשימת ההקצבים ואופן ניצולים  פירוט
 
 להסכם יבבפרק ההקצבים שבנספח   כמפורט 

הוראות מיוחדות בדבר תשלום תמורה כתלות  
 בהשלמת אבני דרך / לוח סילוקין 

 

 כמפורט בנספח אבני הדרך לתשלום ולביצוע 
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  גלילות תחמ"ש  -   טבלת טיפול בתשתיות

בעל  תיאור התשתית
 התשתית

מיקום 
 התשתית

תיאור כללי של הטיפול  
תשתית   באותה  הצפוי 

 אם נדרש

התיאומים  סקירת 
בעל  עם  שבוצעו 

 התשתית 

אחריות 
הקבלן 
 לתכנון

אחריות 
הקבלן 

 לתיאום

לבצע   הקבלן  שבאחריות  הפעולות  עיקר 
 כחלק מהטיפול בתשתית 

גרביטציוני   קו ביוב 
 "קמ 355קוטר 

 סמוך שרונים מי
לתחנת 
שאיבה 

 לביוב 

קיים    ביטול קו  קטע 
 וביצוע הטייה  

תיאום עם   פגישת
 מי שרונים

גילוי שוחת התחברות קיימת כולל  .1 מלאה מלאה
 מפלסי צנרת

ביצוע קו ביוב מהתחמש לשוחה  .2
 העירונית

  שרוניםהתחברות לשוחה בפיקוח מי 

לביוב   קווי סניקה 
מ"מ 355קוטר   

 סמוך שרונים מי
לתחנת 

השאיבה 
 לביוב 

קווים   ביטול קטע 
 קיימים וביצוע הטייה 

עם    פגישת תיאום 
 מי שרונים

 גילוי הקו כולל מפלסים  .1 מלאה מלאה
חדש ללא הבתוואי  ויםביצוע קו .2

 חיבור 
 ניתוק וביטול הקו הקיים  .3
 וים ביצוע בדיקות לחץ לקו .4
 מים קיי ויםחיבור לקו .5

קוטר    קו קיים  מים 
"4   

המים    קו שרונים  מי
למכון   עד 
נווה   ביוב 

 גן

מים לתחמ"ש מקו    הזנת
 המים הקיים

עם    פגישת תיאום 
 מי שרונים 

 .גילוי הקו כולל מפלסים 1  מלאה  מלאה

לקו 2 והתחברות  חדש  בתוואי  קו  .ביצוע 
  הקיים
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 תחמ"ש חולון   -  טבלת טיפול בתשתיות

תיאור 
 התשתית

תיאור כללי של הטיפול הצפוי באותה   מיקום התשתית בעל התשתית
 תשתית אם נדרש 

התיאומים  סקירת 
בעל   עם  שבוצעו 

 התשתית 

אחריות 
הקבלן 
 לתכנון

אחריות 
הקבלן 

 לתיאום

הקבלן  שבאחריות  הפעולות  עיקר 
 לבצע כחלק מהטיפול בתשתית

מים  קו 
 6קוטר "

לתחמ"ש   מי אביבים גישה  דרך 
 ובתחום התחמ"ש 

לתחום  מחוץ  הקו  של  העתקה 
 התחמ"ש

מול  תיאום  ישיבת 
 תאגיד מי אביבים 

 גילוי הקו כולל מפלסים  מלאה מלאה

 ביצוע קו בתוואי חדש ללא חיבור 

 ניתוק וביטול הקו הקיים 

 ביצוע בדיקות לחץ והכלרה לקו

 חיבור לקו קיים  

מול  חיבור ביוב התחמש למערכת קיימת דרך גישה למתחם  מי אביבים קו ביוב  תיאום  ישיבת 
 מי אביבים

כולל   מלאה מלאה קיימת  התחברות  שוחת  גילוי 
 מפלסי צנרת

לשוחה   מהתחמש  ביוב  קו  ביצוע 
 העירונית

מי  בפיקוח  לשוחה  התחברות 
 אביבים 
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 תחמ"ש ראשונים   – טיפול בתשתיות טבלת

 תיאור
 התשתית

 בעל
 התשתית

 מיקום
 התשתית

כללי   תיאור
הטיפול  של 

הצפוי 
באותה 

אם  תשתית 
 נדרש

 סקירת
התיאומים 

בעל  שבוצעו עם 
 התשתית 

 אחריות
הקבלן 
 לתכנון

לבצע   עיקר הקבלן לתיאום  אחריות הקבלן  שבאחריות  הפעולות 
 כחלק מהטיפול בתשתית 

תאגיד מניב   מים סניטריים 
 ראשון

הקו 
הקיים 
נמצא 

ברחוב 
רמז,   דוד 

ראשון 
 לציון.

קן  חיבור 
מתוכנן 

"  3בקוטר 
מים  לקו 
בקוטר  קיים 

"12 

החיבור אושר  
ע"י איגור רזניק  

בתאריך 
15.05.25 

המים  לא תאגיד  מול  תיאום 
 לביצוע ההתחברות 

נקודת  תיאום   , המים  תאגיד  מול  תיאום 
פריסת   הקיימת,  התשתית  אל  התחברות 

בהתאם לתוכניות, חיבור למבנה.  3צנרת "
 ביצוע בדיקות/טיפול בצנרת עפ"י המפרט.
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 תחמ"ש ראשונים -  טבלת הממשקים

 

 פעילות 
עבודות מוקדמות  אחריות קבלן 

ראשונים )"קבלן  דיפו ב
 הדיפו"( 

 הערות   אחריות קבלן תחמ"ש לביצוע

 קבלן ראשי 

יישא באחריות המוטלת 
על הקבלן כקבלן ראשי  

 לצורך בטיחות וגהות.

 קבלן משנה 

למפלס   חפירה 
 רצפת תחמ"ש  

עד   החפירה  עבודות  של  מלא  ביצוע 
 למפלס הרצפה. 

ניהול האתר בתקופת ביצוע החפירה,  
לרבות בטיחות, גידור, וניהול תנועת  

 עובדים וכלים. 

 מסירת שטח לקבלן התחמ"ש.

מנהל   ע"י  שנמסר  במועד  השטח  קבלת 
 הפרויקט/הדיפו )ללא טענות להקדמה/עיכוב(.

בסיס   על  התחמ"ש  עבודות  וביצוע  תכנון 
 השטח כפי שנמסר. 

הנוגע   לכל  ונת"ע  הדיפו  קבלן  עם  תיאום 
עבודות   והמשך  השטח  למסירת 

 אינטגרטיביות. 

לקבלן התחמ"ש לא תהיה כל טענה בנוגע לאיחור, האטה 
או הקדמה במסירת השטח לעבודה, מעבר לאמור במפורש 

 בהסכם.

שלב הזמנים  לוחות  על  בהתאם -האחריות  תחול  שלב 
 למסירה בפועל. 

הראשי   הקבלן  לכניסת  תנאי  מהווה  החפירה  השלמת 
 לביצוע התחמ"ש

השטח   קבלן    -במסירת 
 עבודות מוקדמות של הדיפו 

 קבלן תחמ"ש   -בקבלת השטח   
- 

 דרך גישה 
קבלן הדיפו יבצע את דרך הגישה עד  

לאתר  הלשער   של  הכניסה  עבודה 
 ש "התחמ

לאתר   הכניסה  משער  גישה  דרך  השלמת 
 ות העבוד 

שמופיע כפי  גישה  מבוצעת   הדרך  בתוכניות  בחלוקה 
 . ומתוחזקת ע"י קבלן הדיפו

גישה  בדרך  להשתמש  האפשרות  תישאר  הדיפו  לקבלן 
 בינהם  לצורך העבודות שלו ועל הקבלנים לתאם נושא זה

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 הדיפו 

 קבלן תחמ"ש ראשונים 

  חיבור קו מים
תיאום מול קבלן הדיפו במעבר של הצינור של  

 דיפון המערבי הקיר 

עובר   המים  קבלן הקיר  דרך  צינור  ע"י  שמבוצע  דיפון 
 . הדיפו

איפה  כולל  הפעולות  סדר  את  לתאם  התחמ"ש  קבלן  על 
 . דיפוןהואיך הצינור עובר את הקיר  

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 הדיפו 

 קבלן תחמ"ש ראשונים 

  יציאת מתח גבוה 

הקבלן צריך לתאם מול הנהלת הפרויקט לגבי  
את   הצפוני  דיפון  הקיר  של  המעודכן  התכנון 
הכבלים   מעבר  תכנון  לצורך  הכבלים  מעבר 
בתצורה שלא תהווה קונפליקט בתכנון וביצוע  

 הקירות בהמשך 

 
של  מוקדמות  עבודות  קבלן 

 הדיפו 
 קבלן תחמ"ש ראשונים 

זמניות   תשתיות 
 תיאום מול קבלן הדיפו   למהלך העבודה 

על קבלן התחמ"ש לתאם מול קבלן הדיפו איך איפה ומתי  
לצורך  צריך  שהוא  הזמניות  התשתיות  את  מעביר  הוא 

 הקמת התחמ"ש 

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 הדיפו 

 קבלן תחמ"ש ראשונים 

 ניקוז אתר 

לשלבי   בהתאם  ניקוז  פתרון  יצירת 
של   עבודה  לאתר  מחוץ  החפירה 
התחמש הלוקח בחשבון את כמויות  
של   העבודה  אתר  שטח  של  הנגר  

 התחמש 

תיאום חיבור הניקוז מול קבלן הדיפו לניקוז  
 האתר בכל שלביות הביצוע 

קבלן הדיפו מבצע פתרונות ניקוז בהתאם לשלבי הביצוע 
של החפירה, קבלן התחמ"ש צריך להיות מתואם עם קבלן 
הדיפו בכל שלב ביצוע לוודא שהוא מחובר לניקוז ההיקפי 

 מסביב לאתר העבודה 

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 הדיפו 

 קבלן תחמ"ש ראשונים 

  תיאומים כללים 

העבודה   במהלך  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
עפר עבודות  וכו  ,מבוצעות  קבלן    'בטונים  ע"י 

הדיפו בצמוד לאתר העבודה שלו ועל כן לקחת  
)כדוגמת אבק   לכך  בחשבון את כל ההשלכות 

 ( 'וכורעש 

 
של  מוקדמות  עבודות  קבלן 

 הדיפו 
 קבלן תחמ"ש ראשונים 
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אופקיים   קידוחים 
למתח   חח"י  של 

 עליון 
 

הקידוחים   קבלן  בין  תיאום  לבצע  הקבלן  על 
 של חחי לבין קבלן הדיפו 

כחלק מתכולת העבודות של התחמ"ש, מתבצע ע"י קבלן  
לכביש   דרומית  אופקי  קידוח  חח"י  מחבר   431של  אשר 

מתח עליון לתחמ"ש, התכנון מתואם עם התכנון של הקיר 
קבלן  מול  סופיים  תיאומים  לבצע  הקבלן  על  אך  דיפון 
ולוודא  חח"י  של  האופקי  הקידוח  קבלן  לבין  הדיפו 

מתבצעות   הקידוח  דיפון  שעבודות  הקיר  ביצוע  לאחר 
 הדרומי 

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 הדיפו 

 קבלן תחמ"ש ראשונים 
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 תחמ"ש חולון -טבלת הממשקים  

 

 הערות אחריות קבלן תחמ"ש לביצוע 1אינפרה  אחריות קבלן  פעילות 

 קבלן ראשי 

יישא באחריות המוטלת 
על הקבלן כקבלן ראשי  

 לצורך בטיחות וגהות.

 קבלן משנה 

הקמת כביש גישה  
 זמני 

 1אינפרה  קבלן התחמ"ש   הקמת כביש גישה זמני  -

  כביש גישההסטת 
 זמני 

 

לבצע הסטה של   1אינפרה  על קבלן 
שבוצע על ידי   כביש הגישה הזמני

תוך תיאום מול   קבלן התחמ"ש
 קבלן התחמ"ש 

  

על הקבלן לבצע את החיבור לכביש הגישה  
 הזמני 

 

יתחיל בעבודות לאחר קבלן התחמ"ש   1קבלן אינפרא  
וכחלק מעבודותיו עליו לבצע הסטה לכביש גישה לשטח  

 התחמ"ש תוך תיאום מול קבלן התחמ"ש 
 

 קבלן תחמ"ש חולון  1קבלן אינפרה 

 תשתיות רטובות 
 

לבצע הסטה של   1קבלן אינפרה  על 
התשתיות שעוברות בכביש גישה  

 תוך תיאום מול הקבלן תחמ"ש
 

- 
יתחיל בעבודותיו לאחר קבלן התחמ"ש   1קבלן אינפרא  

וכחלק מעבודותיו עליו לבצע הסטה של התשתיות אשר  
 עוברות לאורך הכביש גישה תוך תיאום עם קבלן התחמ"ש

 

 קבלן תחמ"ש חולון  1קבלן אינפרה 
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 תחמ"ש גלילות  -טבלת הממשקים  

 

 אחריות קבלן תחמ"ש לביצוע ציר הנופשאחריות קבלן  פעילות 

 קבלן ראשי 

יישא באחריות המוטלת 
על הקבלן כקבלן ראשי  

 לצורך בטיחות וגהות.

 קבלן משנה 

 כביש גישה זמני 

 
- 

 . לבצע את כביש גישה קבלן התחמ"שעל 

נדרש לבצע   קבלן ציר הנופשלהיות מתואם עם קבלן ציר הנופש לעניין המועדים בהם  קבלן התחמ"שעל 
 את ההסטה לצורך עבודות המנהרה של ציר הנופש 

 

 קבלן התחמ"ש 
 

 קבלן ציר הנופש 

כביש גישה  הסטת 
 זמני 

 

על קבלן ציר הנופש לבצע הסטת 
 כביש הגישה הזמני 

על הקבלן להיות מתואם עם קבלן ציר הנופש לעניין המועדים בהם הוא נדרש לבצע את ההסטה לצורך  
 עבודות המנהרה של ציר הנופש

 

 קבלן התחמ"ש  קבלן ציר הנופש 

 כביש גישה סופי 
 

לבצע את כביש   קבלן ציר הנופשעל 
 הגישה הסופי 

 

 להיות מתואם עם קבלן ציר הנופש לגבי החיבור הסופי לשטח התחמ"ש  קבלן התחמ"שעל 

 
 

 התחמ"ש  קבלן ציר הנופש  קבלן
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