
כנס מציעים 
542/2025’ מכרז מס

, תחזוקה, הקמה, לתכנון
והכנסה לתפעול של תחנות  

גלילות  ( תחנות משנה)השנאה 
M1ראשונים וחולון עבור קו

ברשת המטרו בגוש דן



המציג

מנהל יחידת מכרזים-עמוס שלין פתיחה

נושא

ל מטרו"משנה למנכ-נעה אורן סקירת פרויקט המטרו

מטפרו, M1מנהל תכנון קו –ליאור פרם 
-שים גלילות ראשונים וחולון "תחמ

פרטים כלליים ותיאור העבודות

מנהל יחידת מכרזים-עמוס שלין
ד"מעוז עו, שפירר, וקסלר-סימון-ד שמואל מעוז"עו

K Management Consulting&B-נועה לינדנר
המכרז והליך המכרז  מבנה

הליך הביצוע, מנגנונים חוזיים

ודגשים מקצועיים
מטפרו, M1מנהלת רכש וחוזים –מירב בן ברוך 

כנס המציעים-סדר יום
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,תחזוקה,הקמה,לתכנון542/2025’מספומבימכרזלהנוגעכללימידעבתמציתיוצגשלהלןבמצגת•

המטרוברשתM1קועבורוחולוןראשונים,גלילות(משנהתחנות)השנאהתחנותשללתפעולוהכנסה

.דןבגוש

.בלבדכלליתידיעהלמטרותרקעמסמךמהווהזומצגתכימובהר•

ואין,מדויקאושלםכמצגעליולהסתמךאין–ובהתאם,ע"נתכלפימחייבתוקףבעלאינולהלןשיוצגהמידע•

.במכרזהמציעיםכלפיאוהמציעיםבכנסהמשתתפיםכלפיע"נתשלהתחייבותאוהצהרהבולראות

האמוראו)המכרזבמסמכיהאמוריגבר,המכרזבמסמכילאמורבמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל•

(המכרזהוראותאתמשניםהאחרוניםשאלהככל,ההליךבמהלךע"נתי"עשיפורסמוההבהרותבמכתבי

הבהרה
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-פרויקט המטרו 

רקע כללי



שלהביצועכזרועהמשמשתממשלתיתחברההיאע"נת▪
במטרופוליןהמוניםהסעתמערכתופיתוחלקידוםהמדינה

.אביבתל

:כגון,שוניםפרויקטיםכיוםמקדמתע"נת▪

אדוםהקו-קלהרכבתהארכתפרויקט;

הסגולהקו-קלהרכבתפרויקט;

הירוקהקו-קלהרכבתפרויקט;

דןבגושהמטרופרויקט.

ע"נתחברת 

5



עושים
היסטוריה

6

רשת קווי המטרו

קווים3

רשויות24

דיפומתחמי 4

תוכניות סטטוטוריות5

ק״מ אורך כולל של הקווים150

תחנות בקווים109

מתח״מים7

קישוריות

תעסוקה ומרכזי בילוי

חווית שירות מיטבית לנוסע



1שלב ביצוע 

אורך  
מסילה

רשת המטרו

תחנות

תחנות

דיפו

דיפו

2שלב ביצוע 

מ"ק58

20

42

ראשונים

רעננה

M1

מ"ק28

סגולה

-

22

-

-

M2

מ"ק26

מ"ק11
מ"ק5+ 

לשדה 
התעופה

מסובים

17

M3

מ"ק24

7
מ"ק1+ 

לשדה 
התעופה

אורך  
מסילה

מ  "ק78

דיפו3

תחנות59

מ  "ק74

דיפו1

תחנות50

תחנות109, מ"ק150: כ"סה

מ  "ק85 מ  "ק26 מ  "ק39

M1-M3קישור 
(גלילות)

M2-M3קישור 
(כפר גנים)

-

שלבי הפרויקט
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פרטים כלליים



שים"התחממיקום 

1

2

3

1

2

3

.  ראשוניםבדיפונמצא ( 6DSS0)ראשונים ש"תחמ
90MVAשנאים בהספק כולל של 2▪
GISסגור ש"התחמסוג ▪

.נמצא בצומת חולון( 5DSS0)חולון ש"תחמ
90MVAשנאים בהספק כולל של 2▪
GISסגור ש"התחמסוג ▪
נמצא מעל קומת המפלג▪

נמצא בגלילות מעל  ( DSS02)גלילות ש"תחמ
.פרויקט ציר הנופש

90MVAשנאים בהספק כולל של 2▪
GISסגור ש"התחמסוג ▪
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–ש ראשונים "תחמ
פרטים כלליים



ש סגור"תחמ▪

KV 161קו דו מעגלי▪

MVA90שנאים בהספק כולל של 2יכלול ▪

תת קרקעי–צורת חיבור ▪

–מתחמי משנה 2-מחולק לש"התחמ▪

 כחלק מהרשתי"לחחתימסר –י"חחחצר

 תשמש כמקור חשמל להזנת הקו–חצר הלקוח

ש ראשונים"מאפייני תחמ

באמצעות תחנות השנאה במתח עליון  , נדרש חיבור להזנת מתח עליון, במסגרת פרויקט המטרו
(HV Sub Station(
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12

ש ראשונים"מיקום תחמ▪

Depot 
Rishonim

Rishonim 
Substatio
n

Road 431



–ש גלילות "תחמ
פרטים כלליים



ש סגור"תחמ▪

KV 161קו דו מעגלי▪

MVA90שנאים בהספק כולל של 2יכלול ▪

תת קרקעי–צורת חיבור ▪

–מתחמי משנה 2-מחולק לש"התחמ▪

 כחלק מהרשתי"לחחתימסר –י"חחחצר

 תשמש כמקור חשמל להזנת הקו–חצר הלקוח

ש גלילות"מאפייני תחמ

באמצעות תחנות השנאה במתח עליון  , נדרש חיבור להזנת מתח עליון, במסגרת פרויקט המטרו
(HV Sub Station(
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ש גלילות"מיקום תחמ

15

Glilot 
Substation

Glilot 
Crossover

ציר הנופש



–ש חולון "תחמ
פרטים כלליים



ש סגור"תחמ▪

KV 161קו דו מעגלי▪

MVA90שנאים בהספק כולל של 2יכלול ▪

עילית–צורת חיבור ▪

–מתחמי משנה 2-מחולק לש"התחמ▪

 כחלק מהרשתי"לחחתימסר –י"חחחצר

 תשמש כמקור חשמל להזנת הקו–חצר הלקוח

ש חולון"מאפייני תחמ

באמצעות תחנות השנאה במתח עליון  , נדרש חיבור להזנת מתח עליון, במסגרת פרויקט המטרו
(HV Sub Station(
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ש ימוקם מפלג "מתחת לתחמ▪

, 1י קבלן אינפרא "לצורך השלמה עתידית של המפלג ע▪
ש חולון יש לבנות את "כחלק מהחבילה של התחמ

ש"התקרה והקירות של המפלג הממוקם מתחת לתחמ

ש חולון"דגשים מיוחדים לתחמ



ש חולון"מיקום תחמ

19

Holon 
Substation



תכולת העבודה



.ונספחיוההסכםהוראותלפי, (Design-Build)ביצוע–תכנוןבמתכונתהתקשרות➢

,הסופיהפיתוחלמפלסואספלטיםמצעים,עפרמילויעבודותלרבות,העזרומבניש"התחממבנילהקמתאזרחיתהנדסהעבודות➢

.המבניםומערכותגמרעבודות,התמךומבניהטכנייםהמבניםלהקמתתשתיותהנחת

להפעלהעדוהרצותהפעלות,וכבילהחיווט,החשמלעבודותביצועלרבות,ש"בתחמהנדרשהציודוהתקנתאספקה,רכש➢

.ש"התחמשלמושלמת

עד,עצמםלביןבינםהחשמלמרכיביכללשלתיאומיםלרבות,החשמלעבודותוביןהאזרחיתההנדסהעבודותביןתיאומיםביצוע➢

.י"חחלבדיקותלמוכנות

.אכלוסאישוריהשגת➢

י"חחאישורקבלתעדלנדרשבהתאםתיקוניםביצוע,(הענייןלפי)ע"נת/י"לחחש"התחמשלהמסירההליכיוהשלמתביצוע➢

.ע"נתאישורולקבלתבמתקןהחלקלקבלת

.ע"נתתורהעליולגורםהמתקןמסירתעדע"נתלחצרתחזוקהושירותיש"התחמחישמוללאחרי"חחלחצרתחזוקהשירותי➢

תיאור תמציתי של תכולת העבודה
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עקרונות התכנון בפרויקט 

ציוד, DC/ACחשמללוחות,שנאים,עליוןמתחציוד–ידועלהמוצעהעיקרילציודי"חח/נוגהאישוריאתלקבלאחראיהקבלן➢
.כבילה

לרבות)ההסכםלתנאיבהתאםעליהםולהוסיףלהשלימם,ליישמםויידרש,המכרזשבמסמכיהתכנוןלתוצריאחראיהקבלן➢
.מרכיביוכללעללפרויקטוכוללשלםתכנוןלאישורויגישיכיןשבובאופן(להסכם6סעיף

אלוהתכנוןרכיבי.המיוחדהטכניבמפרטהמפורטיםמנדטורייםתכנוןרכיביכוללים,המכרזבמסמכיהכלוליםהתכנוןרכיבי➢
להוראותבכפוף,ידועלהמבוצעבתכנון,שינויכלוללאשהםכפיולהטמיעםלשלבםהקבלןועל,"קשיחותדרישות"מהווים

.לכךבנוגעוהמפרטיםההסכם

הקבלןמתעתדאותוהציודשלהספציפייםממאפייניוהמתחייבותלהתאמותבכפוף,הקבלןי"עיאומצוהתכנוןתוצרייתר➢
להתקין

.המכרזבמסמכישסופקוהתכנוןתוצריעםבקשרהבהרהשאלותהמכרזיההליךבמהלךהמציעיגיש–צורךוימצאבמידה➢
.המכרזיההליךבמהלךובדיקתולעיונועמדואשרהתכנוןתוצריתקינותאתהמציעמאשרהצעהבהגישו

רמת התכנון במכרז הינה מפורטת בעיקרה עם הותרת גמישות למציעים לבצע  
התאמות בהתאם לציוד שייבחר על ידי הקבלן הזוכה

22



מבנה המכרז 

והליך  המכרז



תנאים מוקדמים להתקשרות עם הזוכה, מנגנון הבחירה, אופן הגשת הצעות, תנאי סף

כולל טופס ההצעה הכספית-טפסים

הזמנה להציע  
הצעות

וטפסי ההליך

א

,  ביטוח, בטוחות, מנגנון התמורה, אחריות לתכנון, אחריות הקבלן-הוראות חוזיות לרבות 
תנאים להפסקת ההתקשרות

נאים מיוחדים לביצוע העבודותת

הסכם ונספחים

ב

מפרט דרישות   
כלליות

תחזוקה  , בעלי תפקידים, מסירות, שלבי ביצוע, שגרת העבודות, תוכנית התארגנות, תכנון
משמרת

מפרטים טכניים

ד

ולעבודות חשמלמפרטים לביצוע עבודות הנדסיות , תוכניות

ג

תיאור כללי תמציתי-מבנה המכרז
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עמידה בתנאי הסף

בדיקת הצעות המחיר

*הצעת מחיר100%המכרז מבוסס 

קבלן זוכה אחדבחירת הזוכה

,  10%-בשיעור של למעלה מע"נתבמקרה שבו ההצעה הזולה ביותר תהיה גבוהה מההערכה הכספית של 
בין המציעים הכשרים שהציעו את שלוש ההצעות הזולות ביותר  (  Best & Final)יבוצע הליך תחרותי נוסף 

שלבי המכרז
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תאגיד  ( לפני העניין)התאגיד המקצועי והתאגיד הקשור הפיננסי , המציע
לפי חוק החברות" חברת חוץ"רשום תושב ישראל או 

רישום
א

המציע מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים

;  (בדבר ניהול פנקסים ודיווחים)לחוק האמור 2הוראות סעיף ( א)

;      ב לחוק האמור בקשר עם קיום דיני העבודה2הוראות סעיף ( ב)

בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות1ב2הוראות סעיף ( ג)

חוק עסקאות  
גופים  

ציבוריים

ב

ערבות הצעה

ג
בנוסח  ₪ 3,000,000המציע צירף להצעתו ערבות מקורית בסכום של 

בהתאם לדרישות הקבועות במסמך ההזמנה תנאים  , המחייב מאת ערב
כלליים והתנאים המיוחדים להזמנה

תנאי סף מנהליים וערבות הגשת הצעה

26

רכש גומלין
במקרה שבו המציע הינו ספק  )הגשת נוסח התחייבות ותוכנית רכש גומלין 

.מהווה אחד מהתנאים המוקדמים לחתימת חוזה עם הזוכה–( חוץ

ג
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תנאי סף מקצועיים

:מציע יידרש להוכיח עמידה בשני תנאי הסף המקצועיים
-ו;ש"תחמניסיון הקמה של 1.

ניסיון קודם בעבודות בינוי2.

:הניסיון הנדרש בשני תנאי סף מקצועיים יוכח על פי אחת מהחלופות הבאות
או; באמצעות הצגת ניסיונו של המציע עבור שני תנאי הסף1.

באמצעות הצגת ניסיונו של המציע לצורך הוכחת הניסיון הנדרש באחד מתנאי הסף והצגת ניסיונו של גורם  2.
בנסיבות אלה תנאי הסף שיוכח בידי  . לצורך הוכחת תנאי הסף השני"( התאגיד המקצועי)"מטעם המציע 

.המציע וזה שיוכח בידי התאגיד המקצועי מסור לבחירת המציע

י אותו תאגיד מקצועי ולא בידי  "אז אותן העבודות יבוצעו ע-י תאגיד מקצועי "במקרה שתנאי סף הוכח ע3.
יהיה זה שיבצע את העבודות  -יישא באחריות הכוללת אבל התאגיד המקצועי , בנסיבות אלה, המציע. המציע

.  בתחום בו הוכיח ניסיונו במכרז
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תמצית-ש"תחמניסיון הקמה של -תנאי סף מקצועי 

5-בסיווג א( א: )בעל הניסיון הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפחות באחד מבין הסיווגים להלןרישום וסיווג
ענף  )100בענף ראשי 5-בסיווג ג( ב)או ; (חשמלאות ותקשורת במבנים)160בענף משנה 

(  ראשי בניה

יידרש להציג בהצעה סיווג כאמור לעיל או פטור מסיווג קבלני בהתאם לסעיף -" חברת חוץ"במקרה שבעל הניסיון הינו 
.א לחוק רישום קבלנים וההוראות הקבועות בהקשר זה במסמך התנאים המיוחדים להזמנה14

אשר כל אחת  , לפחות שתי תחנות משנה חשמליות, בעל הניסיון שימש כקבלן ראשי בהקמתש"תחמניסיון בהקמת 
:מהן עומדת בנפרד ובעצמה בתנאים המצטברים הבאים

בוצעה בישראל  ✓

161Kvכללה חיבור לרשת מתח עליון של לפחות ✓

פנימיתש"תחמאחת מהשתיים הוקמה בתצורת ש"תחמלפחות ✓

(הגדרה להלן)בוצעו עבודות חשמל ש"בתחמ✓

זאת  )01.01.2015ביום , לכל המוקדם, חוברה לראשונה לרשת ההולכה הארציתש"התחמ✓
(.  גם אם הקמתה חלה לפני כן
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ראו מסמך התנאים המיוחדים להזמנה–ליתר מרכיבי ההגדרות לעיל ולהגדרות נוספות הרלבנטיות לתנאי הסף המקצועי * 

*תמצית הגדרות –ש"תחמניסיון הקמה של -מקצועי תנאי סף 

בין שביצע את חלקן כשיתרתן בוצעה בידי  , נשא באחריות הכוללת כלפי הלקוח לביצוע כלל העבודות בין שביצע את כולן"  קבלן ראשי"
 .בוצעו בידי קבלני משנה–למעט עבודות החשמל –קבלני משנה ובין שהעבודות כולן 

.בוצעו על ידי בעל הניסיון עצמו" עבודות החשמל"

שנאי  ( 3)-ו ; שני מנתקי מתח עליון( 2); שני מפסקי מתח עליון(  1: )של, התקנה שכללה לכל הפחות את כל הציוד להלן▪"  עבודות חשמל"
.הספק מתח עליון אחד

שני לוחות  ( 3); שני לוחות בקרה( 2); שני לוחות הגנה( 1: )של הציוד להלן, לכל הפחות, התקנה ובדיקות, אספקה, רכש▪
.ש"לתחמשני לוחות חלוקת מתחי עזר ( 4)–ו ; שליטה ופיקוד

(  UPS)פסק -אל( 4)–ו ; שני מיישרים( 3); שני מצברים( 2); גנרטור אחד( 1: )של הציוד להלן , לכל הפחות, רכש והתקנה▪
.אחד

.י"חחאו /י נוגה ו"מפורטות שאושרו עתכניותהכנת ▪

י"חחעד למועד מוכנות לבדיקות ( המוגדרים לעיל)אינטגרציה בין רכיבי הציוד המותקן ▪

לרשת ההולכה הארצית לרבות בנסיבות בהן היה ש"התחמעד לאישורה את חיבור י"חחליווי הבדיקות וההליכים מול ▪
.מסויג או זמני, האישור היה אישור מותנה

.לניצול עד וכולל חיבור לרשת ההולכה הארציתש"התחמליווי הליכי הכנסת ▪
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תמצית-ניסיון קודם בעבודות בינוי -תנאי סף מקצועי 

רישום וסיווג לצורך 
הנדסה  )עבודות בינוי 

(אזרחית

100בענף ראשי 5סוג , בסיווג ג לעבודות הנדסה בנאיותבעל הניסיון הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים 

(ענף ראשי בניה)

יידרש להציג בהצעה סיווג כאמור לעיל או פטור מסיווג קבלני  -" חברת חוץ"במקרה שבעל הניסיון הינו 
.א לחוק רישום קבלנים וההוראות הקבועות בהקשר זה במסמך התנאים המיוחדים להזמנה14בהתאם לסעיף 

ניסיון בביצוע עבודות  
(הנדסה אזרחית)בינוי 

עבודות בינוי, פרויקטים2, לכל היותר, בגדרם שלביצע , כקבלן ראשי, בעל הניסיון, 01.01.2017-החל מ-צבר 
הכספי של עבודות הבינוי בגדר פרויקט  ןכאשר היקפח"מלש115, פחותהלכל , המצטבר היההכספיפןהיקש

, ח"מלש60היה לפחות מהשניים אחד לפחות 

-ובנוסף 

פןהיקשבגדר פרויקט אחד של עבודות בינוי , ביצע, כקבלן ראשי, בעל הניסיון01.01.2017-החל מ-בודד
.והפרויקט הושלםח"מלש60, לפחות, היההכספי

.  ח"מלש115לעשות שימוש בפרויקט זה לצורך הוכחת תנאי הצבר של לא ניתן



*תמצית הגדרות –לצורך ניסיון בעבודות בינוי –תנאי סף מקצועי 
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לצורך  " קבלן ראשי"
ביצוע עבודות בינוי  

 .1988-ח"תשמ, (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה כמשמעו ב

: את אלה, לכל הפחות, משמע עבודות הכוללות"  עבודות בינוי"
ו; כלונסאות יצוקים באתר➢
ו; עבודות בטון יצוק באתר➢
ו; בניית שלדים יצוקים באתר➢
ו; איטום מבנים➢
.מתקני מיזוג אויר וקירור➢

ראו מסמך התנאים המיוחדים להזמנה–ליתר מרכיבי ההגדרות לעיל ולהגדרות נוספות הרלבנטיות לתנאי הסף המקצועי * 



תנאי סף פיננסיים
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תזרים מזומנים משוקלל מפעילות שוטפת 

(חיובי או שווה לאפס)שאינו שלילי 

דוחות כספיים אחרונים  3בהתבסס על 

(2023,2024,2025)*

בהינתן שתזרים המזומנים המשוקלל  
היחס בין  –מפעילות שוטפת הינו שלילי 

25%-תזרים המזומנים להון העצמי נמוך מ

מחזור הכנסות ממוצע שנתי משוקלל של 
המציע הינו

ח"מיליון ש150

העדר  

"הערת עסק חי"

תקינה 
חשבונאית 

תקינה ישראלית  
IFRSאו 

תושירדתופסונ

מחזור הכנסות
1

תזרים מזומנים
2

הון עצמי
3

𝑊𝐴𝑂𝐶𝐹 =
3 ∗ 𝐶𝐹(𝑡) + 2 ∗ 𝐶𝐹(𝑡−1) + 1 ∗ 𝐶𝐹(𝑡−2)

6

דרישות נוספות
4

ח"מיליון ש35

ח כספי המאוחר ביותר"בהתבסס על דו

דוחות כספיים אחרונים  3בהתבסס על 

(2023,2024,2025)*

TOt  = מחזור ההכנסות השנתי בשנהt

t =הדוח הכספי המאוחר ביותר

WAOCF =תזרים מזומנים משוקלל מפעילות שוטפת

= CFt תזרים מזומנים בשנהt

= t הדוח הכספי המאוחר ביותר

2024-ו2023, 2022חות המבוקרים הרלוונטיים יהיו לשנים "הדו, 2025ח מבוקר לשנת "בהעדרו של דו* 

3 ∗ 𝑇𝑂(𝑡) + 2 ∗ 𝑇𝑂(𝑡−1) + 1 ∗ 𝑇𝑂(𝑡−2)

6



תנאים מוקדמים לחתימה על החוזה

:יום מקבלת הודעת הזכייה21בתוך את המפורט להלן הקבלן הזוכה נדרש להשלים▪

חתומיםהגשת מסמכי הסכם ➢

הגשת ערבות ביצוע➢

הגשת אישורי מבטח➢

למסמך התנאים ' ונספח ב5ע את התחייבות יצרן מאושר בהתאם להוראות סעיף "אישור נת➢
.המיוחדים להזמנה

(במקרה שהמציע הינו ספק חוץ)ת"רשפאישור ➢

33



מנגנונים חוזים  
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א10–ו 10טופס –מנגנון התמורה 

כתב כמויות

מחיר פאושלי

הקצבים

הסכום יחושב לפי מכפלת  ▪
מחירי היחידה בהתאם להצעת המחיר  •
הכמויות שיבוצעו בפועל  •

ישולם בהתאם להצעת המחיר  הפאושליהמחיר ▪

הקצבים שונים  ▪

35
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ש"תחמדוגמא לטופס הצעת המחיר לכל 
₪ריכוז הצעת המציע

₪תחנת השנאה-פאושלי 1
₪כתב כמויות עבור ציוד עיקרי2
לא למילויהקצבים3

מחיר  –' חלק א
פאושלי

כתב  -' חלק ב
הכמויות  

עבור ציוד עיקרי  

המציעים ימלאו  ➢
ח "הצעת מחיר בש
לכל פריט בכתב  

. הכמויות 
מחירי היחידה  ➢

יוכפלו בכמויות 
המפורטות בכתב  

הכמויות

המציעים יתמחרו  
את המחיר  

בסכום  הפאושלי
ח"אחד בש
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דוגמא לטופס הצעת המחיר

₪0 ההצעה הכספית

₪0 דיפו ראשונים-תחנת השנאה -פאושלי 1

₪0 חשמל-תחנת השנאה דיפו ראשונים-כתב כמויות עבור ציוד עיקרי 2

₪0 חולון-תחנת השנאה -פאושלי 1

₪0 חשמל-תחנת השנאה חולון-כתב כמויות עבור ציוד עיקרי 2

₪0 גלילות-תחנת השנאה -פאושלי 1

₪0 חשמל-תחנת השנאה גלילות-כתב כמויות עבור ציוד עיקרי 2

ההצעה הכספית של המציע-10' טופס מס

כתב כמויות עבור ציוד עיקרי+ פאושלי : שים"התחמההצעות לכל שלושתסכימת
כ ההצעה  "סה

הכספית
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אבני דרך לתשלום ולביצוע

1'נספח א
ציוד עיקרי

כתב כמויות 

2'נספח א
פאושלי

תקופת ביצוע 
העבודות

  MVA90161/33kVרכישת שנאי הספק - HVשנאים ▪
GIS (Gas Insulated Substation)תחנת מתח גבוה מסוג -ציוד מתח עליון ▪
33kVברמת מתח (( Switchgearלוחות מתח גבוה -  MV-1לוח חשמל ▪

התארגנות/  צו  התחלת העבודה ▪
תכנון▪
ש"התחממבנה ▪

התקנות ושירותים▪
עבודות פיתוח▪
ומסירה חשמול▪

חודשים66: ראשונים ש"תחמ▪
חודשים62: חולון ש"תחמ▪
חודשים61: גלילות ש"תחמ▪

38

התשלום יחולק בהתאם לאחוזים  ▪
,  של אבני הדרך לתשלום ולביצוע

המפורטות בהסכם

התשלום יחולק בהתאם לאחוזים  ▪
,  של אבני הדרך לתשלום ולביצוע

המפורטות בהסכם
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מקדמה

מקדמה

מתן מקדמה

לותשולםכיההסכםחתימתממועדחודשים12בתוךלבקש,(חייבלאאך)רשאייהיההקבלן
.הפאושליותהעבודותמסכום10%עדשלבשיעורמקדמה

אושתשולםהמקדמהמלואבגובהמיידילחילוטאוטונומיתמקדמהערבותכנגדיהיההמקדמהמתן
.למדדוצמודהמ"מעבתוספתשייקבעאחרסכוםכלבגובה



התייקרויות-מנגנון הצמדות 

פאושל סעיפי כתב הכמויות
וסעיפים מיוחדים  הקצבים

( תחזוקה משמרתלרבות )

ההצמדה תבוצע לפי  
בחירת הקבלן בטופס  

הצעת המחיר

הצמדה למדד מחירים 70%
לצרכן

הצמדה למדד תשומות  30%
הבנייה למגורים 

הצמדה למדד המחירים 
לצרכן

40
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בהתייחס לרכיבי כתב הכמויות  

לא משוקלל בהצעת המחיר ולא משליך על השוואת ההצעות הכספיות  *
והבחירה בצעה הזוכה

מנגנון הצמדה

בחירת מנגנון  
הצמדה 

או; מדד המחירים לצרכן100%. א
או; מדד המחירים לצרכן20%-וUS CPI-צמוד ל 80%USD. ב
מדד המחירים לצרכן 20%-ו HICP-צמוד ל 80%Euro. ג

בחירה של כל 
מציע באחד  

מהסלים 
אפשריים



ערבויות בשלב ההסכמי  
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תקופת הקמהערבות
תקופת תחזוקה משמרת  עד  

מסירה למפעיל
לאחר מסירה למפעיל  
עד תום תקופת הבדק

ערבות ביצוע
משכר ההסכם  7%

(צמוד למדד המחירים לצרכן)

משכר ההסכם 3.5%ערבות בדק ותחזוקה
(צמוד למדד המחירים לצרכן)

ערבות בדק  

משכר ההסכם1%

צמוד למדד המחירים  )

(לצרכן



מהלך הביצוע



מסמכים ישימים▪

נוהל  , אמות מידה, י"חחלרבות נהלי , תכנון וביצוע העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הישימים הרלבנטיים לביצוע העבודות
.  והסכם התיאום הטכני,  חיבור לקוחות

:ע"לאחר קבלת צה▪
להשלים את התכנון, נדרש הקבלן לאשר עם נגה את הציוד העיקרי המוצע על ידו  .
בדיקות ומסירות, התקנת הציוד והפעלתו, לרבות הקמת המבנים, נדרש הקבלן לבצע את כלל העבודות באתר העבודות

מהלך העבודות▪

ובפרקי זמן מסוימים תתקיים חפיפה בין עבודות  , עבודות הקבלן תבוצענה בסמוך לעבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים
.  הקבלן לעבודות הקבלנים האחרים

לרבות בנוגע לתנאים הנדרשים  י"וחחספקי הציוד  / כלל הציוד והחומרים יאוחסנו על ידי הקבלן בהתאם להנחיות יצרני
.  ובתחשב בתקופת האחסנה הנדרשת, לאחסנתם

מהלך הביצוע  

44



דגשים מקצועיים
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:  שלבים שונים2מסירת העבודות תבוצע ב ❑

 י"לחחי"חחמסירת חצר .

 ע"נתאו למי מטעמה כפי שתורה /וע"לנתתבוצע ע"נתמסירת חצר .

נוהל הכנסה  , לרבות נוהל חיבור לקוחות)י"חח/ תבוצע בהתאם להנחיות נוגה י"חחהמסירה לחצר ❑
(.  לניצול

לרבות העמדת צוות שילווה את  , לצורך ביצוע המסירותי"חחהקבלן נדרש לעמוד בכל התנאים של ❑
. התהליך וביצע את התיקונים הנדרשים

.ולנציגי המזמינהי"חחהקבלן יידרש לספק הדרכות לנציגי ❑

תהליך המסירות
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:  או מי מטעמה מהסוגים הבאיםע"לנתועד מסירה י"חחהקבלן יידרש לבצע תחזוקת המתקן ממסירת חצר ❑

 על  , פעילויות תחזוקה שנדרשות לשם שימורו של הציוד הייעודי שהותקן-תחזוקה משמרת
פי הנחיות יצרן הציוד והגופים המוסמכים  

והחומרים המשלימים  הכיולים, פעילויות תחזוקה הכוללות את כל העבודה-תחזוקה מלאה
.  מבניו ומערכותיו, על כל חצרותיוש"התחמהנדרשים לצורך תפעול מלא ורציף של 

לרבות  , בהתאם להוראות ההסכם, ע"נתלחצר י"חחשירותי התחזוקה יסופקו באופן שונה בין חצר ❑
.במפרט הכללי ובמפרט הדרישות הכלליות

נוהל חיבור לקוחות והוראות בהסכם -שירותי התחזוקה יסופקו בהתאם למסמכים הישימים לרבות  ❑
.ויחייב את הקבלןע"ונתי"חחתפעול שייחתם בעתיד בין 

/  נגה/ י"חחתפעולית בהתאם להמלצת יצרני הציוד ודרישות על הקבלן לרכוש מלאי חלפים לעתודה ❑
.  הוא נדרש למלאו חזרה, ככל שבמהלך תקופת התחזוקה הקבלן יעשה שימוש בחלקי חילוף.ע"נת

.  החל ממועד תעודת הגמר הסופית תחל תקופת בדק ותקופת אחריות❑

תחזוקת הפרויקט  



ז מכרז"לו

מועדים

16.12.2025 פרסום מכרז

31.12.2025 כנס מציעים  

12.02.2026 מועד אחרון לשאלות הבהרה

30.03.2026 מועד הגשת הצעות

:ל לשאלות הבהרה"תיבת דוא
Tenderm1@nta.co.il
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