



כ"ב סיוון, תשפ"ה

14 אוגוסט, 2025

#2708614

הליך מס' 2025/377 – בקשה לקבלת מידע (RFI) לאיתור מתקנים ואתרים פוטנציאליים לקליטה והטמנה של עודפי עפר ולגורמים המעוניינים לקלוט עפר מפרויקט המטרו למטרות שונות עבור חברת נת"ע – הודעת הבהרה מס' 2 – דחיית מועדים

1. נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "נת"ע" וגם "החברה"), מתכבדת להודיע, בקשר להליך מס' 377/2025 – בקשה לקבלת מידע (RFI) לאיתור מתקנים ואתרים פוטנציאליים לקליטה והטמנה של עודפי עפר ולגורמים המעוניינים לקלוט עפר מפרויקט המטרו למטרות שונות עבור חברת נת"ע (להלן: "ההליך"), על דחיית המועדים הקבועים בסעיף 11 למסמך ה RFI, כדלקמן:

א. המועד האחרון להגשת המידע יידחה ליום 25.08.2025, עד השעה 13:00.

2. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי ההליך, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.
5. האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי ההליך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,

נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

חתימת מורשה/י חתימה במציע (ר"ת): _____ ; _____